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ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 
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ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
 
“ADQUISICION DE UNIFORMES, INSIGNIAS,  DISTINTIVOS Y EQUIPO DE ACUERDO 
CON LA REGLAMENTACION PARA DOTACION DE LOS AGENTES DE TRANSITO DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR” 

 
 
 
 
 
 
 

LA JAGUA DE IBIRICO, AGOSTO DE 2023 
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1. INTRODUCCION 

 
El municipio como entidad territorial debe encauzar e identificar las necesidades y como 
satisfaserla y en cumplimiento de lograr los resultados se presenta un estudio que esta 
orientado a conocer la dinamica de oferta y demanda del sector donde se pretende ejecutar 
el contrato “ADQUISICION DE UNIFORMES, INSIGNIAS,  DISTINTIVOS Y EQUIPO DE 
ACUERDO CON LA REGLAMENTACION PARA DOTACION DE LOS AGENTES DE 
TRANSITO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR”, asi mismo dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el articulo Decreto 1082 de 2015.  
 
El estudio de mercado para el presente proceso, se sustentara con el analisis de la 
informacion del registro historicos de contratacion del La Alcaldia de La Jagua de Ibirico - 
Cesar, y otras fuentes de informacion, dicho estudio hace parte del estudio previo como 
anexo del mismo. 
 
2. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR.  
 
De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios, el contrato “ADQUISICION DE 
UNIFORMES, INSIGNIAS,  DISTINTIVOS Y EQUIPO DE ACUERDO CON LA 
REGLAMENTACION PARA DOTACION DE LOS AGENTES DE TRANSITO DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR”.  se clasifico de la siguiente manera:  
 
 

UNSPSC Descripción 

53102700 Uniformes 

53111600 Zapatos 

53111500 Botas 

53103100 Chalecos 

53141609 Pasa presillas 

46181800 Protección y accesorios para la visión 

46181900 Protectores auditivos 

53102500 Accesorios de vestir 

       
3. ANALISIS DEL MERCADO 
 
La dotación es una prestación social consistente en la entrega gratuita y material de un 
vestido y un calzado a cargo del empleador y para uso del servidor en las labores propias 
del empleo que ejerce. La entrega de esta dotación para el trabajo no constituye salario ni 
se computa como factor del mismo en ningún caso, dentro de la planta de personal de la 
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico, esta cuenta con diecisiete (17) personas que 
devengan hasta dos salarios minimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V), los cuales 
tienen derecho a percibir dotación, la cual se debe suministrar cada cuatro meses, en forma 
gratuita, dichos beneficiarios quedan obligados a recibirlos debidamente y destinarlos a su 
uso en las labores propias de su oficio. 
 
Razón por lo cual la administración requiere contratar con una persona natural o jurídica 
con el fin de garantizar la entrega de los elementos y prendas de vestir requeridos, en la 
calidad y cantidades solicitadas. 
  
3.1. TÉCNICO:   

La planta de personal de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico cuenta con dos(2) 
Agentes de transito  que devengan hasta dos salarios minimos mensuales legales vigentes 
(S.M.M.L.V), los cuales tienen derecho a percibir dotación, es por ello que el Ente Territorial 
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requiere satisfacer esta necesidad, con la entrega del vestido y calzado de labor, en la 
calidad y cantidades solicitadas. 
                                    
3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Para el suministro de la dotación (Uniformes) se requiere que el contratista cumpla en los 

términos, condiciones especificaciones y calidades técnicas requeridas por la entidad, asi: 

 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD 

1 DOTACION AGENTES DE TRANSITO  

1.1 

KEPIS: Color azul turquí, ocho (8) centímetros 

de alto, escudo centrado del Municipio donde 

labora el agente de tránsito, cordón de mando 

blanco en la parte delantera, visera color negro 

de seis (6) centímetros. 

6 unidad  

1.2 

CAMISA: Color azul celeste, dos bolsillos 

delanteros con tapa y botón, pasadores para 

presilla 

6 unidad  

1.3 PANTALON: Clásico azul turquí 6 unidad  

1.4 

CHAPUZA: De veintidós (22) por diecisiete (17) 

centímetros y siete (7) centímetros de fondo con 

pasador (se usa para portar libreta de 

comparendos y otros documentos) 

6 unidad  

1.5 
PLACA: Llevará el nombre, apellido y código del 

agente de tránsito. 
6 unidad  

1.6 

ESCUDO AGENTE DE TRANSITO: Fondo azul 

con letras que dicen agente de tránsito y 

transporte y debajo el nombre del organismo de 

tránsito, letras en color plata y en el centro la 

imagen del ente territorial. 

6 unidad  

1.7 

ESCUDO COLOMBIA: bordado con sus 

respectivos colores en el hombro izquierdo de la 

camisa, alto: 8cms; ancho: 8cms. 
6 unidad  

1.8 PITO: Color negro y cadena en plata 6 unidad  

1.9 

BOTA: En cuero color negro para desplazarse 

en motocicleta, suela de goma, con cierre lateral 

interno que cruza toda la bota. 
6 unidad  

1.10 
ZAPATOS: Clásico tipo charol color negro para 

las ceremonias de cordones. 
6 unidad  
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1.11 

CHALECO: En pvc color azul de 1.500 

candelas, fondo color azul, ribetes laterales con 

reflectivo color amarillo limón de 1.500 candelas, 

en la parte delantera el logo y el nombre del 

organismo de tránsito, en la parte posterior el 

código del agente con la palabra agente de 

tránsito, cierre o broche lateral. 

6 unidad  

1.12 

IMPERMEABLE: en tela vinílica, flexible, 

grabado liso, color azul turquí, (con su respectivo 

bolso del mismo color azul, que permita guardar 

el impermeable completo) 

6 unidad  

1.13 COMPARENDERA: Negra en cuero 6 unidad  

1.14 
TAPA OIDOS: De silicona Anti ruido de caja 

reutilizable 
6 unidad  

1.15 

GUANTES: en cuero de caña larga con ajuste 

en la muñeca, compuestos por materiales 

gruesos y membrana impermeable. 
6 unidad  

 

SON EN TOTAL: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($9.988.860), Este valor incluye los impuestos 
que aplican para el caso, entre ellos el IVA. PARA MINIMA CUANTIA. 
 

3.3. FINANCIERO: Teniendo en cuenta el valor del proceso de selección NO se exigirá la 
acreditación de condiciones financieras a los proponentes, además por la forma de pago 
establecida y la forma de prestación del servicio a contratar.  
 
3.4. ORGANIZACIONAL: Existen diferentes figuras jurídicas y de asociación mediante las 
cuales se comercializa  y distribuyen los elementos a contratar.  
 
 
4. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
4.1 ADQUISICIONES PREVIA DE LA ENTIDAD ESTATAL 
 
Relacion de procesos similares contratados en los ultimos cuatro (04) años por parte de la 
Alcadia Municipal de La Jagua De Ibirico – Cesar.  
 
En el Municipio se ejecutó los siguientes contratos: 
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4.2 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO. 
 
Relacion de procesos similares contratados en los últimos dos (2) años por parte de otras 
entidades publicas del pais.  

 
 
 
 
 
 

 

 

1. ANÁLISIS DEL RIESGO 

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la 

guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el 

respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer 

el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o 

eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el 

presente proceso de selección. 

Tabla 8. Análisis De Riesgo 

Riesgo y etapa Clase 
Categoría e 

impacto 
Fuente Asignación 

Calificación 

final 

Fluctuación de 

precios (etapa 

contractual) 

General Probable/Mayor Externo LA ENTIDAD Riesgo Alto 

Desabastecimiento 

de producto (etapa 

contractual) 

General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto 

Riesgos sociales o 

políticos (contractual  

y pos contractual) 

General 
Posible 

/Moderado 
Externo LA ENTIDAD Riesgo bajo 
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Riesgos 

operacionales 

(contractual) 

General 
Probable/ 

Moderado 
Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos financieros 

(etapa contractual) 
General 

Probable / 

Moderado 
Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos Regulatorios 

(contractuales y post 

contractuales) 

General 
Probable / 

Moderado 
Externo El contratista Riesgo medio 

Riesgos de la 

Naturaleza 

(contractual) 

General 
Probable / 

Mayor 
Externo El contratista Riesgo alto 

Riesgo tecnológico 

(contractual) 
General 

Posible 

/Moderado 
Interno El contratista Riesgo medio 

 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMAC

IÓN 

TIPO DE 

RIESGOS Y 

FUENTE 

CATEGO

RIA E 

IMPACTO 

ASIGNACIÓN 
Calificación  

Definitiva 

RIESGO EN 

PLANIFICACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

     

Información errónea o 

desactualizada suministrada 

por la entidad (pre 

contractual y contractual) 

10% 
General e 

interno 

Posible 

/Moderad

o 

Entidad 

contratante 
Riesgo medio 

Uso o recolección de 

información errada (pre 

contractual y contractual) 

15% 
General e 

interno 

Posible 

/Moderad

o 

Contratista, salvo 

que la 

información 

errada provenga 

de la misma 

entidad 

Riesgo medio 

Estimación inadecuada de 

los costos ( pre contractual) 
5% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderad

o 

Contratista Riesgo medio 

Negligencia, imprudencia o 

temeridad en los mandatos 

(contractual) 

20% 
General e 

interno 

Posible / 

Mayor 
Contratista Riesgo alto 

Uso indebido de información 

(Contractual) 
10% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderad

o 

Contratista Riesgo medio 

Accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

(contractual) 

5% 
General e 

interno 

Probable 

/Moderad

o 

Contratista, 

quien debe cubrir 

el riesgo 

conforme a las 

normas que 

Riesgo medio 
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regulan el 

sistema ARP 

Falta de calidad en el servicio 

prestado (post contractual y 

contractual) 

10% 
General e 

interno 

Posible / 

Moderado 

El Supervisor del 

contrato debe 

vigilar su 

ejecución, so 

pena de no 

certificarla 

Riesgo medio 

EVENTOS DERIVADOS DE 

CIRCUNSTANCIAS 

ECONÓMICAS O LEGALES 

     

Financiamiento del contrato 

(contractual) 
100% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderad

o 

Contratista Riesgo medio 

Incremento en impuestos que 

afectan a todos los 

contribuyentes y a todas las 

actividades (contractual) 

5% 
General e 

interno 

Posible 

/Moderad

o 

Contratista , a 

quien la entidad 

podrá llevar a un 

punto de no 

pérdida, siempre 

y cuando 

acredite que el 

incremento es de 

tal magnitud que 

le ha conducido 

a pérdida. 

Riesgo medio 

Incremento en impuestos que 

afectan la actividad del 

contratante, siendo tal 

actividad objeto del contrato  

(contractual) 

5% 
General y 

externo 

Posible 

/Moderad

o 

Contratista, a 

quien la entidad 

podrá llevar a un 

punto de no 

pérdida, siempre 

y cuando 

acredite que el 

incremento es de 

tal magnitud que 

le ha conducido 

a pérdida. 

Riesgo medio 

 

Del anterior análisis la entidad manejará en este proceso contractual la siguiente MATRIZ 

DE RIESGOS según la Guía que para su elaboración implementó Colombia Compra 

Eficiente. 

N 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción ( 

Que puede pasar 

y , como puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
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1 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

o
p
e
ra

c
io

n
a

le
s
 

Incumplimiento de 

las labores 

plasmadas en el 

contrato 

Terminación del 

contrato 

anormalmente , 

ejecución de 

garantías en de 

suscribirse  y 

aplicación de las 

sanciones 

establecidas en el 

contrato 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e
g
u

la
to

ri
o
s
 

Que no se 

presenten la 

documentación 

requerida para 

legalizar el 

contrato. 

Demoras en la 

ejecución del objeto 

a contratar y/o 

declaración desierta 

el proceso 

contractual 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Suministro de 

productos o 

servicios de mala 

calidad y/o 

condiciones 

técnicas diferentes 

a las solicitadas 

Devolución del 

producto 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

5 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io

 

4 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
s
 

Cambios en las 

condiciones  y/o 

obligaciones 

contractuales  

después de la 

firma del contrato 

Modificatorio 

adicional en la 

minuta contractual 

Im
p
ro

b
a
b

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 
5 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io

 
5 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

F
in

a
n
c
ie

ro
s
 

Mora en el pago 

por parte de la 

alcaldía 

Reducción de las 

ganancias por parte 

del contratista 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

5 
R

ie
s
g
o

 

m
e
d

io
 

6 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
s
 

Estimación 

errónea por parte 

del contratista y la 

entidad en el 

presupuesto 

estimativo. 

Desequilibro 

económico del 

contrato. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
ie

s
g
o

 a
lt
o

 

7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

N
a
tu

ra
l 

Ocurrencia de 

desastres 

naturales durante 

la ejecución del 

contrato 

Retraso o 

impedimento para la 

ejecución del 

contrato 

Im
p
ro

b
a
b

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

4 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Fraude 

documental por 

parte del 

contratista 

Terminación del 

contrato, dilaciones 

en el  desarrollo del 

proceso contractual y 

sanciones fiscales 

R
a
ro

 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 

7 

R
ie

s
g
o

 a
lt
o
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9 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e
g
u

la
to

ri
o
s
 

No publicación de 

los documentos 

del procesos 

contractual 

conforme a la 

norma 

Sanciones 

disciplinarias por los 

organismo de control 

y  manifestación de 

observaciones por 

parte de la 

comunidad 

Im
p
ro

b
a
b

le
 

M
e
n
o
r 

4 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

10 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e
g
u

la
to

ri
o
s
 

Requisitos 

habilitantes que 

limite la pluralidad 

de oferentes 

Declaratorio desierto 

el proceso 

contractual y 

manifestación de 

alegato  por parte de 

los oferentes 

R
a
ro

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

4 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

11 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
s
 

Alza de precios o 

desvalorización de 

los elementos 

como 

consecuencia de 

cambios 

económicos 

bruscos 

Alteración del 

presupuesto 

asignado 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io

 

12 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 Especificaciones 

técnicas 

deficientes sobre 

los productos 

requeridos 

Discordancia en la 

entrega de los 

productos R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

13 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

Inconformidad por 

la selección del 

contratista 

Retraso en el 

desarrollo del 

contrato y/o 

declaración desierto 

el proceso 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

14 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Incumplimiento 

justificado del 

contrato dentro del 

término señalado 

Extensión del 

termino señalado por 

medio de un contrato 

Im
p
ro

b
a
b

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io

 

 

N 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?

 

Tratamiento/Contro

l a ser 

implementado 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo  

y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

1 
Alcaldía del 

municipio 

Establecer sanciones 

y consecuencias a  

las que se verá 

expuesto el 

adjudicatario por el 

R
a
ro

 

M
e

n
o
r 

3 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

O
fi
c
in

a
 

g
e
s
to

ra
 

Etapa 

precontractual 

Hasta la 

firma del 

contrato 

Estudio 

previo / 

Minuta 

U
n
a
 v

e
z
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no cumplimiento del 

objeto contractual. 

2 

Contratista  - 

Alcaldía del 

municipio 

Iniciar el   proceso 

precontractual con 

anterioridad en caso 

de que se presente 

desierto el proceso. Im
p

ro
b
a
b
le

 

M
e

n
o
r 

4 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

O
fi
c
in

a
 g

e
s
to

ra
 

Etapa 

precontractual 

Hasta la 

firma del 

contrato 

Una vez 

realizado 

la 

evaluació

n de la 

propuesta 

suscribir 

el 

contrato 

con toda 

la 

document

ación 

requerida 

U
n
a
 v

e
z
 

3 
Alcaldía del 

municipio 

Descripción técnica 

exhaustiva  de los 

elementos adquirir 

por parte de la 

entidad 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

3 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

O
fi
c
in

a
 

g
e
s
to

ra
 

Etapa 

precontractual 

Hasta la 

firma del 

contrato 

Informe 

de 

supervisió

n 

C
a
d
a
 v

e
z
 q

u
e
 s

e
 

re
q
u
ie

ra
 

4 

Alcaldía del 

municipio  - 

Contratista 

Realizar seguimiento 

durante la ejecución 

del contrato de todas 

las eventualidades 

que se presentan Im
p

ro
b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

5 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

No 

O
fi
c
in

a
 

g
e
s
to

ra
 A partir  de la 

firma del acta 

de inicio 

Hasta la 

terminación 

del 

contrato 

Modificaci

ón minuta 

contractu

al 

C
a
d
a
 v

e
z
 q

u
e
 

s
e
 r

e
q
u
ie

ra
 

5 

Alcaldía del 

municipio - 

Contratista 

Cronograma de pago 

en la minuta 

contractual ra
ro

 

M
e

n
o
r 

3 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

O
fi
c
in

a
 g

e
s
to

ra
 

Etapa 

precontractual 

Hasta la 

firma del 

contrato 

Especifica

ción 

forma de 

pago 

minuta 

contractu

al 

U
n
a
 v

e
z
 

6 

Alcaldía del 

municipio - 

Contratista 

Estudio de mercados 

teniendo en cuenta 

la situación 

económica del país 

R
a
ro

 

in
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

O
fi
c
in

a
 

g
e
s
to

ra
 A partir  de la 

firma del acta 

de inicio 

Hasta la 

terminación 

del 

contrato 

Estudio 

del sector 

U
n
a
 v

e
z
 

7 

Contratista- 

Alcaldía del 

municipio 

Determinar el plazo 

de ejecución 

teniendo en cuenta 

eventualidades 

exógenas 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

SI 

O
fi
c
in

a
 

g
e
s
to

ra
 A partir  de la 

firma del acta 

de inicio 

Hasta la 

terminación 

del 

contrato 

Informe 

de 

actividade

s 

C
a
d
a
 v

e
z
 q

u
e
 s

e
 

re
q
u
ie

ra
 

8 Contratista 
Evaluación de la 

propuesta 

Im
p

ro
b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

No 

O
fi
c
in

a
 

g
e
s
to

ra
 

Etapa 

precontractual 

Hasta la 

firma del 

contrato 

Verificació

n de 

document

os U
n
a
 v

e
z
 

9 
Administració

n municipal 

Supervisión de la 

página del Secop 

P
o
s
ib

le
 

R
a
ro

 

2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

O
fi
c
in

a
 

G
e
s
to

ra
 

Etapa 

precontractual 

Hasta la 

firma del 

contrato 

Verificació

n del 

Secop.  

Checklist U
v
a
 v

e
z
 

1

0 

Administració

n municipal 

El Proceso de 

contratación se 

realiza de acuerdo  

los lineamentos 

establecidos por 

Colombia compra 

eficiente y norma de 

R
a
ro

 

in
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

O
fi
c
in

a
 g

e
s
to

ra
 

Etapa 

precontractual 

Informe de 

evaluación 

Atención 

y 

respuesta  

a la 

observaci

ones 

presentad

as al 

pliego de C
a
d
a
 v

e
z
 q

u
e
 s

e
 r

e
q
u
ie

ra
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la contratación 

estatal 

condicion

es 

1

1 

Contratista-

Administració

n municipal 

Realizar un nuevo 

estudio del mercado 

teniendo en cuenta 

los efectos actuales 

de la inflación 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

5 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

No 

O
fi
c
in

a
 G

e
s
to

ra
/C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Etapa 

precontractual/ 

A partir de la 

firma del acta 

de inicio 

Hasta la 

firma del 

contrato/ 

Hasta la 

terminación 

del 

contrato 

Estudio 

de 

mercados 

Cad

a 

vez 

que 

se  

pres

ente 

la 

nece

sida

d 

1

2 

Administració

n municipal 

Publicación de las 

especificaciones 

técnicas exactas en 

el Pliego de 

Condiciones 

R
a
ro

 

M
e

n
o
r 

3 
R

ie
s
g
o
 b

a
jo

 
No 

O
fi
c
in

a
 

G
e
s
to

ra
 A partir de la 

firma del acta 

de inicio 

Hasta la 

terminación 

del 

contrato 

Estudio 

previo/Invi

tación 

pública 

Una 

vez 

1

3 
Entidad 

Publicación de la 

evaluación del 

proceso y atención 

oportuna a la 

observaciones 

presentadas 

R
a
ro

 

M
e

n
o
r 

3 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 
O

fi
c
in

a
 G

e
s
to

ra
-

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Etapa 

precontractual 

Hasta la 

firma del 

contrato 

Informe 

evaluació

n y 

publicació

n 

Una 

vez 

1

4 
Contratista 

Ajustar los tiempo 

del contrato teniendo 

en cuenta cada una 

de las actividades 

que se desean 

desarrollar Im
p

ro
b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

5 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

No 

O
fi
c
in

a
 

G
e
s
to

ra
/C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

A partir de la 

firma del acta 

de inicio 

Hasta la 

terminación 

del 

contrato 

Establece

r en la 

minuta el 

termino 

señalado 

para la 

realizació

n del 

contrato 

Una 

vez 

 

 

Fuentes: 

• Banco de la Republica: http://www.banrep.gov.co/ 

• Cámara de Comercio de Valledupar:  https://ccvalledupar.org.co/ 

• Compite 360: http://www.compite360.com/website/ADN 

• DANE: http://www.dane.gov.co/ 

• SECOP: www.colombiacompra.gov.co 
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