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CONTRATO DE OBRA No. 1059-2023

j__i:clNIR_AT_'ImTia: | MUNICIPIO DE MADRID-CUND. i
B . e
(CONTRATISTA: [ JUANDE JESUS GUERREROGOMEZ |
NIT/C.C ' 19.486.315 de Bogota D.C. i
'OBJETO: | ACTIVIDADES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CASA MUSEO LA |
' HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.
; VALOR: | TREINTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

} SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($36.868.672,00),

i incluidos costos directos e indirectos, los cuales se pagaran con
‘ cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2023.

| PLAZODEEJECUCION: | El plazo de ejecucion del contrato de Obra Piblica sera de DOS (2)
\ meses, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion y
‘_ perfeccionamiento del contrato

Entre los suscritos a saber JORGE ANDRES TOVAR FORERQO, identificado con la cédula de ciudadania
numero 80.577.409 de Madrid Cundinamarca, obrando en calidad de Alcalde y Representante legal del
MUNICIPIO DE MADRID, identificado con NIT. No. 839.999.325-8, debidamente facultado de conformidad
con el articulo 314 de la Constitucion Politica; y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios vigentes, y quien para los efectos del presente contrato
se denominara “la Entidad” por una parte y por la otra JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ, persona
natural, identificado con C.C. 19.486.315 de Bogota D.C., quien en adelante se denominara el contratista
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra publica, previas las siguientes consideraciones: 1.
Que mediante [la Resolucion No. SJ-124-2023 del 17 de julio de 2023] la entidad abrio el procedimiento de
seleccion nimero SAMC-2023. 2. Que mediante Resolucion No. [SJ-135-2023 del 11 de agosto de 2023]
la entidad adjudico el contrato al oferente JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ. 3. La entidad y el
contratista acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y
las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia.
4. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
Las expresiones utilizadas en el contrato deben ser entendidas con el significado propio de las palabras.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO: El objeto del
contrato es ACTIVIDADES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL
MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA. CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO:
“ACTIVIDADES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CASA MUSEOQ LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE
MADRID, CUNDINAMARCA". CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo de ejecucion del
contrato de Obra Publica sera de DOS (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion y
perfeccionamiento del contrato. CLAUSULA QUINTA: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($36.868.672,00), incluidos
costos directos e indirectos, los cuales se pagaran con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2023.

PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.
ACTIVIDAD O ITEM | ACTIVIDAD CANTIDAD | UNIDAD | VALOR VALOR TOTAL
RUBRO UNITARIO
INTERVENCION 1 Limpieza de superficie. 707,3 M2 S 5
DE CUBIERTA 12.670,00 8.961.491,00
2 Suspensién del servicio de la redhidraulica - Tanque. - GL S S
150.000,00 | 150.000,00
SUBTOTAL INTERVENCION DE CUBIERTA s
9.111.491,00
INTERVENCION | 3 Retiro de cielo raso existente 11 M2 S S
DE VIGA 11.194,00 123.134,00

Pagina 1 de 11 @



oo,
-]

= | A \adrid)

CONTRATO DE OBRA

FECHA DE EMISION

MADRID
GJC-F-077 VERSION 2 02/01/2020
4 Suministro e instalacion de pilaren madera de 4" x 1 GL S S
4" 775.310,00 775.310,00
5 Suministro e instalacion de cielo raso drywall incluye 11 M2 S 5
pintura area anexa a cocina 59.906,00 658.966,00
SUBTOTAL INTERVENCION DE VIGA $
1.557.410,00
INTERVENCION |6 Retiro de cielo raso existente ZONACOCINA 24,7 M2 S S
DE CIELO RASO 11.190,00 276.393,00
7 Suministro e instalacion de cielo raso drywall ZONA 24,7 M2 S S
COCINA. 59.900,00 1.479.530,00
8 Retiro de cielo raso existente CORREDORES 60 M2 S s
11.194,00 671.640,00
9 Suministro e instalacién de cielo raso drywall CORREDORES | 60 M2 S S
59.906,00 3.594.360,00
SUBTOTAL INTERVENCION DE CIELO RASO $
6.021.923,00
BAJANTES DE 10 Retiro de canales y bajantes existentes 41,12 ML S 5
AGUAS LLUVIAS 5.000,00 205.600,00
11 Suministro e instalacién de bajante PVC 4" 16 ML S s
40.607,00 649.712,00
12 Suministro e instalacién de canalen ldmina galvanizada cal | 28,32 ML S S
22 Ds=9006 4" 61.700,00 1.747.344,00
SUBTOTAL BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS $
2.602.656,00
PILARES PATIO |13 Raspado superficial de los pilares en madera 44,8 ML S S
1 7.000,00 313.600,00
14 Proteccién de superficie conlasur verde, incluye 44,8 ML [ S
suministro y aplicacién 10.610,00 475.328,00
SUBTOTAL PILARES PATIO 1 $
788.928,00
INTERVENCION | 15 Demolicién paiiete afectado muro 65 M2 S S
MURO EN 9.273,00 602.745,00
ADOVE = — =
16 Suministro y aplicacién de pega incluye malla de refuerzo 65 M2 S S
26.677,00 1.734.005,00
17 Suministro y aplicacion de pintura epéxica 64,9 M2 S s
15.620,00 1.013.738,00
SUBTOTAL INTERVENCION MURO EN ADOVE $
3.350.488,00
OTROS 18 Retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km, incluye 15 M3 S S
Cargue 10.110,00 151.650,00
19 Disposicion final de residuos a botadero 15 M3 S S
39.148,00 587.220,00
20 | Proteccién medallones 7 UNIDAD | $ 3
598.393,00 |4.188.751,00
SUBTOTAL OTROS s
4.927.621,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $
28.360.517,00
AlLU 30% s
8.508.155,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $
36.868.672,00

CL{\USULA SEXTA: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. No hay lugar a anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. El pago de la suma estipulada en este contrato
se sujetar al certificado de disponibilidad presupuestal:

No. CDP FUENTE | FECHA RUBRO VALOR

20230006156 | 7153 01 de Marzo |2.3.3301068.031.2.3.2.02.02.005.387 | $7.611.048

2023000615 | 7129 2023 2.3.3301068.031.2.3.2.02.02.005.387 | $30.380.653
$37.991.701,00

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO: El municipio de Madrid — Cundinamarca, cancelara al contratista
el valor del contrato de la siguiente manera: 1. Actas de recibo parcial sin superar el noventa (90%) por
ciento de esta partida de acuerdo a entrega parciales de cada producto de acuerdo al alcance del contrato,
reflejado en las actas parciales mensuales presentadas por el contratista y previa presentacion del informe
del interventor. 2. El saldo, esto es el diez por ciento (10%) de esta partida, cuando se haya ejecutado el
cien por ciento (100%) de todas los frentes de obra, previa presentacion del acta de recibo final del contrato@\
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de obra firmada por la interventoria, junto con el informe final de interventoria y contratista, actualizacion y
aprobacion de polizas, registro fotografico de la etapa constructiva (antes durante y después), memorias de
célculo, bitacora, ensayos de laboratorio, planos record, pago aportes de seguridad social integral y demas
obligaciones de Ley y pago del Sena FIC, de igual para el (ltimo pago se requiere la suscripcion del acta de
liquidacion; previa presentacion de cuenta de cobro o factura segun el caso los demas requisitos exigidos
por el sistema de Gestion Integral y demés tramites administrativos a que haya lugar. 3. Para efectos del
trémite de los pagos a favor del contratista, el supervisor debera verificar el orden y cuantia de las
afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su
monto. 4. Si los pagos son en razén a una mensualidad, avance o porcentaje de ejecucion del objeto
contractual, exigira:

ITEM DESCRIPCION Sl | NO
1 Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor. X
2 Acta de recibo y ejecucion parcial suscrita entre el contratista y el supervisor. X
3 Entrada a Almacén del Municipio de Madrid. X
4 Factura o documento equivalente. X
Acreditacion del contratista que se encuentra al dia con el pago de aportes al sistema
de seguridad social integral (pagos al regimen de seguridad social -salud, pensién y |
S | ARL-), y parafiscales, si los hubiere. X
6 Documentos requeridos por el sistema de gestion de calidad X
Para el ultima pago se exigira:
ITEM DESCRIPCION Sl | NO
1 Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor. X
2 Acta de recibo y ejecucion final suscrita entre el contratista y el supervisor. X
3 Acta de liquidacién final suscrita entre el contratista y el supervisor. X
4 Entrada a Almacén del Municipio de Madrid. | X
5 Factura o documento equivalente. X
6 Evaluacién de proveedores. X
Acreditacion del contratista que se encuentra al dia con el pago de aportes al sistema
de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pension y
7 | ARL-), y parafiscales, si los hubiere. X
8 Documentos requeridos por el sistema de gestion de calidad x
9 Informe Final de Supervision. X |
10. CD que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista. X |

PARAGRAFO PRIMERO: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se
entendera como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se debera
verificar el valor por item de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el
contratista reflejado en su oferta econdémica, montos que no podran ser superiores a lo ofrecido por e@
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contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del tramite de los pagos a favor del contratista, el
supervisor debera verificar el orden y cuantia de las afectaciones presupuestales contempladas para el
presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto. PARAGRAFO TERCERO: Cabe resaltar que
el contratista debera para cada pago, entregar los documentos requeridos en las obligaciones de caracter
técnico. PARAGRAFO CUARTO: En todo caso el desembolso de los recursos para el pago de las actas
parciales dependera del PAC del Municipio de Madrid para el giro de los recursos, de tal manera que el
contratista debera iniciar la interventoria una vez legalizado el contrato y no podra argumentar los retrasos
en la misma por las demoras en los pagos de las actas parciales, ya que estos pagos pueden demorarse
hasta tres (3) meses. Los pagos parciales no implican recibo o aprobacién definitiva por parte del Municipio
de las actividades ejecutadas o productos entregados, y por consiguiente, no eximen al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil que se genere. PARAGRAFO QUINTO: Cabe resaltar que si se llegare a adicionar el
valor del contrato de obra, la entidad procederéa a adicionar el contrato de interventoria, por otra parte si se
llegare a prorrogar el contrato de obra también deberéa prorrogarse el termino de ejecucion del contrato de
interventoria, sin que la misma genere un costo adicional para la entidad, de lo contrario la interventoria esta
obligada a exigir la terminacion de las obras en los plazos pactados y asumira las prérrogas en tiempo que
ella recomiende. PARAGRAFO SEXTO: [En caso de que el contratista esté obligado a facturar
electronicamente, EL contratista debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan]. PARAGRAFO SEPTIMA: La entidad no se hace
responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al interventor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO OCTAVA: La entidad hara las retenciones
a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
PARAGRAFO NOVENA: El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. CLAUSULA
NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Al contratista le corresponde ejecutar el contrato de obra piiblica. Para ello debe tener claro
y ejecutar como minimo los siguientes aspectos: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 3. Garantizar la
calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
demés Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener alglin efecto sobre el abjeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse
de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido
durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar las oportunidades para
promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. 8. Implementar las medidas identificadas para
promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una
situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica,
tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 12. Durante la ejecucion
del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asf como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13. Informar periddicamente la composicion
del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o acaomstas 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del
personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor. 15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimier%
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del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista. 16. Colocar las vallas informativas con base en las especificaciones sefialadas
por el Minerito de Transportes mediante acto administrativo. 17. Dar cumplimiento a la ley 99 de 1993, sus
decretos reglamentarios o normas que lo adicione o complemente sobre el manejo ambiental. 18. Vincular
a la ejecucion de la obra personas residentes del municipio de programas de prosperidad social: Familias
en Accion, Jovenes en Accion, Estrategia Unidos y Mujeres que residan en el sitio donde se efectuara la
obra. 19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algin hecho. 20. Sera de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutar el 100% de la obra a
satisfaccion de la entidad contratante. 21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad
Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 y deméas normas
concordantes y vigentes, reqwsﬂo que deberé tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.
B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- 1. Desarrollar todos los items teniendo en cuenta
las especificaciones técnicas de construccion, exigidos por la norma sismo resistente colombiana (NSR-10).
Y demas normativa aplicable en la construccion de espacios publicos. 2. Desarrollar todos los items teniendo
en cuenta las especificaciones técnicas de construccion y proyeccion, bajo los principios de accesibilidad,
de conformidad de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de
2005 y la Ley 1346 de 2009 y aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 3. Ubicar el sitio de los
trabajos a ejecutarse, demarcando con su respectiva sefalizacion de seguridad. 4. Contar con planos,
estudios y disefios correspondientes a las obras que se deben ejecutar para el desarrollo del contrato. 5.
Contar con la metodologia a seguir en la ejecucion de actividades del proyecto, en donde se defina los
recursos humanos, fisicos, tecnologicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 6. El
contratista debera contar con una bitacora donde se resuma el desarrollo diario de la obra, con todas las
observaciones y recomendaciones exigidas por el supervisor o interventor de la obra. 7. Entregar toda la
informacion establecida por la Secretaria de Infraestructura y Servicios PUblicos a la interventoria para
cumplir los términos de liquidacion de la obra. 8. Dar cumplimiento al manual interno para obra de la
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos. 9. Contar con profesionales que cumplan con los
requisitos exigidos de experiencia en la realizacion de este tipo de obra. 10. Presentar la programacion de
actividades a realizar en el marco del objeto del presente proceso, discriminado en actividades y semanas,
con un plazo maximo de ejecucion de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de iniciacion, debera tener en cuenta en la programacion, el tiempo para la toma y evaluacién de documento,
el tiempo de elaboracion de planos, la revision de los disefios y estudios técnicos del proyecto, asi como el
tiempo necesario para la correccidn de las observaciones que encuentren y sean necesarias. El contratista
deberé organizar las entregas de forma que se realicen los ajustes, correcciones y demas, durante el tiempo
de ejecucion del contrato. El cronograma sera de obligatorio cumplimiento, so pena de iniciar las acciones
administrativas a que haya lugar. 11. Presentar el esquema de organizacion de elaboracion del documento,
estudios y disefios, el cual debe incluir minimo LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA EN OBRA, Y
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 12. presentar una metodologia en que se refleje la forma como ira a
desarrollar los trabajos, de tal manera que en ella garantice el cumplimiento de los objetivos especificando
las actividades a realizar y el recurso humano a requerir en cada una de ellas. De igual manera la
metodologia debe tener concordancia con el cronograma de ejecucion y la organizacién propuesta para la
ejecucion de los trabajos, relacionando el equipo profesional y el papel que debe cumplir en cada una de las
actividades a desarrollar. 13. Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal
contratado para las labores, el cual debera cumplir con los requisitos exigidos por EL MUNICIPIO. En el
caso de las actividades en las cuales el MUNICIPIO realiza el transporte o alquiler de la maquinaria, EL
CONTRATISTA deberé realizar con anticipacion la solicitud y concertar con el Secretario de Infraestructura
y Servicios Publicos, la respectiva programacion. 14, Recibir por parte de EL MUNICIPIO y con participacion
de la INTERVENTORIA, las zonas de trabajo, antes de iniciar los trabajos, se elaborara conjuntamente entre
la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, el Inventario de los elementos existentes en la zona de los
trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la
informacion que los identifique y los que deben ser retirados y entregados en EL MUNICIPIO. Esta
informacion debe remitirse al Coordinador asignado por EL MUNICIPIO con anticipacién al inicio de los
trabajos. 15. Aplicar la metodologia presentada en la oferta para la ejecucion de las actividades propias del
proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a ser utilizados en
el desarrollo del proyecto. DE CARACTER ADMINISTRATIVO: 1. Presentar periddicamente a l%
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INTERVENTORIA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y
parafiscales del personal vinculado durante la ejecucién del contrato. 2. Contar con las herramientas
computacionales y programas (software) compatibles con los de EL MUNICIPIO, que deben incluir como
minimo lo siguiente: Procesador de palabras, Hoja de Calculo, Control de proyectos. 3. Apoyar con el
suministro oportuno de informacién, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la
informacion relacionada con el avance fisico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance
financiero, elaboracion y presentacion oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro o factura, de ajuste
y demas que se requieran y en general de todo lo requerido en curso del convenio fuente de financiacion
del contrato, para que EL MUNICIPIO y EL DEPARTAMENTO dispongan de informacién completa y
actualizada sobre las obras del mismo. 4. Contar con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA, deberan dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con
observaciones). En esta bitacora se dejaran consignados todas las drdenes, instrucciones y acuerdos entre
el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las
observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR y EL MUNICIPIO. Una vez terminada la obra, esta
bitacora debera ser entregada a EL MUNICIPIO para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de
Obra y posterior liquidacion. 5. Controlar la permanencia en los frentes de obra ofertados, del director de
obra, el profesional residente e inspectores y auxiliares de obra y de todo el personal requerido incluyendo
las trabajadoras sociales. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. 6.
Contar con la presencia del profesional residente y auxiliar de obra, si por algiin motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables. 7. Realizar reuniones y actas de
obra Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a EL MUNICIPIO,
se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones
deberéan asistir representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. De cada reunion, se levantara un
acta por el interventor y sera firmada por los que intervinieron en ella. 8. Verificar estrictamente que las obras
a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato, cumplir con estos requisitos, y en
cualquier momento debera poder demostrar el cumplimiento de los mismos. 9. Informar sobre cada actividad
a ejecutar a la INTERVENTORIA, previamente, ya que no se cancelard obra ejecutada por el
CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa por parte de la
INTERVENTORIA. Esta autorizacion debera estar consignada en la bitacora correspondiente. En todo caso
se hara un comité de obra cada quince dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. 10.
Coordinar cuando por alglin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente
y de comun acuerdo entre EL MUNICIPIO y la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, se convendran los
precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificacion del contrato.
Por ningtin motivo se podran ejecutar los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes y
modificado el respectivo convenio y contrato. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes
acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion
posterior. 11. Cumplir con la seguridad industrial EI CONTRATISTA debera cumplir con todas las
disposiciones que sobre seguridad social e industrial que haya emitido el Ministerio de la Proteccion Social
asi como las normas vigentes de ENTIDAD CONTRATANTE correspondientes. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente
afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a EL MUNICIPIO para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento, asi mismo debera
implementar el uso de chalecos cascos, vallas informativas y demas elementos distintivos donde se
establezca la imagen institucional del MUNICIPIO, de acuerdo con el modelo oficial. 12. Cumplir con todas
las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente
con las normas vigentes de ENTIDAD CONTRATANTE correspondientes. 13. Entregar MEMORIA DE
CALCULO. Para la radicacion de cuentas se debe allegar la memoria de calculo de la totalidad de los items
ejecutados, junto con la plano record de obra. Estos documentos deben ser avalados por la interventoria.
14. Presentar los documentos que se sefialan a continuacion: Acreditar el Reglamento de Higiene
Seguridad Industrial, debidamente aprobado por el Ministerio de la Proteccion Social de Colombia. 15.
Presentar el panorama de riesgos para el proyecto, conforme con las normas. Requisitos minimos para su
elaboracion. Presentar el plan de induccion a desarrollar durante el proyecto el cual debe incluir charlas
diarias de cinco minutos que incluyan temas relacionados con la seguridad industrial. 16. Contar cor%
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aspectos de seguridad, EI CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera
contratar la vigilancia de la misma. 17. Debera mantener la reserva profesional sobre la informacion que le
sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. Pélizas y Garantias EI CONTRATISTA debera
mantener vigentes todas las polizas y garantias que amparan el contrato durante su ejecucion, liquidacion
y responsabilidades futuras. DE CARACTER PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: 1. Presentar a la
INTERVENTORIA, actas mensuales de recibo de obra ejecutada para su aprobacion y tramite de pago. 2.
Radicar las facturas o cuentas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por la
INTERVENTORIA dentro de los plazos oportunos para su adecuado tramite. 3. Presentar a la Interventoria
los soportes de las facturas o cuentas de cobro para su aprobacion. 4. Pagar los impuestos a que haya
lugar. 5. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION: 1. Perfeccionar con la firma de las partes, para su
gjecucion se requiere, por parte del Municipio de Madrid, registré presupuestal, y aprobacion de la garantia
tnica constituida por EL CONTRATISTA, y suscripcion del acta de inicio correspondiente, por su parte el
contratista contara con dos (2) dias habiles de plazo para la presentacion de la péliza tnica de cumplimiento.
2. Elaborar en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de recibo final y de liquidacion del contrato, en los
términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de EL MUNICIPIO. 3. Presentar para la
liquidacién acta de recibo de obra, acta de liquidacion del contrato de obra, polizas actualizadas a fecha de
recibo final de obra, informe final de obra (memorias de calculo, registro fotografico, bitacora), y todas las
demés incluidas en el check list de la secretaria de infraestructura y servicios publicos asi como en el manual
interno del contratista. 4. Participar para la liquidacion del contrato, en la determinacion de las cantidades
finales de obra ejecutada, en la correccion de defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras,
igualmente la INTERVENTORIA se asegurara del establecimiento de las palizas requeridas, por parte del
CONTRATISTA, para la terminacion del Contrato. 5. Allegar para la cuenta final acta de recibo final firmada
por la interventoria, junto con el informe final de interventoria y contratista, actualizacion y aprobacion de
polizas, registro fotografico de la etapa constructiva (antes y después), memorias de calculo, bitacora,
ensayos de laboratorio, planos record, acta de recibo de comunidad, pago aportes de seguridad social
integral y demas obligaciones de Ley y pago del FIC, segln liquidacién emitida por el SENA y acta de
liquidacion. 6. Suscribir el contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacion de la
adjudicacion, Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, quedara a favor
del Municipio de Madrid, en calidad de sancion, el valor de la garantia constituida para responder por la
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantia. En caso de tratarse de consorcio o union
temporal, el contratista deber4 informa por escrito a la entidad la fecha otorgada por la DIAN, para la
consecucion del RUT, sera obligacion del oferente favorecido dentro de los tres dias siguientes a la
obtencion de este documento allegarlo, con miras a elaborar la correspondiente minuta y suscribir el contrato
a dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. En el evento de incumplimiento de lo anterior el Municipio
de Madrid mediante acto administrativo debidamente motivado, podréa adjudicar el contrato, dentro de los
quince (15) dias siguientes, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea
igualmente favorable para la entidad. OBLIGACIONES DEL SG-SST: 1. Presentar el diagnostico de la auto
evaluacion inicial del SG-SST, de acuerdo a la Resolucion 111 de 2017. 2. Presentar la matriz de requisitos
legales y evaluacion de cumplimiento. 3. Presentar la matriz de peligros (IPEVRDC), de acuerdo a la
actividad que desarrollen. 4. Contar con los procedimientos o protocolos seguros de trabajo. 5. El contratista
debera remitir protocolo bioseguridad COVID-19, avalado por la interventoria previo al inicio de las
actividades y con este framitar permiso dado por alcaldia municipal por intermedio de la secretaria local de
salud de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 666 de 2020. CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL
CONTRATISTA. El Contratista tiene derecho a: 1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato
de Obra en los términos pactados en la clausula 8 del presente contrato. CLAUSULA DECIMOPRIMERA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O EL SERVICIO: Para cumplir a cabalidad con el objeto
contractual, el contratista debera dar pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para
cada uno de los bienes s ylo servicios previstos en el presente estudio previo, las cuales se relacionan a
continuacion:

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Limpieza de superficie. Se eliminaré todo el polvo, vegetacion y suciedad de la cubierta por
limpieza manual y agua a presién utilizando agente limpiador
Sikaguard 719w y/o similar. E )
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Suspension del servicio de la red
hidréulica’~ Tanque.

Se eliminara el sistema de almacenado de agua en los tres tanques,
dejado solo uno para emergencias y permitiendo que el agua circule
por la red interna de la vivienda

Retiro de cielo raso existente

Se retirara el cielo raso existente para descubrir la viga

Suministro e instalacion de pilar
en madera de 4" x 4"

Se realizaré la instalacién de un pilar en madera, reforzando la union
de la viga con dos platinas metélicas de 10 x 10 cm. Incluye la
hechura de un pedestal en concreto de 25000 pside 0.3 x 0.3 x 0.2
m junto con su base - conector concreto - madera; incluye pintada
de pilar con pintura verde.

Suministro e instalacion de cielo
raso drywall incluye pintura area
anexa a cocina

Se suministrara lamina drywall con perfileria, tornillos y mano de
obra

Retiro de cielo raso existente
ZONA COCINA

Se retira el cielo raso existente del entramado en madera sin dejar
remanentes

Suministro e instalacion de cielo
raso drywall ZONA COCINA.

Se suministrara lamina drywall con perfileria, tornillos y mano de
obra

Retiro de cielo raso existente
CORREDORES

Se retira el cielo raso existente del entramado en madera sin dejar
remanentes

Suministro e instalacion de cielo
raso drywall CORREDORES

Se suministrara lamina drywall con perfileria, tornillos y mano de
obra

Retiro de canales y bajantes
existentes

Se retira las canales y bajantes existentes sin dejar tornillos ni
anclajes en madera

Suministro e instalacion de

bajante PVC 4"

Suministro e instalacion de bajantes aguas lluvias

Suministro e instalacién de canal
en lamina galvanizada cal 22
Ds=906 4"

Suministro e instalacién de canal - sistema de aguas lluvias

Raspado superficial de los pilares
en madera

Pilares de 0.17 x 0.17 x 3.2 m, se debera quitar la pintura existente
en cada uno de los pilares.

Proteccion de superficie con
Lasur verde, incluye suministro y
aplicacién

Se protegera la superficie con Lasur, producto impermeabilizante
que permite la respiracion del sustrato tonalidad verde igual o similar
a la existente.

Demolicion pafiete afectado muro

Se retirard toda la superficie afectada por la humedad hasta
desnudar el muro en tapio y adobe.

Suministro y aplicacién de pega
incluye malla de refuerzo

Se utilizard malla de refuerzo en alambre galvanizado tipo gallinero
Y pega en proporcién 2 partes arena de pefia, 2 partes de arena de
rio y 1 parte de cal apagada.

Suministro y aplicacién de pintura
epoxica

Se realiza el suministro y la aplicacion de pintura epoxica a dos
manos en superficie con color igual o similar al existente

Retiro de sobrantes a una
distancia de 5 Km, incluye
Cargue

Se retiran los residuos generados en obra, incluye enlonado (si
aplica) y trasiego.

Disposicion final de residuos a
botadero

Se hara disposicién de los residuos de construccion y demolicion
generado en obra a un botadero certificado.

Proteccion medallones

Suministro e instalacién de estructura en acrilico de 4mm con
sistema de anclaje a la pared ajustada a las dimensiones del
medallén (1.3 m x 1.8m)

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. La entidad esté obligada a: 1. Cumplir
con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion. 2. Pagar la remuneracion
por la ejecucion del Contrato de Obra en los términos pactados en la clausula 8 del presente contrato.
CLAUSULA DECIMOTERCERA: RESPONSABILIDAD. El Contratista es responsable de cumplir las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados, y sus subcontratistas. CLAUSULA
DECIMOCUARTA: INDEMNIDAD. Sera obligacion del contratista, mantener al Municipio de Madrid
indemne de cualquier reclamacion de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista.
CLAUSULA DECIMOQUINTA. SANCIONES, MULTAS, PENAL PECUNIARIA. A) MULTAS.- En caso de
mora o incumplimiento parcial de las obligaciones legales y/o contractuales, el MUNICIPIO, podra imponer
aEL CONTRATISTA, multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato no ejecutado, sin que estas
sobrepasen el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato contadas a partir del momento en que la
entidad tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe presentado por el
Supervisor o quien este designe. B) PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de
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incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA éste debera pagar a titulo de Clausula
Penal Pecuniaria, el equivalente al Veinte por ciento 20% del valor del presente contrato, valor que EL
CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su favor. PARAGRAFO
PRIMERO: El valor de las multas y clausula penal seran descontadas directamente del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantia constituida, y si esto no fuere posible se cobrara por
jurisdiccion coactiva y/o jurisdiccion ordinaria, de lo anterior se informara a la Camara de Comercio.
PARAGRAFO SEGUNDO: Tal decision debera estar precedida de audiencia del afectado y procede solo
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del contratista. PARAGRAFQO
TERCERO: El pago de las sanciones a que se refiere esta clausula podra exigirse directamente por el
Municipio si dicho pago no se hubiese efectuado durante el término de duracion del contrato y se tendra
en cuenta al momento de su liquidacién. PARAGRAFO CUARTO: En todo caso se dara cumplimiento a lo
preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMOSEXTA: GARANTIAS. A.
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. El contratista debera constituir Garantia Unica de Cumplimiento
de conformidad con lo sefalado por el Decreto 1082 de 2015, que contendra los siguientes amparos: A.
Amparo de Cumplimiento: El amparo debera constituirse a favor de la Entidad Contratante, con el fin de
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista ya sea en razén de la ejecucion o
liquidacion del Contrato, incluyendo el pago de la clausula penal, de las multas y demas sanciones que se
cause. Teniendo en cuenta la duracion del contrato el amparo de cumplimiento debera contar con los
siguientes términos y condiciones: Vigencia: Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y 6 meses mas.
En todo caso la vigencia de este amparo debe extenderse hasta la liquidacion del contrato. Valor del Amparo:
20% del valor del contrato. Pago a Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo debe constituirse a
favor de la Entidad Contratante y tendra por objeto garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del contratista
durante el desarrollo del Contrato. Teniendo en cuenta la duracion del contrato el amparo de cumplimiento
debera contar con los siguientes términos y condiciones: Vigencia: Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y 3 afos mas. Valor del Amparo: 5 % del valor del contrato. Estabilidad y Calidad de la Obra: El
Contratista debera constituir el amparo de Estabilidad y Calidad de la obra que cubra los perjuicios que
pueda sufrir la Entidad Contratante por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido
por |a obra entregada a satisfaccion. El amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra debera contar con los
siguientes términos y condiciones: Vigencia: Vigente por 2 afios contados a partir de la suscripcion del acta
de recibo final, Valor del Amparo: 30 % del valor del contrato. B. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.: El contratista debera presentar para la aprobacién de la Entidad Contratante de
manera adicional a la garantia Unica de cumplimiento una péliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual, en la que tendran que figurar como asegurados la Entidad Contratante, el Contratista y sus
Subcontratistas y el tomador debera ser el Contratista. La péliza de responsabilidad civil extracontractual
deberé tener las siguientes caracteristicas: a) Vigente por el plazo del contrato. b) Esta pdliza debera
proteger a la Entidad Contratante frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
de sus agentes, y/o subcontratistas, con el fin de mantener indemne por cualquier concepto a la Entidad
Contratante frente a las acciones, reclamaciones o cualquier demanda de cualquier naturaleza de dafios y/o
perjuicios causados a propiedades, a la vida y a integridad personal de terceros o de la Entidad Contratante,
incluyendo las de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, que surjan como consecuencia
directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista en la ejecucion del Contrato. ¢) El limite
asegurado de la pdliza debera ser equivalente minimo a 200 SMMLYV. d) La pdliza debera otorgar cobertura
a los siguientes subamparos, los cuales no deberan presentar sublimites, salvo para los que se indique lo
contrario: 1. Danos patrimoniales y extrapatrimoniales. 2. Dafios a propiedades adyacentes y estructuras
existentes. 3. Operaciones de cargue y descargue. 4. Contratistas y subcontratistas, con posibilidad de
recobro a contratistas y subcontratistas. 5. Patronal. 6. Vehiculos propios y no propios. 7. Bienes bajo
cuidado tenencia y control. 8. Gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. $20 millones por
persona. $200 millones por evento. e) El deducible méximo aceptable para los amparos de la poliza de
responsabilidad civil extracontractual sera del 10%, excepto para gastos médicos para el cual el amparo
debera otorgarse sin deducible. CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: CONTROL SOBRE LA EJECUCION: La
supervision del presente contrato seré ejercida por el Secretario de Infraestructura y servicios publicos
HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZALEZ o por quien designe el ordenador del gasto, quien seré la
persona que ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato. Este representara a LA ALCALDI
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y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas a su desarrollo y sera quien certifique la
ejecucion del contrato; sus funciones, ademas de las que determine la ley y los respectivos reglamentos
seran las siguientes: a) Hacer cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato, las
cuales solamente podran ser modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal fin por la
Secretaria Juridica, segln el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.
b) Elaborar las actas parciales y producir los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar
LA ALCALDIA. c) Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del contrato. d) Autorizar los pagos
al CONTRATISTA, previo ingreso al Almacén en los casos que sean requeridos e indicar en forma motivada
los descuentos que por multas deban ser efectuados. e) Remitir oportunamente a la Secretaria Juridica las
actuaciones resultantes de la ejecucion contractual. f) Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del pago de
los aportes frente a los sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales durante el periodo de ejecucion
contractual, requisito sin el cual no se tramitara el respectivo pago. g) Las demas sefialadas en el manual
de contratacion y/o interventoria de LA ALCALDIA y que se enmarquen dentro del alcance y obligaciones
del presente contrato PARAGRAFO: En concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002, el interventor
debera al momento de solicitar modificaciones o de liquidar el Contrato verificar y dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a cajas de Compensacion Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje durante la vigencia del Contrato, acreditando el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacién para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del Contrato. CLAUSULA DECIMAOCTAVA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia,
el Interventor no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMONOVENA. INEXISTENCIA DE
RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. El contratista ejecutara el presente
contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule
durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del proceso de contratacion. Entre el contratista, el equipo de trabajo que éste
contrate y la entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el contratista responderéa
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberé verificar y/o cumplir con la afiliacion de
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El
contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de obra y por
las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
CLAUSULA VIGESIMA: CESION. El contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del
contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 y el articulo 833 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las deméas disposiciones
vigentes sobre la materia. CLAUSULA VIGESIMAPRIMERA -LIQUIDACION. El contrato sera objeto de
liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidacion
del contrato sera de [4 MESES. Para la liquidacion se exigira al contratista la ampliacion de la garantia, si
es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del
presente contrato. Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ninglin acuerdo, la entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar unilateraimente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerd%
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siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o
que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion. CLAUSULA
VIGESIMASEGUNDA: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para la suscripcion se
requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con
los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para
su ejecucion, la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal correspondiente. CLAUSULA
VIGESIMATERCERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas
en el presente contrato se deben desarrollar en Madrid-Cundinamarca y el domicilio contractual es [Madrid-
Cundinamarca]. CLAUSULA VIGESIMACUARTA: DOCUMENTOS. Los documentos que a continuacion se
relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y
adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales: 1.Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos,
Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las garantias debidamente aprobadas. 5. Toda
la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMAQUINTA: CAUSALES DE TERMINACION.- El presente contrato de Obra se dara por terminado:
1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2) En caso de probarse falsedad en los documentos entregados por
EL CONTRATISTA a LA ALCALDIA, sin perjuicio de las investigaciones del caso. 3) Por incumplimiento de
las obligaciones pactadas en este contrato. 4) Cuando EL CONTRATISTA se encuentre incurso en cualquier
causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con LA ALCALDIA. 5) Por las demas causales
sefialadas en la Ley. CLAUSULA VIGESIMASEXTA. MECANISMOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: En el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con ocasion de la
celebracion del presente contrato, de su ejecucion, desarrollo, terminacion ylo liquidacion, las partes
acudiran al empleo de los mecanismos de solucion de arreglo directo, transaccion o conciliacién y en el
evento de no poder solucionar las controversias a través de estos mecanismos se acudiré a la jurisdiccio

contencioso administrativa. K)
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