Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5286307
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 11:57:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP 002 del 2023 Delegación del Magdalena
Objeto del contrato	Adecuación y mantenimiento de la fachada interna y externa de la Delegación del Magdalena a todo costo.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	13 minutos para terminar *(14/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/09/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RNEC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M.S INGENIERIA S.A.S

Número de documento 901056809

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M.S INGENIERIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *edgardo jimenez saumeth* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2023 10:06:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JEFFRIE ALFREDO CORPUS BROWN* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2023 10:54:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5286307_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5286307
Proveedor M.S INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV. LIBERTADOR No. 13-50
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección AV. LIBERTADOR No. 13-50
Código postal 47004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Libertador N° 13 - 50	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.5286307

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.120.409,00	7.463.749,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Mantenimiento Fachada interna y externa Delegacion	1,00	VAL	9.120.409,00	7.463.749,00	9.120.409,00	7.463.749,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora de tiempo transcurrido *(14/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Condiciones Adicionales a la Invitacion Publica 002 Adecuacion y Mantenimiento Techo Auditorio Delegacion 2023.pdf	Condiciones Adicionales a la Invitacion Publica 002 Adecuacion y Mantenimiento Techo Auditorio Delegacion 2023.pdf	(detalle)
CONDICIONES ADICIONALES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 002 de 2023 Firmado.pdf	CONDICIONES ADICIONALES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 002 de 2023 Firmado.pdf	(detalle)
Magdalena CDP 105523 Mantenimiento Fachada 2023.pdf	Magdalena CDP 105523 Mantenimiento Fachada 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JEFFRIE ALFREDO CO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18012071	Guardar y notificar
Supervisor	Jhony Bermudez Acosta	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12.555.028	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JEFFRIE ALFREDO CORPUS BROWN	4 días de tiempo transcurrido *(10/08/2023 10:54:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEFFRIE ALFREDO CORPUS BROWN
Supervisor	Jhony Bermudez Acosta	4 días de tiempo transcurrido *(10/08/2023 10:54:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEFFRIE ALFREDO CORPUS BROWN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	7.463.749
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	7.463.749

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 28-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	105523	CDP	Generado	9.120.409 COP	9.120.409 COP	28-01-01	Editar

Saldo de CDP: 9.120.409 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 9.120.409 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 1/08/2023 3:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	894223	Presupuestal (CDP)	10/08/2023 12:00 AM	Generado	7.463.749 COP	7.463.749 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 7.463.749 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 7.463.749 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/08/2023 4:39 PM