CONSORCIO ACUEDUCTOS

INDICE

DOCUMENTO	FOLIO
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	1-2
CARTA MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO	3-4
HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	5-6
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	10-16
REGISTRO UNICO DE PROPONENTE	17-39
COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL	40-41
ANTECEDENTES FICALES	42-45
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	46-49
MEDIDAS CORRECTIVAS	50-51
ANTECEDENTES JUDICIALES	52-53
RUT	54-57
CERTIFICADO DE PAGO A LOS APORTES	58-59
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA	60-80
IDONEIDAD FINANCIERA	81-97
FORMULARIO MULTAS Y SANCIONES	98-99
ACREDITACIÓN MIPYME	100-101
PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL	102
PACTO DE TRANSPARENCIA	103-104
EQUIPO DE TRABAJO	105-131

CONSORCIO ACUEDUCTOS

OFERTA ECONOMICA	132-160
MANIFESTACION DE INTERES	161
GARANTÍA DE SERIEDAD	162-163
CAPACIDAD RESIDUAL	164-190

INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Caucasia, 11 de agosto de 2023.

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

Nosotros los suscritos: CONSORCIO ACUEDUCTOS con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta para participar en dicha INVITACIÓN, y en caso de que nos sea aceptada por EDTB, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.
Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el
ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EDTB.
Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.
Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.
Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EDTB.
Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.
Que el valor básico de la prestación del servicio es de cuatro mil cuatrocientos quince millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y un pesos ($4.415.267.661) pesos m/cte, más trece millones trescientos treinta y cinco mil ciento vente pesos ($13.335.120) pesos m/cte. Por concepto del Impuesto del Valor Agregado IVA, para un valor total de la propuesta de **cuatro mil cuatrocientos veintiocho millones seiscientos dos mil setecientos ochenta y un pesos ($4.428.602.781)** pesos m/cte.
Que la presente Oferta consta de ( ) folios debidamente numerados.

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EDTB requiera enviarnos, se remita a la siguiente dirección:

Proponente: **CONSORCIO ACUEDUCTOS**
Dirección de correo: Calle 18 # 14ª -30
Dirección electrónica: construccionesmontajeshd@gmail.com
Teléfono: 3213000304
Ciudad: Caucasia-Antioquia

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Rep. Legal del CONSORCIO ACUEDUCTOS

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo ANA AMRCELA MALLUK COMBAT ingeniero con matrícula profesional No 22202199992COR y C. C. No. 26.202.718 de Montería, avalo la presente propuesta".

ANA AMRCELA MALLUK COMBA
CC: 26.202.718

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB
Gerente General
BAGRE – ANTIOQUIA

REFERENCIA: INVITACION PRIVADA No IP-N°- 023-2023

Los suscritos HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ identificado con la cedula:8.046.894, EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO identificado con la cedula número: 10.965.286, Debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S identificado con el Nit: 900.703.297-2 Y LA COMERCIAL S.A.S Identificado con el Nit: 900.869.819-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la INVITACION PRIVADA IP-023-2023 de la referencia cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA., POR VALOR DE **$ 4'428.628.354** y, por lo tanto , expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato. **(06 Meses)**
INICIO: 15 de Agosto 2023
FINAL: 31 de diciembre 2023

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	
1. LA COMERCIAL - S.A.S	**30%**
2. CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD	**70%**

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO ACUEDUCTOS.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ, identificado con C. C. No 8.046.894 DE CAUCASIA ANTIOQUIA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
6. La sede del Consorcio es:
Dirección de correo: Calle 18 # 14ª -30
Dirección electrónica: construccionesmontajeshd@gmail.com

Teléfono: 3213000304
Ciudad: Caucasia-Antioquia

En constancia, se firma en Caucasia, a los ocho (08) días del mes de agosto de 2023.

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Rep. Legal de LA COMERCIAL-S.A.S
CC: 10.965.286 De Planeta Rica Córdoba

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Rep. Legal de HD CONSTRUCCIONES S.A.S
CC: 8.046.894 de Caucasia Ant.

EDUARDO ALFOSO MARTINEZ PRIMO
Rep. Legal Suplente Del CONSORCIO ACUEDUCTOS

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Rep. Legal del CONSORCIO BRILINAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S		
SIGLA	CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S	NIT No.	900.703.297-2

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [X] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: [ ] (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

CLASE [ ] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS: COLOMBIA	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
MUNICIPIO: CAUCASIA	DIRECCIÓN: CARRERA 26 # 65		
TELÉFONOS: 3213000304	FAX:	APARTADO AÉREO:	

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS	2	SERVICIOS DE INTERVENTORIAS
3	SERVICIOS DE CONSULTORIA	4	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
5	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS	6	

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	X		3217654091	1/11/2017	C$ 628.580.150,00

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: DIAZ	SEGUNDO APELLIDO: RODRIGUEZ	NOMBRES: HERNAN DE JESUS	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]	NÚMERO: 8.046.894	ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [X] Apoderado [ ]	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 300000000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA: 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 30/06/2023

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

CIUDAD Y FECHA

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LA COMERCIAL S.A.S		
SIGLA	LA COMERCIAL S.A.S	NIT No.	900.869.819-1
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :		PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :	
ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [X] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____	TIPO [ ] [ ] (VER AL RESPALDO)	CLASE [ ] [ ] (VER AL RESPALDO)	
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS: COLOMBIA	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
MUNICIPIO: Planeta Rica, Córdoba	DIRECCIÓN: CARRERA 10 NO. 17-35 LOCAL 2.		
TELÉFONOS: 3504020087	FAX	APARTADO AÉREO	

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS	2	SERVICIOS DE INTERVENTORIAS
3	SERVICIOS DE CONSULTORIA	4	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
5	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS	6	

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	X		6895426	23/07/2017	C$ 4.844.434.555,00

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: DIAZ	SEGUNDO APELLIDO: RODRIGUEZ	NOMBRES: HERNAN DE JESUS	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]	NÚMERO: 8.046.894	ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ]	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 5000000000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES : _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 11/08/2023

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	CIUDAD Y FECHA

~~CONTRATANTE~~ ~~FORMA FUHVPJ001~~

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

26202718
NUMERO



MALLUK COMBAT
APELLIDOS

ANA MARCELA
NOMBRES

Ana Marcela Malluk
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1984
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

02-JUL-2002 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1300100-38109442-F-0026202718-20021226 01707 02358A 02 126855035

7

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

22202199992COR

INGENIERA CIVIL

DE FECHA 17/02/2011

ANA MARCELA

MALLUK COMBAT

C.C. 26202718

UNIVERSIDAD DEL SINU

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2147319

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANA MARCELA MALLUK COMBAT, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 26202718, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-199992 desde el 17 de Febrero de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 175.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Ana Marcela Malluk C
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 19/07/2023 - 9:50:16 AM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025262147 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caTkluSddlJfdvca

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.

Sigla: No reportó

Nit: 900703297-2

Domicilio principal: CAUCASIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-505712-12
Fecha de matrícula: 18 de Febrero de 2014
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 11 de Abril de 2023
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 10 B 23 38
Municipio: CAUCASIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: construmontajeshd@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3208535086
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 10 B 23 38
Municipio: CAUCASIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: construmontajeshd@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3208535086
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de febrero 17 de 2014, del Accionista, registrado en esta Entidad en febrero 18 de 2014, en el libro 9, bajo el No.2900, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Acta No.003, del 24 de marzo de 2017, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2017, bajo el No.6235, del libro 9o. del registro mercantil, mediante la cual, entre otras, se aprobó el cambio de razón social de la sociedad, así:

CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración se fijó hasta mayo 27 de 2039.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades dentro fuera del país:

1) Construcción de Obras Civiles, administración fabricación y prestación de servicios relacionados con cualquier tipo de edificios, casas, carreteras, puentes, pavimentos, campos deportivos, cerramientos en malla, montajes eléctricos, obras de saneamiento básico, acueductos y alcantarillados.

2) La comercialización, y distribución de materiales eléctricos, artículos de ferretería y d uso doméstico, al igual que materiales para la construcción.

3) Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

4) Contratación de suministro incluyendo la representación de firmas nacionales o extranjeras jara la compra-venta de productos y servicios.

5) Alquiler de maquinaria pesada, liviana, equipos de construcción e ingeniería civil.

6) Actividades de Rocería, Jardinería, Mantenimiento Ambiental, Administración de Empresas F9orestales, Administración de Recursos Ambientales, Suministro de insumos Ambientales.

7) También podrá importar y comprar todas las materias primas, insumos y equipos necesarios para la ejecución de las actividades antes mencionadas. Su representación dentro y fuera del país, el ejercicio de la agenda comercial del país y fuera de el, en relación con esos mismos bienes, La representación de servicios dentro del objeto social anteriormente expresado. En desarrollo del objeto social la sociedad podrá celebrar el contrato mutuo en toda su forma; adquirir, gravar y limitar el derecho de dominio de bienes muebles e inmuebles adecuados para la realización de su actividad principal, darlos o tomarlos en arrendamiento, usufructo o a otro título no traslaticio de dominio, enajenar activos fijos cuando por razones de necesidad, obsolescencia, seguridad o economía fuere necesario disponer de ellos, ingresar como socia o accionista de otras compañías dentro de los mismos ramos y hacer aportes a aquellas o estás en dinero , en bienes o en servicios, absorberlas o ser absorbidas o fusionarse con ellas y en general celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos directamente relacionados con el objeto social que se deja expresado, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad desarrollada por la sociedad.

8) Actividades de Arquitectura e Ingeniería; Ensayos y Análisis Técnicos, Actividades conexas con la consultoría técnica.

La Compañía podrá también en cumplimiento de su objeto participar en licitaciones estatales y privadas en lo referente a Construcciones de ingeniería civil, y transporte de materiales, insumos y maquinarias necesarias para el desarrollo del mismo, cargue y descargue de materiales.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad comercial o civil lícita tanto en Colombia como en l extranjero.



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$150.000.000,00	3.000	$50.000,00
SUSCRITO	$50.000.000,00	1.000	$50.000,00
PAGADO	$50.000.000,00	1.000	$50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades, que de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

Recibo No.: 0025262147 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caTkluSddlJfdvca

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DE JESUS DIAZ RODIGUEZ DESIGNACION	8.046.894

Por Documento Privado del 17 de febrero de 2014, del Accionista, registrado(a) en esta Cámara el 18 de febrero de 2014, en el libro 9, bajo el número 2900

REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Tipo documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	3	24/03/2017	Asamblea	6235	24/03/2017	IX
Acta	3	18/01/2019	Asamblea	1110	21/01/2019	IX
Acta	4	27/05/2019	Asamblea	016490	30/05/2019	IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4752
Otras actividades código CIIU: 4321, 7730

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

Recibo No.: 0025262147 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caTkluSddlJfdvca

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Matrícula No.:	21-564220-02
Fecha de Matrícula:	18 de Febrero de 2014
Ultimo año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 10 B 23 38
Municipio:	CAUCASIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $4,563,463,913.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025262147 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caTkluSddlJfdvca

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/07/2023 - 16:32:22
Recibo No. S000858157, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kDv3PXkmgk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : LA COMERCIALA S.A.S.
Nit : 900869819-1
Domicilio: Planeta Rica, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 142115
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 17 de julio de 2015
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 10 NO. 17-35 LOCAL 2. - Otro
Municipio : Planeta Rica, Córdoba
Correo electrónico : lacomercialasas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3504020087
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 10 NO. 17-35 LOCAL 2. - Otro
Municipio : Planeta Rica, Córdoba
Correo electrónico de notificación : lacomercialasas@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3504020087
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 03 de julio de 2015 de la Asamblea Constitutiva de Monteria, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de julio de 2015, con el No. 36329 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada LA COMERCIALA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 01 de octubre de 2021 de la Asamblea General De Accionista de Monteria, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de octubre de 2021, con el No. 54254 del Libro IX, se decretó CAMBIOS DE DOMICILIO DE MONTERIA A PLANETA RICA

14

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal el alquiler de equipos y herramientas para la construcción, alquiler de volquetas, venta de agregados (china, arena, balasto, triturado y granulo de caucho reciclado), transporte de materiales, administración de recursos humanos, importación y comercializacion de equipos de ingeniería, prestación de servicios ambientales, reforestacion, actividades de formación y capacitación, prestación de servicios de salud, desarrollo de proyectos sociales, comunitarios y culturales, elaboracion de proyectos de seguridad alimentaria para comunidades rurales con énfasis en el desarrollo sostenible, elaboracion, seguimiento y ejecución de proyectos sostenibles de desarrollo agropecuario regional, elaboracion y/o ejecución de planes de capacitación en sistemas productivos, diseñar y ejecutar obras civiles, urbanisticas y/o de transporte, desarrollar estudios económicos y/o financieros, ejecutar estudios de planeacion en el desarrollo urbano y rural, fomentar y contribuir a partir de la implementacion técnica, el desarrollo eficiente de actividades enmarcadas en: Planeacion y gestión pública, sistema de información, organizacion empresarial, gestión de proyectos y organizacion y operacion logistica de eventos. Asi mismo, podrá realizar cualquier otra actividad economica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	250,00
Valor Nominal Acciones	$ 8.000.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 800.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 8.000.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 800.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 8.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Administracion y representación legal.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien tendrá un suplente con las mismas funciones, facultades, deberes y obligaciones del principal en caso de ausencia temporal o definitiva. Las funciones del representante legal terminaran en caso de dimision o revocacion por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad

en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona juridica. La cesacion de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnizacion de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la Ley laboral, si fuere el caso. La revocacion por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona juridica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneracion a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. El tiempo de duracion del representante legal principal será indefinido o hasta la asamblea de accionista lo decida o requiera, de igual manera será el tiempo de duracion del representante legal suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos de cualquier monto, comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2 del 29 de diciembre de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2022 con el No. 55978 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO	C.C. No. 10.965.286
SUPLENTE	EDUMAR MANUEL PRIMO DORIA	C.C. No. 1.067.847.981

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 1 del 01 de octubre de 2021 de la Asamblea General De Accionista , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 06 de octubre de 2021 con el No. 54255 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF

REVISOR FISCAL EMPERATRIZ ELENA FERNANDEZ PEREIRAC.C. No. 1.067.847.712 158974-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 01 de octubre de 2021 de la Asamblea General De Accionista	54254 del 06 de octubre de 2021 del libro IX
*) Acta No. 2 del 29 de diciembre de 2021 de la Asamblea De Accionistas	55979 del 26 de abril de 2022 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4111
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: F4220 F4290

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $$4.952.396.443,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4111.

Cámara de Comercio de Montería
Para Córdoba!

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/07/2023 - 16:32:22
Recibo No. S000858157, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kDv3PXkmgk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



SANDRA SIERRA RUELVAS

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

16

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
N.I.T: 900.703.297-2
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900703297

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Mayo de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 20 de Abril de 2023.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 505712-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de febrero 17 de 2014, del Accionista, registrado en esta Entidad en febrero 18 de 2014, en el libro 9, bajo el No.2900, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración se fijó hasta mayo 27 de 2039.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DE JESUS DIAZ RODIGUEZ DESIGNACION	8.046.894

Por Documento Privado del 17 de febrero de 2014, del Accionista, registrado(a) en esta Cámara el 18 de febrero de 2014, en el libro 9, bajo el número 2900

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades, que de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Calle 10 B 23 38
Municipio:	CAUCASIA
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	EL TRIANGULO
Teléfono 1:	3208535086
Correo electrónico:	construmontajeshd@hotmail.com
Dirección notificación judicial:	Calle 10 B 23 38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio para notificación:	CAUCASIA
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	EL TRIANGULO
Teléfono 1 para notificación:	3208535086
Correo electrónico de notificación:	construmontajeshd@hotmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2022/12/31

Activo corriente:	$443.759.498,00
Activo total:	$738.054.290,00
Pasivo corriente:	$22.733.819,00
Pasivo total:	$366.136.343,00
Patrimonio:	$371.917.947,00
Utilidad/pérdida operacional:	$107.097.713,00
Gastos de intereses:	$21.085.600,00

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	$563.224.742,00
Activo total:	$876.428.680,00
Pasivo corriente:	$19.838.028,00
Pasivo total:	$474.736.364,00
Patrimonio:	$401.692.316,00
Utilidad/pérdida operacional:	$80.743.837,00
Gastos de intereses:	$18.750.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$572.951.594,00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Activo total:	$905.064.678,00
Pasivo corriente:	$18.864.551,00
Pasivo total:	$373.943.133,00
Patrimonio:	$531.121.545,00
Utilidad/pérdida operacional:	$86.976.272,00
Gastos de intereses:	$15.481.654,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Índice de liquidez:	19,51
Índice de endeudamiento:	0,49
Razón de cobertura de intereses:	5,07

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	28,39
Índice de endeudamiento:	0,54
Razón de cobertura de intereses:	4,30

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	30,37
Índice de endeudamiento:	0,41
Razón de cobertura de intereses:	5,61

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Rentabilidad del patrimonio:	0,28
Rentabilidad del activo:	0,14

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio:	0,20
Rentabilidad del activo:	0,09

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,16
Rentabilidad del activo:	0,09

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	14	16	00	Arneses
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
20	10	15	00	Equipo de corte
21	10	15	00	Maquinaria agrícola para preparación del suelo
21	10	16	00	Maquinaria agrícola para siembra y plantado
21	10	17	00	Maquinaria agrícola para cosechar
21	10	18	00	Aparatos dispersores o aspersores para agricultura
21	10	20	00	Maquinaria agrícola para limpieza, selección o clasificación
21	10	21	00	Maquinaria y equipo para transformación agrícola
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	10	15	00	Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares
23	13	15	00	Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido
23	15	16	00	Maquinaria, equipo y suministros para la industria del cemento, cerámica y vidrio
23	19	10	00	Mezcladores por tandas
23	24	14	00	Máquinas rectificadoras de metales
23	24	15	00	Máquinas cortadoras de metales
23	24	16	00	Herramientas cortadoras de metales
23	25	16	00	Máquinas para enrollado de metales
23	25	17	00	Máquinas de forjado
23	27	14	00	Máquinas soldadoras
23	27	15	00	Maquinaria de soldadura fuerte
23	27	16	00	Maquinaria de soldadura débil
23	27	17	00	Accesorios para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
23	27	18	00	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
23	29	15	00	Herramientas de perforación industrial
24	10	16	00	Equipo de izaje y accesorios
24	10	17	00	Transportadores y accesorios
24	10	20	00	Disposición en estantes y almacenamiento
25	10	15	00	Vehículos de pasajeros
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	10	19	00	Vehículos especializados o de recreo
25	10	21	00	Camiones tractores
25	17	28	00	Sistemas y componentes hidráulicos
25	17	39	00	Componentes eléctricos
25	17	48	00	Componentes y sistemas de vehículos especializados
25	18	17	00	Remolques para productos y materiales
25	19	17	00	Equipo para el mantenimiento de vehículo
25	19	18	00	Equipo de medición y prueba de

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				vehículos
26	10	14	00	Componentes de motores o generadores
26	10	15	00	Motores
26	10	17	00	Accesorios y componentes de motor
26	11	16	00	Generadores de potencia
26	11	18	00	Componentes de la transmisión
26	11	19	00	Embragues
26	11	20	00	Piezas y accesorios de embragues
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	12	18	00	Cable automotriz
27	11	15	00	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27	11	16	00	Herramientas de perfilar
27	11	17	00	Llaves inglesas y guías
27	11	18	00	Herramientas de medida y bocetaje
27	11	19	00	Herramientas gruesas y de acabado
27	11	21	00	Herramientas de sujeción y fijación
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
27	11	32	00	Juegos de herramientas
27	12	15	00	Prensas hidráulicas
27	13	15	00	Herramientas neumáticas
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	31	00	Rieles
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	16	17	00	Suelos
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
31	15	15	00	Cuerdas
31	15	16	00	Cadenas
31	15	17	00	Cable mecánico
31	15	19	00	Correas
31	15	20	00	Cable de seguridad
31	16	23	00	Ferretería de montaje
31	16	26	00	Ganchos
31	16	28	00	Ferretería en general
31	17	18	00	Ruedas industriales
31	17	19	00	Ruedas dentadas
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	26	16	00	Cascos y envolturas
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	19	00	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	13	15	00	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	10	15	00	Ventilación
40	10	16	00	Circulación del aire y piezas y

				accesorios
40	10	17	00	Enfriamiento
40	14	16	00	Válvulas
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	18	00	Anillos frontales de ángulos de tubos
40	17	19	00	Bridas de respaldo para tubos
40	17	20	00	Deflectores para tubos
40	17	21	00	Codos para tubos
40	17	22	00	Bridas ciegas para tubos
40	17	23	00	Casquillos para tubos
40	17	24	00	Tapas para tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	17	26	00	Acoples de tubos
40	17	27	00	Cruces de tubos
40	17	28	00	Codos de tubos
40	17	29	00	Uniones de extensión de tubos
40	17	30	00	Semiacoplamientos de tubería
40	17	31	00	Brida de junta de empalme para tubos
40	17	32	00	Bridas cuello largas para soldar
40	17	33	00	Boquillas de tubos
40	17	34	00	Bridas de plato
40	17	35	00	Tapones para tubos
40	17	36	00	Acoplamientos reductores para tubos
40	17	37	00	Bridas reductoras para tubos
40	17	38	00	Abrazaderas de reparación para tubos
40	17	39	00	Disco de ruptura para tubos
40	17	40	00	Brida deslizante para tubos
40	17	41	00	Brida encajada por soldadura para tubos
40	17	42	00	Sockolets para tubos
40	17	43	00	Espaciadores para tubos
40	17	44	00	Bridas ciegas para tubos
40	17	45	00	Pivotes o uniones rotativas para tubos
40	17	46	00	T para tubos
40	17	47	00	Brida roscada para tubos
40	17	48	00	Bridas de inodoro para tubos
40	17	49	00	Uniones para tubos
40	17	50	00	Bridas cuello para tubos
40	17	51	00	Brida encajada por soldadura
40	17	52	00	Y de conexión para tubos
40	17	53	00	Accesorios y bridas especializados para

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/07/2023 - 9:17:22 AM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Recibo No.: 0025302664 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				tubos
40	18	20	00	Tubos de cobre sin uniones
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	11	16	00	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
41	11	19	00	Instrumentos indicadores y de registro
41	11	42	00	Instrumentos de agrimensión
41	11	46	00	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales
46	16	15	00	Control de tráfico
46	18	15	00	Ropa de seguridad
46	18	17	00	Protectores de cara y cabeza
46	18	18	00	Protección y accesorios para la visión
46	18	22	00	Equipo de apoyo ergonómico
46	18	23	00	Protección anti caída y equipo de rescate
53	12	16	00	Monederos, bolsos de mano y bolsas
55	12	17	00	Señalización
55	12	19	00	Señalizaciones
56	10	15	00	Muebles
56	11	18	00	Muebles independientes
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
71	10	17	00	Extracción
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/07/2023 - 9:17:22 AM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Recibo No.: 0025302664 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	15	21	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
73	16	15	00	Manufactura de maquinaria
73	17	15	00	Manufactura de bienes eléctricos
73	18	13	00	Servicios de tratamiento de calor
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/07/2023 - 9:17:22 AM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Recibo No.: 0025302664 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	12	16	00	Servicios de manejo de materiales
78	18	15	00	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
78	18	17	00	Servicios de soporte de llenado de combustible de vehículos y almacenamiento de vehículos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	12	16	00	Servicios de derecho comercial
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: LUIS ALBERTO MONTERROSA OROZCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 64,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCTORA LURM EU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 51,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 116,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	17	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 36,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCSIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 501,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	14	10	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	17	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 124,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 155,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 99,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: HUBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 446,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCTORA LURMO SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	21	00	39	12	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
30	12	17	00	30	19	18	00
40	14	17	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
78	12	16	00	80	11	16	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 116,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	30	12	17	00
30	19	18	00	40	14	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
78	12	16	00	80	12	16	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	30	12	17	00
30	19	18	00	40	14	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
78	12	16	00	80	11	16	00
95	11	15	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: F&J EL TOTUMO SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	18	20	00	72	10	15	00
72	15	12	00	72	15	15	00
73	16	15	00	73	17	15	00
73	18	13	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: EDGAR ROGER ALVAREZ JIMENEZ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	18	20	00	72	10	15	00
72	15	12	00	72	15	15	00
73	16	15	00	73	17	15	00
73	18	13	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DASANTH HD S.A.S.
Nombre del contratante: DIEGO ANTONIO SANCHEZ ZSPINOSA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 175,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00

40	18	20	00	72	10	15	00
72	15	12	00	72	15	15	00
73	16	15	00	73	17	15	00
73	18	13	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 75,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 124,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	30	12	17	00
30	19	18	00	40	14	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
78	12	16	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 64,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	30	12	17	00
30	19	18	00	40	14	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
78	12	16	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 143,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	18	20	00	72	10	15	00
72	15	12	00	72	15	15	00
73	16	15	00	73	17	15	00
73	18	13	00	81	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: PUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 632,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	20	00	21	10	21	00
25	10	16	00	25	10	19	00
25	10	21	00	25	18	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: INGEAGRO PDR SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 691,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	20	00	21	10	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

25	10	16	00	25	10	19	00
25	10	21	00	25	18	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 124,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	30	12	17	00
30	19	18	00	40	14	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
78	12	16	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 64,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 215,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	18	20	00	72	10	15	00
72	15	12	00	72	15	15	00
73	16	15	00	73	17	15	00
73	18	13	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES J.V.S S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 471,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	14	16	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	13	15	00	23	15	16	00
23	24	14	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	25	16	00
23	25	17	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00
23	29	15	00	24	10	16	00
24	10	20	00	26	10	14	00
26	11	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	12	15	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	17	00	30	24	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	20	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	17	18	00	31	17	19	00
31	21	15	00	31	26	16	00
39	12	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	16	00	41	11	19	00
41	11	42	00	41	11	46	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	22	00
46	18	23	00	53	12	16	00
56	10	15	00	56	11	18	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIOS ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL DE LA COSTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 483,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	14	16	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	13	15	00	23	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	24	14	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	25	16	00
23	25	17	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00
23	29	15	00	24	10	16	00
24	10	20	00	26	10	14	00
26	11	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	12	15	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	17	00	30	24	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	17	18	00	31	17	19	00
31	21	15	00	31	26	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	16	00	41	11	19	00
41	11	42	00	41	11	46	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	22	00
46	18	23	00	53	12	16	00
56	10	15	00	56	11	18	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: AGROGAN CAUCASIA LTDA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 167,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	25	10	15	00
25	17	28	00	25	17	39	00
25	17	48	00	25	19	17	00
25	19	18	00	26	10	14	00
26	10	17	00	26	11	18	00
26	11	19	00	26	11	20	00
26	12	18	00	72	15	18	00
72	15	45	00	73	15	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	78	18	15	00
78	18	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: AC CONSTRUCTORA S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 146,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	25	17	28	00
25	17	39	00	25	17	48	00
25	19	17	00	25	19	18	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	18	00
26	11	19	00	26	11	20	00
26	12	18	00	72	15	18	00
72	15	45	00	73	15	21	00
73	18	19	00	78	18	15	00
78	18	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL SOLUCIONES SANITARIAS 2017
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 851,65

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	14	16	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	13	15	00	23	15	16	00
23	24	14	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	25	16	00
23	25	17	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00
23	29	15	00	24	10	16	00
24	10	20	00	26	10	14	00
26	11	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	12	15	00	27	13	15	00
30	12	17	00	30	24	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	20	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	17	18	00	31	17	19	00
31	26	16	00	40	14	17	00
41	11	16	00	41	11	19	00
41	11	42	00	41	11	46	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	22	00
46	18	23	00	53	12	16	00
56	10	15	00	56	11	18	00
72	14	11	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 144,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	84	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	84	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,29

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	84	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUCURSAL COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.337,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	16	00
23	19	10	00	23	24	15	00
23	27	14	00	23	27	15	00
24	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	27	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	16	17	00	55	12	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 79,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 33,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INTER HyM PLACA HUELLA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 102,24
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	16	00
23	19	10	00	23	24	15	00
23	27	14	00	23	27	15	00
24	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 222,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
30	12	17	00	30	19	18	00
40	14	17	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: U.T. INTERVENTORIA PLACA HUELLA 2020
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 166,09
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL SENNOVA 2017
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 542,21
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	20	00	21	10	21	00
25	10	16	00	25	10	19	00
25	10	21	00	25	18	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PICA HUELLA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MONTELIBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.846,30
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO OPTIMIZACION ALCANTARILLADO CACERES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.395,90
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	39	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: CIVILARQUI SAS ZOMAC
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 822,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	39	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL VIAL EL TIGRE
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 316,31
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.003,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	12	17	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 66,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 336,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DABEIBA SALUDABLE
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.479,85
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	36	00
30	12	17	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO UBSA VALDIVIA 2022
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.695,35
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	36	00
30	12	17	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 02 de Mayo de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3182 del libro primero de los

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Mayo de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 23 de Abril de 2015 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3223 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 23 de Abril de 2015.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 21 de Junio de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3806 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 21 de Junio de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 11 de Agosto de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4614 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Agosto de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 30 de Septiembre de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5048 del libro primero de los

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 30 de Septiembre de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 25 de Mayo de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3206 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Mayo de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 10 de Noviembre de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5085 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 10 de Noviembre de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 11 de Febrero de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 218 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Febrero de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 29 de Julio de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4174 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 29 de Julio de 2021.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 04 de Octubre de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4702 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 04 de Octubre de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 13 de Diciembre de 2022 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5155 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 13 de Diciembre de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 21 de Febrero de 2023 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 256 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 21 de Febrero de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 23 de Junio de 2023 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3829 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 23 de Junio de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 20 de Abril de 2023 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 2032 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 20 de Abril de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/07/2023 - 9:17:22 AM
Recibo No.: 0025302664 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xddAjbbnGcjdajpd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

CODIGO DE VERIFICACIÓN v86hvmntXF

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015. CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

************** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **************

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:LA COMERCIALA S.A.S.
NIT:900869018-1
MATRICULA MERCANTIL:142115
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:17/07/2015
NÚMERO DEL PROPONENTE:5065
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/08/2015
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:17/04/2023
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:17/07/2015
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
FECHA DEL DOCUMENTO:03/07/2015
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:MARTINEZ PRIMO EDUARDO ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 10965286
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:PRIMO DORIA KOUMAR MANUEL
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 1067847981

********** CONTINUA **********

CARGO:SUPLENTE

FACULTADES:

Facultades del representante legal.- La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tenga restriciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos de cualquier monto, comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CARRERA 10 NO. 17-35 LOCAL 2.
MUNICIPIO:23555 - PLANETA RICA
DEPARTAMENTO:CORDOBA
TELEFONO 1:3504020087
CORREO ELECTRÓNICO:lacomercialaaaa@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CARRERA 10 NO. 17-35 LOCAL 2.
MUNICIPIO:23555 - PLANETA RICA
DEPARTAMENTO:CORDOBA
TELEFONO 1 :3504020087
CORREO ELECTRÓNICO:lacomercialaaaa@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRACERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

********** CONTINUA **********

11 11 18 00 : ARCILLAS
12 18 33 00 : AGENTES DE CURACIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 17 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 18 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 16 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 36 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 37 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 39 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 39 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
31 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
31 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO

********** CONTINUA **********

31 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
31 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
31 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
31 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
32 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
32 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
32 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
32 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
32 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
32 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
33 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
33 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
33 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
33 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
33 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
33 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
33 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
33 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
33 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
33 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
33 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
33 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
33 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
33 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
33 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
34 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
34 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
34 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
34 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
34 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CABECAS
35 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
35 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RACERO
35 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARRADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GETAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y ROCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE

********** CONTINUA **********

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 13 33 00 : ENMEJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS

********** CONTINUA **********

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : CORRENTIOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REJAS DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA AGUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 13 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 13 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 13 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS

********** CONTINUA **********

71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 31 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 33 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 34 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 39 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 35 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 13 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y ENTRAMADO
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 10 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 10 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 18 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 14 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 15 15 00 : FACILITACIÓN DEL COMERCIO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

********** CONTINUA **********

81 15 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 13 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
85 14 17 00 : PRÁCTICA HOMEOPÁTICA
86 10 13 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 18 00 : EMPLEO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 17 15 00 : POLÍTICA COMERCIAL
94 13 15 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO AMIENTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

********** CONTINUA **********

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$1,137,100,818,00
ACTIVO TOTAL	:	$1,704,552,918,00
PASIVO CORRIENTE	:	$113,706,000,00
PASIVO TOTAL	:	$137,957,000,00
PATRIMONIO	:	$1,566,595,818,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$208,684,619,00
GASTOS DE INTERESES	:	$3,246,879,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$1,337,100,818,00
ACTIVO TOTAL	:	$2,104,552,818,00
PASIVO CORRIENTE	:	$113,706,000,00
PASIVO TOTAL	:	$137,957,000,00
PATRIMONIO	:	$1,966,595,818,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$508,684,620,00
GASTOS DE INTERESES	:	$3,246,879,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	:	$1,361,297,461,00
ACTIVO TOTAL	:	$2,337,914,953,00
PASIVO CORRIENTE	:	$113,706,000,00
PASIVO TOTAL	:	$137,957,000,00
PATRIMONIO	:	$2,199,957,953,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$570,516,071,00
GASTOS DE INTERESES	:	$3,181,056,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	10,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,08
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	64,27

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	11,75
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,05

********** CONTINUA **********

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	156,66

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	11,97
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,05
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	178,36

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,22

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,24

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COLOSO 2014 # LP-GP-001-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COLOSO -SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2921,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ANCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO AMIENTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
66 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIO-2014 #067-2014

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUREZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1476,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	12	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	11	18	00	: ARCILLAS
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	29	00	: PILARES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	16	15	00	: MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	: MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	: SUELOS
30	16	19	00	: MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	: MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	: PUERTAS
30	17	16	00	: VENTANAS
30	18	16	00	: INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	15	00	: PORCELANA SANITARIA
30	18	18	00	: CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	18	17	00	: GRIFOS
30	19	15	00	: ESCALERAS Y ANDAMIOS
72	15	15	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	10	29	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83	10	18	00	: SERVICIOS ELÉCTRICOS
80	11	16	00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72	15	22	00	: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	17	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	20	00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	23	00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA

********** CONTINUA **********

72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78	10	18	00	: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	18	11	00	: SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72	15	26	00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	36	00	: SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95	12	17	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER KLINGER MAFIOLY CASTILLO # 1173-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :355,41

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
11	19	15	00	: CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
12	16	16	00	: CATALIZADORES
12	16	18	00	: COLOIDES
12	16	20	00	: PLASTIFICANTES
12	16	35	00	: SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	41	00	: IN SITU
12	16	48	00	: AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	: AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	17	15	00	: TINTES
12	35	25	00	: FIJADORES
13	10	16	00	: CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	17	00	: ELASTÍMEROS
13	10	19	00	: PLASTICOS TERMOFORMADOS
13	10	20	00	: PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	: RESINAS
13	11	12	00	: PELÍCULAS
14	11	15	00	: PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	16	00	: PAPAL FANTASÍA
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	18	00	: GRÚAS DE ELEVACIÓN
23	15	35	00	: SISTEMAS DE PINTURA
23	16	15	00	: MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
24	14	15	00	: SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	20	00	: HOJA
30	10	33	00	: PERFILES
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	14	15	00	: AISLAMIENTO TÉRMICO
31	20	16	00	: OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	: PINTURAS Y TAPA POROS

********** CONTINUA **********

31	21	16	00	: ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	: ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	: DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	: APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	23	14	00	: SUPLEMENTOS
31	28	15	00	: COMPONENTES ESTAMPADOS
31	28	16	00	: COMPONENTES PERFORADOS
31	33	12	00	: CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	14	00	: CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	17	00	: CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32	13	15	00	: DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
46	16	15	00	: CONTROL DE TRÁFICO
55	12	16	00	: ETIQUETAS
55	12	17	00	: SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	: SEÑALIZACIONES
60	12	18	00	: TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
73	15	18	00	: SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	19	00	: SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	18	11	00	: SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80	16	17	00	: DISTRIBUCIÓN
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95	11	16	00	: VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIC- SAHAGUN 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :972,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	12	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	11	18	00	: ARCILLAS
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	29	00	: PILARES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	13	15	00	: BLOQUES

********** CONTINUA **********

30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	16	15	00	: MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	: MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	: SUELOS
30	16	19	00	: MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	: MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	: PUERTAS
30	17	16	00	: VENTANAS
30	18	16	00	: INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	: GRIFOS
30	18	18	00	: CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	18	15	00	: PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	: ESCALERAS Y ANDAMIOS
72	15	15	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83	10	18	00	: SERVICIOS ELÉCTRICOS
80	11	16	00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72	15	22	00	: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	17	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	20	00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	23	00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78	10	18	00	: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	18	11	00	: SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72	15	26	00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	36	00	: SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95	12	16	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	19	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RYC MANATI 2014 #COP-003-2014.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MANATI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4383,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA

********** CONTINUA **********

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 26 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 13 17 00 : SEÑALIZACIÓN
46 10 13 00 : CONTROL DE TRÁFICO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS MOYTOS # LP-MM-032 DE 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOMPOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5184,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VILLA KATY SIGLO XX # LP17-OP-2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :13056,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23 10 16 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
23 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 26 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 19 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORES ASOCIADOS # 0040-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12653,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
80 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
69 26 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
69 26 16 00 : EQUIPO DE RECREO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
30 13 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COPEY 2011 # 079-2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL CESAR S.A.S. ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4640,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 83%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

********** CONTINUA **********

72 15 38 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
85 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
71 10 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
23 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 26 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : DEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 30 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 13 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 15 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.10 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER RAFFOLY CANTILLO # 220 DE 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL SUTIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2454,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
71 12 10 00 : SERVICIOS DE HORMIGÓN CEMENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUJO HACIA ARRIBO HACIA ABAJO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
93 14 00 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11 11 15 00 : HARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA

---------- CONTINUA ----------

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 16 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 15 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OBRAS MINA G13 # 900132686-5-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SATOR S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :321,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
11 11 15 00 : HARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

---------- CONTINUA ----------

22 10 15 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 19 00 : PORCELANA SANITARIA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 12 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 38 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
78 13 16 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO

---------- CONTINUA ----------

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL DE CORDOBA - M.L. MARIO ISSA ARRIETA #121-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CERETE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2544,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
93 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.13 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OBRAS MINA G13 #900132529-2
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SATOR S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
11 11 15 00 : HARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS

---------- CONTINUA ----------

30 18 18 00 ; INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 ; GRIFOS
30 18 18 00 ; CABEZAS, CROMOS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 ; PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 ; ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 ; SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FILMERÍA
73 10 29 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 18 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 ; SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 ; SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 ; SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 ; SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 ; SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 ; SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 ; SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 ; SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 16 00 ; TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 ; SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 ; SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 30 00 ; SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 ; SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 ; SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 14 17 00 ; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
78 13 18 00 ; EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
30 11 18 00 ; CEMENTO Y CAL

***** EXPERIENCIA No.14 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ADECUACIONES IE 13 #156-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :107,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 16 00 ; SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 83 00 ; MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
86 10 16 00 ; SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
72 12 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 19 19 00 ; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

********** CONTINUA **********

95 12 17 00 ; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA
11 11 17 00 ; ARENA
11 11 18 00 ; ARCILLAS
22 10 15 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 18 00 ; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 42 00 ; HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 ; HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 ; VIGAS
30 10 22 00 ; PLANCHA
30 10 24 00 ; VARILLAS
30 10 29 00 ; PILARES
30 11 15 00 ; CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 ; CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 ; MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 ; BLOQUES
30 13 16 00 ; LADRILLOS
30 13 17 00 ; ASUSAJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 ; MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 ; MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 ; SUELOS
30 16 19 00 ; MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 ; MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 ; PUERTAS
30 17 16 00 ; VENTANAS
30 18 16 00 ; INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 ; GRIFOS
30 18 18 00 ; CABEZAS, CROMOS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 ; PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 ; ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 ; SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FILMERÍA
72 15 18 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 ; SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 ; SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 22 00 ; SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 32 00 ; SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 ; SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 ; SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 ; SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 16 00 ; TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 ; SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 ; SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 30 00 ; SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 ; SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 ; SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.15 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL GAIRAS 2012 #LP-002-2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GAIRAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6020,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA
11 11 17 00 ; ARENA
11 11 18 00 ; ARCILLAS
22 10 15 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 ; COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 ; VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 ; HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 ; HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 ; VIGAS
30 10 22 00 ; PLANCHA
30 10 24 00 ; VARILLAS
30 10 28 00 ; PILOTAJE
30 10 29 00 ; PILARES
30 11 15 00 ; CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 ; CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 ; ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 14 00 ; ASFALTOS
30 12 17 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 ; BLOQUES
30 13 16 00 ; LADRILLOS
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 18 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 ; SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 27 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 ; TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 ; SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 ; SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 ; CONTROL DE TRÁFICO
93 14 20 00 ; DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 ; GEOLOGÍA
78 10 18 00 ; TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

********** CONTINUA **********

***** EXPERIENCIA No.16 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL DE LOS SORES 2011 RLP. LEGAL FERNANDO PEA HERRERA # SGP-C-940-2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7077,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.17 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MEJORAMIENTO GRUPO 2 #595-2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2378,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 ; PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 16 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL CARIME # T0215-035-00-2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CORDAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8127,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 ; PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 16 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 15 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

********** CONTINUA **********

*** EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONVIAS #001 DE MAYO 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1936,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCALIA LATORINAS 05 #LC-06-2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2878,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 16 17 05 : SUELOS
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

*** EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCALIA MEJORAMIENTO VIAS # 002 DE 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2345,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALCANTARILLADO AVENIDA NAMBALI # Q11390 DE 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROACTIVA - AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7662,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

*** EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OBRAS J.I.S # 0-0013 DE 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONMAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3097,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 45 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EMERGENCIA 2011 # 2987
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2769,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO

********** CONTINUA **********

*** EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EMERGENCIA 2011 # 109 DE 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1794,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO

*** EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO APOLO #006 DE 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4257,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 17 00 : RIEGO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GUAYABAL # CCU-025-2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3587,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 17 17 00 : RIEGO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 45 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

********** CONTINUA **********

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

*** EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIS REALIZACIONES # 1384 DE 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3533,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
12 16 15 00 : CATALIZADORES
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 41 00 : IN SITU
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTE ANTI ENCOGIMIENTO
12 17 15 00 : TINTES
12 35 25 00 : FIJADORES
13 10 18 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 29 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 30 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 12 00 : PELÍCULAS
14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14 11 16 00 : PAPEL FANTASÍA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
23 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
24 14 13 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

********** CONTINUA **********

31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 33 14 00 : SUPLEMENTOS
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 26 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 31 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 16 00 : ETIQUETAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 13 18 00 : TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 18 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 18 15 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.29 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO # UNI-ALC-001 DE 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIAGUAS S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3759,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 16 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

***** EXPERIENCIA No.30 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO FATIMA 2011 # 2-01-034100-0783 DE 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2429,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

81 14 16 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.31 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCALIA AULAS 06 # LC-07-2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LOS CORDOBAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1338,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 16 17 00 : SUELOS
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** EXPERIENCIA No.32 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO #001-2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CERETE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1783,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO

***** EXPERIENCIA No.33 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO 19-20 NIT 900.400.376-5 #57-10
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3572,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 16 17 00 : SUELOS
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** EXPERIENCIA No.34 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCALIA 02 # LC-12-2010/2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LOS CORDOBAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3822,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** EXPERIENCIA No.35 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JR # 6-165-361 DE 31 DE AGOSTO DE 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2133,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** EXPERIENCIA No.36 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONCANAL # 011-2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10581,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** EXPERIENCIA No.37 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CANAL CORDOBA 2010 # 2-01-31350-0261-2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1919,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

***** EXPERIENCIA No.38 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUCRE 2010 #010-09 NS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE LA SABANA S.A. ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3957,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
73 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

********** CONTINUA **********

25 10 18 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : EMBEJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 19 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 19 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PILAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 14 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.39 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PLANETA RICA 2010 # 050-2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1343,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

---------- CONTINUA ----------

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : ADOBEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 16 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

---------- CONTINUA ----------

***** EXPERIENCIA No.40 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OCCIDENTE 2009 # 1-01-33100-0838-2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6188,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 14 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.41 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SOLUCIONES VIALES #047 DE 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5071,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.42 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO M140 # 583-2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA REPRESENTADO LEGALMENTE POR MARTHA LUCIA LONDOÑO GUTIERREZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8293,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 16 17 00 : SUELOS
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.43 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

---------- CONTINUA ----------

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO FUQUENE 2010 # 30992-2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1969,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** EXPERIENCIA No.44 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AGUAS BOGOTA 2008 # 1-01-31300-886-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7026,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE SONDEAR CIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** EXPERIENCIA No.45 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CLINICA JERUSALEN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1382,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILARES

---------- CONTINUA ----------

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 34 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 19 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 33 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
80 10 18 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.46 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAFE #3588-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3030,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
12 16 16 00 : CATALIZADORES
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 41 00 : IN SITU
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12 17 15 00 : TINTES
12 35 25 00 : FIJADORES
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
13 10 19 00 : PLASTICOS TERMOFORMADOS
13 10 30 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 12 00 : PELÍCULAS
14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14 11 16 00 : PAPEL FANTASÍA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 16 00 : ETIQUETAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES

********** CONTINUA **********

60 12 18 00 : TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.47 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAFE # 3587 DE 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2305,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
12 16 16 00 : CATALIZADORES
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 41 00 : IN SITU
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12 17 15 00 : TINTES
12 35 25 00 : FIJADORES
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
13 10 19 00 : PLASTICOS TERMOFORMADOS
13 10 30 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 12 00 : PELÍCULAS
14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14 11 16 00 : PAPEL FANTASÍA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 16 00 : ETIQUETAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 12 18 00 : TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.48 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAO RAMON 2008 # TD-136-0-07-07
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7583,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 16 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 13 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.49 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAPE #3586-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1027,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 23 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
11 14 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
12 14 16 00 : CATALIZADORES
13 16 18 00 : COLOIDES
12 14 20 00 : PLASTIFICANTES
13 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 14 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 15 41 00 : IN SITU
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12 17 15 00 : TINTES
12 35 25 00 : FIJADORES
13 10 14 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 13 17 00 : ELASTÍMEROS
13 13 19 00 : PLASTICOS TERMOFORMADOS
13 13 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 17 00 : PELÍCULAS
14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14 11 16 00 : PAPEL FANTASÍA
22 10 10 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 12 17 00 : VIGAS
30 10 30 00 : ROJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 12 13 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 13 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

********** CONTINUA **********

31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 18 00 : ETIQUETAS
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 12 18 00 : TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
73 15 16 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MSK #85 DE 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3006,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL # 184 DE NOV 26 DE 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18735,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 28 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO # POI-2-001-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIAGUAS S.A. ESP

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :805,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
71 12 18 00 : SERVICIOS DE HORNEAR CONTRATO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BOGOTA 2008 #1-01-33100-513-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3172,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CANALES DEL SINU # 064-2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32276,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

*** EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO # 8600001503

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CERRO MATOSO S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1574,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA CALPANERA # 039-06
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5874,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA # 1555-2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37080,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO # 068 DE SEPT 7 DE 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2715,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
70 17 16 00 : VIGILANCIA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.59 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO # 047 DE SEPT 7 DE 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2471,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.60 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO # 481-06-07
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION SAN ISIDRO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2898,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.61 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RAHON 2007 # 70-028-0-04-06
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7056,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

********** CONTINUA **********

70 17 17 00 : RIEGO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.62 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN ANTONIO # 70-105-0-11-06
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2074,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 53 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.63 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO # 440-06-06
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION SAN ISIDRO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4879,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.64 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAMI LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2855,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA

********** CONTINUA **********

11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 18 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 18 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 18 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 38 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.65 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DRAGADOS DE CORDOBA #3060888
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3467,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** EXPERIENCIA No.66 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSINAMARCA 2006 # 4010829
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ECOPETROL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5031,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.67 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO # 1-01-31-100-758-2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2225,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

********** CONTINUA **********

93 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 10 19 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.68 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :KEISEL JOHANA NEGRETE RUBIO # 126-2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :394,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 15 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.69 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :KEISEL JOHANA NEGRETE RUBIO #175-OP-2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :237,00

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS

********** CONTINUA **********

30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 15 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** EXPERIENCIA No.70 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RIEGOCOR 2005 #2050392
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3847,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** CONTINUA **********

77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

***** EXPERIENCIA No.71 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RIEGOCOR #056 DE 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INCODER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4504,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 17 00 : RIEGO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

***** EXPERIENCIA No.72 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :KEISEL JOHANA NEGRETE RUBIO #041-OP-2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :156,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 19 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOMBERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

*** EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELKECER MAFIOLY CANTILLO #467 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :403,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
15 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
13 16 16 00 : CATALIZADORES
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
13 16 41 00 : IN SITU
13 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

********** CONTINUA **********

13 16 53 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
13 17 15 00 : TINTAS
13 35 25 00 : FIJADORES
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
13 10 19 00 : PLASTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 19 00 : RESINAS
13 11 17 00 : PELÍCULAS
14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14 11 16 00 : PAPEL PARTASÍN
23 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
23 15 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
24 16 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : HOJA
30 10 33 00 : PERFILES
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
31 30 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 16 00 : SUPLEMENTOS
31 26 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 26 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 16 00 : ETIQUETAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
80 12 18 00 : TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80 16 17 00 : DISTRIBUCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

*** EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LA FE #513-2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2252,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

*** EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELKECER MAFIOLY CANTILLO #072-2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :558,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 16 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 16 17 00 : SUELOS
67 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RIEGOCOR #001-35-2001
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3004,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 17 00 : RIEGO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

*** EXPERIENCIA No.77 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL HERNANDO MEVORIAS SANUK-SANTANDER MAFIOLY CANTILLO-CARLOS LYONS HOYOS #026-2000
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8393,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SANTANDER ELKECER MAFIOLY CANTILLO #003-HA-GC-VCV-97
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE AYAPEL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1139,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO #C1-005-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AYAPEL-CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 12 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO # MTA-OMA-001 DE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 12 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No.81 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA DE AYAPEL # C1-003-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AYAPEL - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :190,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No.82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS CIC ZARAGON 2014 # 0045-20 DE MARZO DE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ZARAGOZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :52,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

*** EXPERIENCIA No.83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS CIC -14 # 033 DE 2014.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :80,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

---------- CONTINUA ----------

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000666859 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230810-0179

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No.84 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO RMTA-CMA-PIS-008 DE 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

*** EXPERIENCIA No.85 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS SAMPUES 2012 Y/O JESUS DAVID DURAN ROMERO # MJ-670-086-2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :239,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

*** EXPERIENCIA No.86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CLINICA JERUZALEN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :126,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

---------- CONTINUA ----------

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000666859 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230810-0179

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

*** EXPERIENCIA No.87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAMI LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1548,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

*** EXPERIENCIA No.88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANTA FE 2014 2010-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5322,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 53%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 13 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
23 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

---------- CONTINUA ----------

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000666859 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230810-0179

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
85 11 17 00 : MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

*** EXPERIENCIA No.89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO UNIDAD 189-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2358,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 13 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 18 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : DUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

---------- CONTINUA ----------

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 19 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 13 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 24 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 13 42 00 : MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
84 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

***** EXPERIENCIA No.90 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTO ESCOLAR 2015 MTA-LP-017-2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2438,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 19 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

********** CONTINUA **********

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
30 10 32 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 38 00 : PILOTAJE
30 10 39 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 13 00 : BLOQUES
30 13 18 00 : LADRILLOS
77 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
85 11 17 00 : MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 18 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
35 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

***** EXPERIENCIA No.91 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR ROMERO JESUS DAVID
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION TROPICO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1579,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 19 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 18 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS

********** CONTINUA **********

30 10 32 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 39 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 18 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : ASULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 18 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 13 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 24 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 42 00 : MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
84 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** CONTINUA **********

***** EXPERIENCIA No.92 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO E-QVU 055 DE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :582,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** EXPERIENCIA No.93 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERPAVIMENTOS T-15 MTA-CMA-014-2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :195
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** EXPERIENCIA No.94 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DUMAR ROMERO 446-2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15,85

********** CONTINUA **********

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
81	10	10	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80	10	10	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
80	11	14	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95	14	20	00	DESARROLLO URBANO
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** EXPERIENCIA No.95 :**
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 095
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL SOLEDAD 2008 #CONP-002-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16891,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
71	12	15	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRIDO HACIA ABAJO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
70	17	15	00	DESARROLLO
80	11	14	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	15	17	00	GEOLOGÍA
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
83	14	20	00	DESARROLLO URBANO
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000066958 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230810-0179

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
80	10	10	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** EXPERIENCIA No.96 :**
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 096
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MEGABRIDGE DE BARRANQUILLA, #FNDTH 136 DE 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES - FORO HIDRICO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4216,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15%

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
71	12	15	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000066958 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230810-0179

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRIDO HACIA ABAJO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
70	17	15	00	DESARROLLO
80	11	14	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	15	17	00	GEOLOGÍA
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
83	14	20	00	DESARROLLO URBANO
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000066958 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230810-0179

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
80	10	10	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** EXPERIENCIA No.97 :**
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 097
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS DAVID DURAN ROMERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3283,45

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	29	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	29	00	PILARES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	18	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

********** CONTINUA **********

30 16 17 00 : GRIFOS
30 16 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 15 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILISACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y FACHADAS EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
60 15 62 00 : MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
86 10 14 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
85 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.98 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098
CONTRATO CELEBRADO POR :I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LA COMERCIALA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :URRA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8557,46

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
83 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
83 14 16 00 : POBLACIÓN
83 14 17 00 : CULTURA
83 14 18 00 : EMPLEO
83 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
83 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
83 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

********** CONTINUA **********

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.99 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL NILO CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1947,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

********** CONTINUA **********

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

***** EXPERIENCIA No.100 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AMASOCIADOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4377,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

********** CONTINUA **********

***** EXPERIENCIA No.101 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ASE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1911,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 15 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.102 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COLOMBIANO DE REMODELACION QUIRURGICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :193,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 15 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DEMONTE
22 10 18 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

---------- CONTINUA ----------

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 13 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 13 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
63 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.103 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4077,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

---------- CONTINUA ----------

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.104 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA APARTADA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6575,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 16 00 : PIEDRA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 18 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 20 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 21 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 15 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA AGUJADA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 33 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : CAPAS PARA TUBOS

---------- CONTINUA ----------

40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 39 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 13 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
78 10 14 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.105 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LA COMERCIALA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOCHI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :87,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
71 13 16 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** EXPERIENCIA No.106 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIC 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1052,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

---------- CONTINUA ----------

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
20 10 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 10 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 33 00 : PERFILES
30 10 38 00 : PILOTAJE
30 10 52 00 : EMPALMADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 19 20 00 : HOJA
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
40 13 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** EXPERIENCIA No.107 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:107
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4188,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.108 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:108
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTELIBANO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4340,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.109 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BARRANAS DE SAN ANGEL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6283,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.110 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCALIA MONTERÍA VÍAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5823,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.111 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCALIO MONTERIA VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :582,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

********** CONTINUA **********

***** EXPERIENCIA No.113 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:113
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTO ESCOLAR 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2438,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
85 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
85 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.114 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8182,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
85 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
85 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

********** CONTINUA **********

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** EXPERIENCIA No.115 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS RUTA CESAR II
NOMBRE DEL CONTRATANTE :METRO BANANAS S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10351,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 16%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.116 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AM & ASOCIADOS 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6277,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
85 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
85 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS

***** EXPERIENCIA No.117 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:117
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MITU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1948,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES

********** CONTINUA **********

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.118 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:118
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIEJO PUERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL BANCO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1471,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.119 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO I.E NORMAL SUPERIOR 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6443,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 18 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.120 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DRAGADO RIO MEDELLIN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15505,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 19 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
73 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 17 17 00 : RIEGO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 16 00 : MANEJO DE CARGUE DE SUMINISTROS
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL

***** EXPERIENCIA No.121 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LA COMERCIALA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOMIL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2884,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

--------- CONTINUA ---------

Cámara de Comercio de Montería
Para Crecer!
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2025/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000686859 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250810-0179
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 18 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.122 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANTAMARIA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1323,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
30 12 18 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

--------- CONTINUA ---------

Cámara de Comercio de Montería
Para Crecer!
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2025/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000686859 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250810-0179
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

***** EXPERIENCIA No.123 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDECUN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1911,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 25 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72 15 39 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** EXPERIENCIA No.124 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AULAS PLAYAS RICA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1382,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 39 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

--------- CONTINUA ---------

Cámara de Comercio de Montería
Para Crecer!
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2025/08/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000686859 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250810-0179
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

***** EXPERIENCIA No.125 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:125
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LA COMERCIALA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TATAQUIRA BOYACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.126 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:126
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MEGADERA NORSAVIEIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6333,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** EXPERIENCIA No.127 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:127
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUPARQUES SP
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PELAYO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10136,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 18 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

--------- CONTINUA ---------

72 14 13 00 ; SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA
70 11 17 00 ; PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

***** EXPERIENCIA No.128 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL REIES MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8345,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 ; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 ; DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 ; SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA

***** EXPERIENCIA No.129 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALLAS LA RONDA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :296,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 ; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 ; INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 ; DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 ; SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA
30 10 15 00 ; ÁNGULOS
30 10 17 00 ; VIGAS
30 10 24 00 ; VARILLAS
30 10 32 00 ; ARMEJADO
30 10 33 00 ; BLOQUES
30 10 15 00 ; MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

---------- CONTINUA ----------

72 15 19 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 33 00 ; SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 12 14 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 30 00 ; SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

***** EXPERIENCIA No.130 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6094,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 ; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 ; INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 ; DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 ; SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA
30 10 15 00 ; ÁNGULOS
30 10 17 00 ; VIGAS
30 10 24 00 ; VARILLAS
30 10 32 00 ; ARMEJADO
30 10 33 00 ; BLOQUES
30 10 15 00 ; MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 33 00 ; SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 12 14 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 30 00 ; SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
70 11 17 00 ; PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95 12 13 00 ; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 14 12 00 ; SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 ; SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

***** EXPERIENCIA No.131 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MERCADO CHINÚ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINÚ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12192,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 ; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

---------- CONTINUA ----------

93 14 20 00 ; DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 ; SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 ; SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 ; EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 ; DESINFECCIÓN
72 15 40 00 ; SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 ; SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 ; SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 ; SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 ; FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 ; ASFALTOS
30 11 18 00 ; AGREGADOS

***** EXPERIENCIA No.132 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VÍAS RURALES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OK CHINÚ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :14199,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 ; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 ; DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 ; SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 ; SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 ; EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 ; DESINFECCIÓN
72 15 40 00 ; SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 ; SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 ; SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 ; SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 ; FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

---------- CONTINUA ----------

30 12 17 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 ; ASFALTOS
30 11 18 00 ; AGREGADOS

***** EXPERIENCIA No.133 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BÍCEPS SINCELEJO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10253,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 ; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 ; DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 ; SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 ; SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 ; EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 ; DESINFECCIÓN
72 15 40 00 ; SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 ; SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 ; SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 ; SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 ; FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 ; ASFALTOS
30 11 18 00 ; AGREGADOS

***** EXPERIENCIA No.134 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE BUENAVISTA 19
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BUENAVISTA - CÓRDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1649,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 ; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 ; DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

---------- CONTINUA ----------

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS

***** EXPERIENCIA No.135 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PR PM 19
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2999,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS

***** EXPERIENCIA No.136 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:136
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAJAGUAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MAJAGUAL SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6171,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS

********** CONTINUA **********

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS

***** EXPERIENCIA No.137 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:137
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ER - MG
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6451,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

********** CONTINUA **********

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 18 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

***** EXPERIENCIA No.138 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:138
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CARIBE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL SATERRITORIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3003,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANCLAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 13 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

********** CONTINUA **********

70 17 13 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE INGENIE
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 13 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
85 14 17 00 : PRÁCTICA HOMEOPÁTICA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** EXPERIENCIA No.139 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PICA HUELLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTELIBANO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3949,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANCLAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 13 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 18 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 13 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 14 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 13 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 13 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
85 13 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 19 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
30 15 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

********** CONTINUA **********

94 13 15 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
86 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARCAZAS TRANSPORTADORAS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 31 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 12 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO ENCERRADO DE POZOS
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE EXPLORACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.140 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:140
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LA COMERCIALA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA APARTADA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1142,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

91 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO AMIENTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

Cámara de Comercio de Montería
Para Crecer!
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/09/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000866959 **** Num. Operación. 99-USUPUBOX-20230910-0179
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
94 13 15 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
77 10 15 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR BOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.141 :**

********** CONTINUA **********

Cámara de Comercio de Montería
Para Crecer!
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/09/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000866959 **** Num. Operación. 99-USUPUBOX-20230910-0179
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:141
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO M MORALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7769.81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO AMIENTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA

********** CONTINUA **********

Cámara de Comercio de Montería
Para Crecer!
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
LA COMERCIALA S.A.S.
Fecha expedición: 2023/09/10 - 16:11:24 **** Recibo No. S000866959 **** Num. Operación. 99-USUPUBOX-20230910-0179
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
94 13 15 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
77 10 15 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

********** CONTINUA **********

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR AGUA ENCERRADO DE POZOS
71 11 23 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 13 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.142 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:[42]
CONTRATO CELEBRADO POR :[3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MVG
NOMBRE DEL CONTRATANTE :[INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL HUMBERTO VELASQUES GARCIA INFOTEP MVG
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :[1049,42]
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 22 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

********** CONTINUA **********

81 10 23 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MEMBRETE
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
85 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
85 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
85 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
30 14 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
94 13 13 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
86 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 13 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIZARRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE MANDAS TRANSPORTADORAS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR AGUA ENCERRADO DE POZOS
71 11 23 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 13 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31959 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33315 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34314 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34325 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37474 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37830 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018.

********** CONTINUA **********

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38434 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41532 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43084 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43683 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44583 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 46026 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2023.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $42,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario en la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, la puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del portal virtual de la cámara de comercio y que la persona a entregar a la que usted se va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando a el sitio: **https://sibmonteria.confecamaras.mincit.gov.co/** seleccionando la opción de consulta e indicando el código de verificación **xBBhmmmXF**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

********** CONTINUA **********

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SIETEMA VIRTUAL S.I.I. ***



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

********** CONTIMUA **********



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.965.286
MARTINEZ PRIMO
APELLIDOS
EDUARDO ALFONSO
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 15-AGO-1984
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
14-MAR-2003 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
P-1300100-38118326-M-0010965286-20050715 00687 05195H 01 136226731

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.046.894**

DIAZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

HERNAN DE JESUS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1969**

BUENAVISTA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1987 CAUCASIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1300700-00230239-M-0008046894-20100331 **0021**859932A 1 33512594

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de agosto de 2023, a las 10:03:46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9008698191
Código de Verificación	900869819123081110034 6

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de agosto de 2023, a las 09:42:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10965286
Código de Verificación	10965286230811094233

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 09 de agosto de 2023, a las 16:26:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007032972
Código de Verificación	900703297223080916263 8

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 03 de agosto de 2023, a las 16:56:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	8046894
Código de Verificación	8046894230803165650

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 228720944

WEB
16:55:49

Bogotá DC, 03 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadania número 8046894:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 228721002

WEB
16:56:17

Bogotá DC, 03 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007032972:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 229155698

WEB
09:45:04
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona LA COMERCIALA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9008698191:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 229155623

WEB
09:44:18

Bogotá DC, 11 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10965286:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:46:07 AM horas del 11/08/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **10965286**

Apellidos y Nombres: **MARTINEZ PRIMO EDUARDO ALFONSO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país. 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

50

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:07:52 PM horas del 03/08/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **8046894**
Apellidos y Nombres: **DIAZ RODRIGUEZ HERNAN DE JESUS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/08/2023 04:25:19 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **8046894** y Nombre: **HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **69749317** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/08/2023 09:48:10 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **10965286** y Nombre: **EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **69887227** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14862713248

(415)7707212489984(8020) 000001486271324 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 3 2 9 7	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD SAS

36. Nombre comercial
CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Caucasia 1 5 4

41. Dirección principal
CL 10 B 23 38

42. Correo electrónico construmontajeshd@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 5 3 5 0 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 0 2 1 8	4 7 5 2	2 0 1 4 0 2 1 8	4 3 2 1 7 7 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 12 / 13 : 33: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 20-05-2023 11:31:28AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14862713248

(415)7707212489984(8020) **000001486271324 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 3 2 9 7	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 2 1 7	2 0 1 7 0 3 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 2 1 8	2 0 1 7 0 3 2 4
77. No. Matrícula mercantil	2 1 5 0 5 7 1 2 1 2	2 1 5 0 5 7 1 2 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 2 1 7
81. Hasta	2 0 2 4 0 2 1 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 6 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14862713248

(415)7707212489984(8020) 000001486271324 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 3 2 9 7	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 4 6 8 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	RODIGUEZ	HERNAN	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-05-2023 11:31:28AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14862713248

(415)7707212489984(8020) **000001486271324 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 3 2 9 7	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Caucasia 1 5 4	

165. Dirección: CALLE 17 NO. 14 25

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 5 6 4 2 2 0 0 2	2 0 1 4 0 2 1 8	
168. Teléfono: 3 1 0 4 6 5 0 3 9 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14875207393

(415)7707212489984(8020) 000001487520739 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 8 1 9	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LA COMERCIALA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

41. Dirección principal
CR 10 17 35

42. Correo electrónico lacomercialasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 4 0 2 0 0 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 5 0 7 1 3	7 1 1 2	2 0 1 5 0 7 1 3	7 7 3 0 4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 04 / 15 : 02: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ PRIMO EDUARDO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-11-2022 03:03:04PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14875207393

(415)7707212489984(8020) 000001487520739 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 8 1 9	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 2 1 1 5	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 7 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 7 1 7		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14875207393

(415)7707212489984(8020) 000001487520739 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 8 1 9	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 6 5 2 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	PRIMO	EDUARDO	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 7 8 4 7 9 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRIMO	DORIA	EDUMAR	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14875207393

(415)7707212489984(8020) 000001487520739 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 8 1 9	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 8 4 7 7 1 2		1 5 8 9 7 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FERNANDEZ	PEREIRA	EMPERATRIZ	ELENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 0 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 8 3 8 1 6 7 3		1 3 2 0 1 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VERGARA	BETTIN	JAVIER	ELIAS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 2 1 9

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO identificado con la cedula número: 10.965.286 en mi condición de representante legal de LA COMERCIAL S.A.S Identificado con el Nit: 900.869.819-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía a partir de 09 de junio de 2023 . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para mayo constancia se firma los días 11 de agosto de 2023.

Nombre: EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
C.C.: 10.965.286
Rep. Legal LA COMERCIAL S.A.S
NIT: 900.869.819-1

INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ identificado con 8.046.894 en mi condición de representante legal de CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S identificada con NIT 900.703.297-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para mayo constancia se firma los días 11 de agosto de 2023.

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
CC. 8.046.894
R. LEGAL CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S
NIT: 900.703.297-2

Invitación privada de Ofertas IP 023 de 2023

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA"

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. Del contrato en el RUP (No. Consecutivo o No. de Orden) (1)	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (3) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (4)	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR DEL CONTRATO		CLASIFICACIÓN EN RUP	OBSERVACIONES
								EN PESOS	EN SMMLV		
47	CS-014-2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LAS CALLES 10 ENTRE LA TRONCAL Y CARRERA 3A, Y SOBRE ESTA DESDE LA CALLE 10 HASTA EL PUENTE EL TOTUMO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.	MUNICIPIO DE CAUCASIA	1/08/2017	1/11/2017	I	95%	$ **628.282.442,00**	809,07	721015-721029-721411-811015	HD
104	177-2015	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	FONADE - MUNICIPIO DE LA APARTADA	23/08/2016	23/07/2017	C	58%	$ **4.844.434.555,00**	6.566,79	721411-721015-811015	LA COMERCIALA
								SMLV	**4.278,00**		

(1) Posición o ubicación del contrato, según el orden en que aparecen los contratos en el aparte de EXPERIENCIA del RUP.

(2) Contratos terminados y registrados en el RUP.

(3) Fecha de terminación.

(4) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

(5) Valor total del contrato, en pesos, y SMMLV a la fecha de TERMINACIÓN del contrato.

CONSORCIO ACUEDUCTOS.

Firma representante legal

Municipio de Caucasia
Alcaldía
GESTIÓN
para AVANZAR

LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD SAS, identificada con NIT: **9007032797-2** **Integrante de la UT SOLUCIONES SANITARIAS 2017, con 95% de Participacion,** Irealizo para el Municipio el siguiente contrato a satisfacción, de acuerdo a la siguiente condición:

CONTRATO	: CS-014 DE 2017
CONTRATISTA	: UT SOLUCIONES SANITARIAS 2017
OBJETO DEL CONTRATO	: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO RESIDUAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, MEDIANTE EL SUMIISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA ESTE MEJORAMIENTO SE HARA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 10 ENTRE LA TRONCAL Y CARRERA 3A, Y SOBRE ESTA DESDE LA CALLE 10 HASTA EL PUENTE EL TOTUMO, CONSTRUCCION DE REDES PLUVIALES (CARRERA 6ta A 8va Y DESDE LA CALLE 10 HASTA EL PUENTE EL POBLADO SOBRE LA CARRERA 8va) Y REDES DE ACUEDUCTO ENTRE LA TROCAL Y LA CARRERA 11 DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
VALOR DEL CONTRATO	: $628.282.442
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: $628.282.442
PLAZO DE EJECUCION	: 3 MESES
PLAZO FINAL	: 3 MESES
FECHA DE INICIO	: 01 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINACION	: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

Se expide la presente información a petición del interesado a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2017

Atentamente,

DIEGO ALEJANDRO MORA ZAPATA
Secretario de Planeación Municipal

Luz Mery Z

61

FONADE	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	177 DE 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2161570
SUPERVISOR	Pablo José Sáez

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23/06/2017
VALOR EJECUTADO	4.844.434.555,55

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REDES DE DISTRIBUCION				
	Preliminares				
1	Localización y replanteo	ml	4.867,00	2.921,00	14.216.507,00
	Movimiento de Tierra				
1	Excavación en material comun en seco a mano entre 0- 2m de profundidad. (incluye mano de obra y herramienta)	m3	2.087,09	23.992,00	50.073.463,28
1	Excavación en material comun bajo agua a mano entre 0- 2m de profundidad. (incluye bombeo, mano de obra y herramienta)	m3	3.578,84	30.567,00	109.394.432,85
1	Retiro de tuberia existente.	ml	811,50	8.174,00	6.633.201,00
2	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a mano -en banco- de 15 a 20 km.	m3	2.985,43	22.075,00	65.903.345,18
2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado manualmente en capas de 0.15 m. al 85% del proctor modificado	m3	702,40	33.379,00	23.445.409,60
2	Relleno con material importado suministrado por el contratista compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m. de espesor, segun norma invias e-220; cbr>=5%, ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño maximo 4"; contenido de materia o	m3	3.312,57	70.349,00	233.036.268,33
2	Suministro y colocación de colchón de arena (incluye mano de obra, materiales y acarreos).	m3	594,02	59.500,00	35.344.071,00
	PAVIMENTO		-	-	-
2	Demolicion de Pavimento en Concreto E=15-20cm (Incluye corte, demolición y retiro).	m2	1.984,05	75.735,00	150.262.026,75
1	suministro y colocación de sub-base granular 95% p.m.; ip<=6%, cbr>=30% según norma invias e - 320. (b400)	m3	895,03	85.129,00	76.193.008,87
1	Reconstrucción de pavimentos E=15-20cm en Concreto con modulo de rotura de 41 kg/cm2.	m2	1.719,69	118.611,00	203.974.150,59
1	Suministro e Instalación de sello para junta de dilatacion (Incluye Suministro e Instalación de Sika Rod + Sikaflex-1 ó Similar).	ml	6.832,96	56.506,00	386.104.326,02
	Suministro y Transporte de Tuberias				
1	Suministro y transporte de tuberia pvc rde 21 a=2 y 1/2" RDE 21	ml	4.051,50	13.462,23	54.542.232,90
1	Suministro y transporte de tuberia pvc rde 21 a=3" RDE 21	ml	76,00	20.118,00	1.529.000,00
1	Suministro y transporte de tuberia pvc rde 21 a=6" RDE 21	ml	830,00	62.445,00	51.829.350,00
	Suministro y Transporte de Accesorios				
1	Válvula de compuerta elastica extremo liso /junta rapida Ø=6"	und	7,00	1.195.000,00	8.365.000,00
1	Válvula de compuerta elastica extremo liso /junta rapida Ø=4"	und	6,00	686.720,00	4.120.320,00
1	Válvula de compuerta elastica extremo liso /junta rapida Ø=3"	und	3,00	522.000,00	1.566.000,00
1	Hidrantes 4"en HD	und	3,00	2.507.000,00	7.521.000,00
1	Cruz en HD 4"x3"	und	15,00	177.500,00	2.662.500,00
1	Cruz en HD 6"x4"	und	1,00	340.000,00	340.000,00
1	Tee en HD 6"x4"	und	2,00	320.480,00	640.960,00
1	Tee en HD 6"x3"	und	1,00	271.922,00	271.922,00
1	Tee en HD 4"x4"	und	2,00	167.870,00	335.740,00
1	Tee en HD 4"x3"	und	1,00	159.870,00	159.870,00
1	Tee en HD 3"x2"	und	2,00	91.565,00	183.130,00
1	Codo 6"x90°	und	2,00	307.988,00	615.976,00
1	Codo 4"x90°	und	5,00	117.926,00	589.630,00
1	Codo 3"x90°	und	2,00	109.250,00	218.500,00
1	Union de Reparación 6"	und	42,00	133.007,00	5.586.294,00
1	Union de Reparación 4"	und	55,00	57.180,00	3.144.900,00
1	Union de Reparación 3"	und	76,00	34.006,00	2.584.456,00
1	Union de Reparación 2 y 1/2"	und	80,00	24.432,00	1.954.560,00
1	Union universal 6" (L=1.0m)	und	7,00	256.450,00	1.795.150,00
1	Union universal 4" (L=1.0m)	und	6,00	114.680,00	688.080,00
1	Union universal 3" (L=1.0m)	und	7,00	97.918,00	685.426,00
1	Reducción 6"x4" JH	und	10,00	208.000,00	2.080.000,00
1	Reducción 6"x3" JH	und	8,00	172.000,00	1.376.000,00
1	Reducción 4"x3" JH	und	8,00	110.000,00	880.000,00
1	Reducción 4"x2 y 1/2" JH	und	-	96.000,00	-
1	Reducción 3"x2 y 1/2" JH	und	-	73.250,00	-
1	Valvula ventosa Ø 2 y 1/2" para admision y expulsion de aire, cámara sencilla doble acción	und	2,00	274.950,00	549.900,00
	Instalación de Tuberias		-	-	-

FONADE	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	177 DE 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016
SUPERVISOR	Pablo Jose Sáez

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2161570

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23/06/2017
VALOR EJECUTADO	4.844.434.555,55

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 2 y 1/2"	ml	4.051,50	3.450,00	13.977.675,00
1	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 3"	ml	76,00	4.025,00	305.900,00
1	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 6"	ml	591,00	6.325,00	3.738.075,00
1	Concreto para anclajes	m3	6,96	434.578,00	3.024.662,88
2	INSTALACION DE DOMICILIARIAS				
2	Demolición de andenes	m2	648,05	23.943,00	15.468.375,15
2	Reconstruccion de andenes	m2	207,00	65.442,00	13.546.494,00
2	Demolición de Pavimento en Concreto E=15-20cm (Incluye corte, demolición y retiro).	m2	409,93	75.735,00	31.046.048,55
2	suministro y colocación de sub-base granular 95% p.m.; ip<=6%; cbr>=30% según norma invias e - 320. (b400)	m3	188,65	85.129,00	16.059.585,85
3	Reconstrucción de pavimentos E=15-20cm en Concreto con modulo de rotura de 41 kg/cm2.	m2	381,85	118.611,00	45.291.610,35
3	Suministro e Instalación de sello para junta de dilatación (Incluye Suministro e Instalación de Sika Rod + Sikaflex-1 ó Similar).	ml	1.559,50	56.506,00	88.121.107,00
3	CONSTRUCCION de conexiones domiciliarias CORTAS, entre 1 y 5mts (La tubeia principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalacion desde el collarin, excavacion para localizacion de tuberia, suministro y colocación de la c	UN	320,00	317.898,00	101.727.360,00
3	CONSTRUCCION de conexiones domiciliarias LARGAS, i=8 m (La tubeia principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalacion desde el collarin, excavacion para localizacion de tuberia, suministro y colocación de la cajilla, s	UN	320,00	375.448,00	120.143.360,00
3	MICROMEDICION		-	-	-
3	Suministro e instalación de medidores de 1/2" de chorro multiple y cuerpo de bronce e instalacion en domiciliarias existentes y bien ubicadas.	UN	-	172.942,00	-
4	SISTEMA ELECTRICO		-	-	-
4	Optimización, Sumistro, mantenimiento e instalación del Sistema Eléctrico de Media Tensión, Subestación Eléctrica tipo Poste, baja tensión e iluminación.		-	-	-
	POZO # 2 MARATÓN		-	-	-
4,1,1	Suministro, hincada y aplomada de poste primario (1*)	Un	1,00	3.665.148,00	3.665.148,00
4,1,2	Suministro de armado MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	1.339.245,00	1.339.245,00
4,1,3	Suministro de armado MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1,00	2.492.140,00	2.492.140,00
4,1,4	Suministro de armado MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1,00	2.492.140,00	2.492.140,00
4,1,5	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 75 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1,00	3.106.650,00	3.106.650,00
4,1,6	Templete 1* Directa a Tierra (Retenida MT DT)	Un	2,00	938.850,00	1.877.700,00
4,1,7	Riega, Tendido y Tensionado de Cable ACSR 1/0 (MT), 3Ø	ML	210,00	74.556,00	15.656.760,00
4,1,8	Estribos MT en Caliente	Un	3,00	436.333,00	1.308.999,00
4,1,9	Suministro e instalación de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	2.609.250,00	2.609.250,00
4,1,10	Suministro e instalación de Sistema de iluminación tipo exterior en lampara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1,00	2.318.325,00	2.318.325,00
4,1,11	Suministro e instalacion de gabinete metálico, incluye protección principal de 125 A, breakers de protección para arrancadores de 100Amp, barraje electrolitico de cobre 800A, 250 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltimetro, amper	Un	1,00	26.086.910,00	26.086.910,00
4,1,12	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+(1NxNo. 2 THWN)+1TNo.2AWG desde transformador a CCM 1	ML	80,00	297.237,00	23.778.960,00
4,1,13	Suministro e Instalacion de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 6 THWN)+(1NxNo. 6 THWN)+1TNo.6AWG desde CCM 1 a motobombas	ML	80,00	190.989,00	15.279.120,00
4,1,14	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1,00	406.412,00	406.412,00
4,1,15	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1,00	544.675,00	544.675,00
4,1,16	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1,00	7.273.140,00	7.273.140,00
4,1,17	Suministro e Instalación de electrobomba sumergible tipo lapicero de 20HP	Un	1,00	14.480.000,00	14.480.000,00
4,1,18	Suministro, transporte e instalación de transformador servicio auxiliar, de 10 KVA, 400/220-120 V	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	POZO # 4 ISLA SOLA		-	-	-
4,1,18	Suministro, hincada y aplomada de poste primario (1*)	Un	1,00	3.665.148,00	3.665.148,00
4,1,19	Suministro de armado MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	1.339.245,00	1.339.245,00
4,1,20	Suministro de armado MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1,00	2.492.140,00	2.492.140,00
4,1,21	Suministro de armado MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1,00	2.492.140,00	2.492.140,00
4,1,22	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 45 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1,00	3.106.650,00	3.106.650,00

FONADE	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 177 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2161570
SUPERVISOR: Pablo José Sáez

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23/06/2017
VALOR EJECUTADO	4.844.434.555,55

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,1,23	Templete 1° Directa a Tierra (Retenida MT DT)	Un	2,00	938.850,00	1.877.700,00
4,1,24	Riega, Tendido y Tensionado de Cable ACSR 1/0 (MT), 3Ø	ML	650,00	74.556,00	48.461.400,00
4,1,25	Estribos MT en Caliente	Un	3,00	436.333,00	1.308.999,00
4,1,26	Suministro e instalación de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	2.609.250,00	2.609.250,00
4,1,27	Suministro e instalación de Sistema de Iluminación tipo exterior en lampara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1,00	2.318.325,00	2.318.325,00
4,1,28	Suministro e instalación de transformador con DPS, sistema puesta a tierra a transformador, 3 cajas de corta circuitos de 15kv con cruceta y acometida de 60mx conductores #4Kva del transformador al tablero y electrobomba.	Un	1,00	34.918.140,00	34.918.140,00
4,1,29	Suministro e instalacion de gabinete metálico, incluye protección principal de 70 A, breakers de protección para arrancadores de 80Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 250 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltimetro, amperim	Un	1,00	26.086.910,00	26.086.910,00
4,1,30	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+(1NxNo. 2 THWN)+1TNo.2AWG desde transformador a CCM 1	ML	80,00	297.237,00	23.778.960,00
4,1,31	Suministro e instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 6 THWN)+(1NxNo. 6 THWN)+1TNo.6AWG desde CCM 1 a motobombas	ML	80,00	190.989,00	15.279.120,00
4,1,32	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1,00	406.412,00	406.412,00
4,1,33	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1,00	544.675,00	544.675,00
4,1,34	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1,00	7.273.140,00	7.273.140,00
4,1,35	Suministro, transporte e instalación de transformador de servicio auxiliar, 10 KVA, 400/220-120 V	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
4	Rebombeo planta de tratamiento a tanque elevado Centro de control de motores CCM 1. (IMPULSIÓN).		-	-	-
4,2,1	Suministro e instalacion de gabinete metálico, incluye protección principal de 125 A, breakers de protección para arrancadores de 100Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 460 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltimetro, amperimetros, selectores), alarma audible y luminosa que indique bajo nivel en el pozo, control de nivel, monitor de voltaje, dos (2) arrancadores suaves para motores de 40 HP, banco de capacitores de potencia de 20 KVAR-230 Voltios, interruptores, contactores y pulsadores. Además control remoto de los CCM de cada una de las estaciones de bombeo.	Un	1,00	214.221.770,00	214.221.770,00
4,2,2	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1,00	7.273.140,00	7.273.140,00
4,2,3	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1,00	406.412,00	406.412,00
4,2,4	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1,00	544.675,00	544.675,00
4,2,5	Suministro e instalación de sistema de Iluminación tipo exterior en lampara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1,00	2.318.325,00	2.318.325,00
			-	-	-
	Tablero de distribución trifásico de 12 circuitos, para servicios auxiliares.		-	-	-
4,2,6	Tablero de distribución trifásico de 12 circuitos con barraje electrolítico de 250A - 600V en cinco hilos (3F + 1N + 1T) para alumbrado y tomas.	Un	1,00	928.676,00	928.676,00
			-	-	-
	Subestación eléctrica tipo poste		-	-	-
4,2,7	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 45 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1,00	3.106.650,00	3.106.650,00
			-	-	-
	Planta de Emergencia		-	-	-
4,2,8	Suministro e instalación de planta de emergencia	Un	1,00	144.870.885,00	144.870.885,00
4,2,9	Suministro e instalación de transferencia automatica para planta de emergencia	Un	1,00	12.710.885,00	12.710.885,00
	Acometidas		-	-	-
4,2,10	Suministro e instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+(1NxNo. 2 THWN)+1TxNo.2 THWN desde transformador a CCM 1	ML	48,00	300.248,00	14.411.904,00
4,2,11	Suministro e instalación de acometida general a Motobombas de 40 HP en dos (2) cables de cobre encauchetado 4xNo 4AWG+1TNo.4AWG desde CCM1 a motores	ML	40,00	190.989,00	7.639.560,00
4,2,12	Suministro e instalación de acometida subterránea en ducto PVC de 2" en cable de cobre 3FxNo.2 +1NxNo.2+1TxNo.2 THWN de la planta de emergencia a CCM 1.	ML	40,00	282.384,00	11.295.360,00
4	Tornilleria, herrajes y Accesorios, incluye desmonte y reorganización de circuitos eléctricos No Regulados de baja y media tensión.		-	-	-
4,3,1	Tornilleria, herrajes y Accesorios, incluye desmonte y reorganización de circuitos eléctricos No Regulados de baja y media tensión.	Un	1,00	11.123.691,00	11.123.691,00
4,3,2	Inspección RETIE (Normalización segun reglamento técnico de instalaciones eléctricas).	Un	-	4.545.000,00	-
4,3,3		Un	1,00	622.000,00	622.000,00
4,3,4	Recubrimiento de tuberias en concreto	ml	7,00	48.825,00	341.775,00
4,3,5	Optimización del circuito eléctrico cuarto de cloro	Glb	1,00	1.446.400,00	1.446.400,00
	ITEM NO PREVISTOS		-	-	-

FONADE	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CODIGO:	FMI027
		VERSION:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 177 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2161570
SUPERVISOR: Pablo José Sáez

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23/06/2017
VALOR EJECUTADO	4.844.434.555,55

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P 1	Suministro e instalacion de cajas plasticas para instalación de medidores en acometida domiciliaria, incluye excavación para localizacion de las cajas , solado e=0.05 m , colocación de rellenos con material de sitio y disposición de sobrantes	un	1.160,00	163.228,00	189.344.480,00
N.P 2	suministro e instalación de valvula antifraude para instalacion de medidores	un	1.800,00	22.140,00	39.852.000,00
N.P 3	suministro e instalacion de llave de paso de 1/2" para instalacion de medidores	un	1.800,00	18.348,00	33.022.800,00
	Suministro y transporte de Accesorios		-	-	-
N.P 4	Codo Gran Radio 90° Red 21 pvc 2.1/2 "	un	8,00	73.726,00	589.808,00
N.P 5	Codo Gran Radio 45° pvc 2.1/2"	un	8,00	62.702,00	501.616,00
N.P 6	Tee pvc Ensabladas 2.1/2 x 2.1/2 x 2.1/2	un	17,00	95.901,00	1.630.317,00
N.P 7	Tee pvc Ensabladas 4" x 2.1/2" x 4"	un	14,00	190.868,00	2.672.124,00
N.P 8	Reduccion de 4" x 2.1/2" ensambladas pvc	un	6,00	116.069,00	696.414,00
N.P 9	Reduccion de 3" x 2.1/2" ensambladas pvc	un	57,00	84.951,00	4.842.207,00
N.P 10	Tee pvc ensambleda 3" x 3 "x 3"	un	5,00	273.942,00	1.368.210,00
N.P 11	Tee pvc 2"x 2" x 2"	un	3,00	236.874,00	710.622,00
N.P 12	Reduccion de 2 a 2.1/2" pvc	un	3,00	70.966,00	212.898,00
N.P 13	Codo radio corto 45° pvc 2.1/2"	un	8,00	175.577,00	1.404.616,00
N.P 14	Cruz de HD extremo liso PVC 3" X 3" X 3" X 3"	un	5,00	224.166,00	1.120.830,00
N.P 15	Cruz de HD extremo liso PVC 2" X 2" X 2" X 2"	un	1,00	168.236,00	168.236,00
N.P 16	Tee HD 6"x 6" x 6" extremo liso	un	5,00	490.840,00	2.454.200,00
	Micromedicion		-	-	-
N.P 17	Suministro e instalación de medidores de 1/2" de chorro multiple y cuerpo en polimero sintetico e instalacion en domiciliarias existentes y bien ubicadas.	un	1.800,00	172.942,00	311.295.600,00
N.P 18	Suministro e instalación de kit acoples para medidores	un	1.800,00	41.234,00	74.221.200,00
			-	-	-
	Optimización, Sumistro, mantenimiento e instalación del Sistema Eléctrico de Media Tensión, Subestación Electrica tipo Poste, baja tension e iluminación.		-	-	-
	POZO # 2 MARATÓN		-	-	-
N.P 19	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	382.445,00	382.445,00
N.P 20	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1,00	363.622,00	363.622,00
N.P 21	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1,00	363.622,00	363.622,00
N.P 22	Desmantelamiento de Cable ACSR 1/0 (MT)	ML	210,00	78.223,00	16.426.830,00
N.P 23	Desmontaje de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	546.300,00	546.300,00
N.P 24	Suministro Carro Grua para trabajos	dia	7,00	2.186.300,00	15.304.100,00
N.P 25	Suministro Carro Canasta	dia	7,00	2.434.408,00	17.040.856,00
N.P 26	Desmonte de poste primario	und	1,00	1.594.802,00	1.594.802,00
N.P 27	Desmonte de Gabinete existente	und	1,00	1.045.760,00	1.045.760,00
	POZO # 4 ISLA SOLA		-	-	-
N.P 28	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	382.445,00	382.445,00
N.P 29	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Anclaje	Un	2,00	363.622,00	727.244,00
N.P 30	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1,00	363.622,00	363.622,00
N.P 31	Desmantelamiento de Cable ACSR 1/0 (MT)	ML	650,00	78.223,00	50.844.950,00
N.P 32	Desmontaje de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	546.300,00	546.300,00
N.P 33	Suministro Carro Grua para trabajos	dia	7,00	2.186.300,00	15.304.100,00
N.P 34	Suministro Carro Canasta	dia	7,00	2.434.408,00	17.040.856,00
N.P 35	Desmonte de poste primario	und	1,00	1.594.802,00	1.594.802,00
N.P 36	Desmonte de Gabinete existente	und	1,00	1.045.760,00	1.045.760,00
	Rebombeo planta de tratamiento a tanque elevado Centro de control de motores CCM 1. (IMPULSIÓN).		-	-	-
N.P 37	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Anclaje	Un	2,00	363.622,00	727.244,00
N.P 38	Desmontaje de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	546.300,00	546.300,00
N.P 39	Desmonte de Gabinete existente	Un	1,00	1.045.760,00	1.045.760,00
			-	-	-
N.P 40	Caseta Para Planta Electrica	glb	1,00	8.687.830,00	8.687.830,00
N.P 41	Caja de válvula en concreto de 21mpa elaborado en obra	und	1,00	1.492.871,37	1.492.871,37
N.P 42	Reposición de piso (Granilo, Ceramica, Esmaltado entre otros necesarios para reponer)	und	1.169,00	60.000,00	70.140.000,00
N.P 43	Instalacion Hidrantes 4"	und	3,00	186.500,00	559.500,00

FONADE	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 177 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2161570
SUPERVISOR: Pablo José Sáez

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23/06/2017
VALOR EJECUTADO	4.844.434.555,55

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P 44	Suministro e Instalacion Tapon 2"	und	12,00	17.963,00	215.556,00
N.P 45	Suministro e Instalacion Tapon 3"	und	40,00	36.711,00	1.468.440,00
N.P 46	Suministro e Instalacion Tapon 4"	und	50,00	58.204,00	2.910.200,00
N.P 47	Instalacion valvula 3"	und	3,00	126.875,00	380.625,00
N.P 48	Instalacion valvula 4"	und	6,00	126.875,00	761.250,00
N.P 49	Instalacion valvula 6"	und	7,00	157.427,00	1.101.989,00
N.P 50	Suministro e Instalacion Tapa Tipo Chorote	und	17,00	295.289,00	5.019.913,00
N.P 51	Suministro e Instalacion union Reparacion 2"	und	4,00	36.465,00	145.860,00
N.P 52	Suministro e Instalacion reduccion 3" x 2" pvc	und	4,00	38.338,00	153.352,00
N.P 53	Suministro e Instalacion reduccion 4" x 2.1/2" pvc	und	4,00	48.624,00	194.496,00
N.P 54	Suministro e Instalacion union simple pvc 2"	und	6,00	16.034,00	96.204,00
N.P 55	Suministro e Instalacion union simple pvc 3"	und	15,00	34.399,00	515.985,00
N.P 56	Suministro e Instalacion union simple pvc 4"	und	12,00	61.919,00	743.028,00
N.P 57	Mantenimiento pozos. Incluye retiro Bomba existente	mi	204,00	158.620,00	32.358.480,00
N.P 58	Suministro e instalacion Adactadores pf 1/2"	und	640,00	4.599,00	2.943.360,00
N.P 59	Suministro e Instalacion tapon roscado 1/2" pvc	und	320,00	2.953,00	944.960,00
N.P 60	Suministro e Instalacion Adaptador Hembra pvc 1/2"	und	400,00	3.268,00	1.307.200,00
N.P 61	Construcción de caja válvula Ventosa en mamposteria 0,6x0,6x0,5m	und	2,00	272.532,30	545.064,60
N.P 62	Suministro tubos para pozo isla aola	UND	4,00	350.000,00	1.400.000,00
N.P 63	Suministro cable eléctrico 4x6	ML	35,00	30.000,00	1.050.000,00
SUBTOTAL					3.854.664.459,12
ADMINISTRACIÓN				22%	804.026.181,01
IMPREVISTOS				5%	182.733.222,96
UTILIDAD				5%	182.733.222,96
IVA/ UTILIDAD					-
PGIO					20.277.469,5200
VALOR TOTAL EJECUTADO					4.844.434.555,35
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					4.844.434.555,55

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE WILLIAM ANDRES ABAD OVIEDO
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE DAIRO LUIS PINERES BETIN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPIO LA APARTADA

Firma:
Nombre: Vo.B HABID ISSA ARRIETA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: Vo.B GERMAN MOGOLLON VERGARA
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

Código	Versión	Vigencia
FOPPE41	01	23/09/2005
	02	05/05/2008

64

FONADE	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FMI026
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	177 DE 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LA APARTADA - CÓRDOBA
PLAZO INICIAL	
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE Agosto DE 2016
VALOR INICIAL	$ 4.851.099.254
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016
SUPERVISOR FONADE	Pablo José Sáez

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2161570

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	N.A
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	N.A.
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	N.A
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN	23/06/2017
VALOR ACTUAL	4.851.099.254,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 23 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1,00	REDES DE DISTRIBUCION						
	Preliminares						
1,10	Localización y replanteo	ml	4.867,00	100%			
	Movimiento de Tierra						
1,20	Excavación en material comun en seco a mano entre 0- 2m de profundidad. (incluye mano de obra y herramienta)	m3	2.087,09	100%			
1,30	Excavación en material comun bajo agua a mano entre 0- 2m de profundidad. (incluye bombeo, mano de obra y herramienta)	m3	3.578,64	100%			
1,40	Retiro de tuberia existente.	ml	811,50	100%			
1,50	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a mano -en basico- de 15 a 20 km.	m3	2.985,43	100%			
1,60	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado manualmente en capas de 0.15 m. al 85% del proctor modificado	m3	702,40	100%			
1,70	Relleno con material importado suministrado por el contratista compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m. de espesor, segun norma invias e-220; cbr>=5%, ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño maximo 4", contenido de materia o	m3	3.312,57	100%			
1,80	Suministro y colocación de colchon de arena (incluye mano de obra, materiales y acarreos).	m3	394,02	100%			
	PAVIMENTO						
1,90	Demolición de Pavimento en Concreto E=15-20cm (incluye corte, demolición y retiro).	m2	1.984,05	100%			
1,10	suministro y colocación de sub-base granular 95% p.m., ip<=6%; cbr>=30% según norma invias e - 320. (b400)	m3	895,03	100%			
1,11	Reconstrucción de pavimentos E=15-20cm en Concreto con modulo de rotura de 41 kg/cm2.	m2	1.719,69	100%			
1,12	Suministro e instalación de sello para junta de dilatación (Incluye Suministro e Instalación de Sika Rod + Sikaflex-1 o Similar).	ml	6.832,96	100%			
	Suministro y Transporte de Tuberías						
1,13	Suministro y transporte de tuberia pvc rde 21 a=2 y 1/2" RDE 21	ml	4.051,50	100%			
1,14	Suministro y transporte de tuberia pvc rde 21 a=3" RDE 21	ml	76,00	100%			
1,15	Suministro y transporte de tuberia pvc rde 21 a=6" RDE 21	ml	830,00	100%			
	Suministro y Transporte de Accesorios						
1,16	Válvula de compuerta elastica extremo liso /junta rapida Ø=6"	und	7,00	100%			
1,17	Válvula de compuerta elastica extremo liso /junta rapida Ø=4"	und	6,00	100%			
1,18	Válvula de compuerta elastica extremo liso /junta rapida Ø=3"	und	3,00	100%			
1,19	Hidrantes 4"en HD	und	3,00	100%			
1,20	Cruz en HD 4"x3"	und	15,00	100%			
1,21	Cruz en HD 6"x4"	und	1,00	100%			
1,22	Tee en HD 6"x4"	und	2,00	100%			
1,23	Tee en HD 6"x3"	und	1,00	100%			
1,24	Tee en HD 4"x4"	und	2,00	100%			
1,25	Tee en HD 4"x3"	und	1,00	100%			
1,26	Tee en HD 3"x2"	und	2,00	100%			
1,27	Codo 6"x90°	und	2,00	100%			
1,28	Codo 4"x90°	und	5,00	100%			
1,29	Codo 2"x90°	und	2,00	100%			
1,30	Union de Reparación 6"	und	42,00	100%			
1,31	Union de Reparación 4"	und	55,00	100%			
1,32	Union de Reparación 3"	und	76,00	100%			
1,33	Union de Reparación 2 y 1/2"	und	80,00	100%			
1,34	Union universal 6" (L=1.0m)	und	7,00	100%			
1,35	Union universal 4" (L=1.0m)	und	8,00	100%			
1,36	Union universal 3" (L=1.0m)	und	7,00	100%			

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	177 DE 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LA APARTADA - CÓRDOBA
PLAZO INICIAL	
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE Agosto DE 2016
VALOR INICIAL	$ 4.851.083.254
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2161570
SUPERVISOR FONADE	Pablo José Sáez

1,37	Reducción 6"x4" ,IH	und	10,00	100%			
1,38	Reducción 6"x3" ,IH	und	8,00	100%			
1,39	Reducción 4"x3" ,IH	und	8,00	100%			
1,40	Reducción 4"x2 y 1/2" ,IH	und	0,00	0%	No fue necesario emplear estos accesorios durante el desarrollo de la obra		
1,41	Reducción 3"x2 y 1/2" ,IH	und	0,00	0%	No fue necesario emplear estos accesorios durante el desarrollo de la obra		
1,42	Valvula ventosa Ø 2 y 1/2" para admision y expulsion de aire, cámara sencilla doble acción	und	2,00	100%			
	Instalación de Tuberías						
1,43	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 2 y 1/2"	ml	4.051,50	100%			
1,44	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 3"	ml	76,00	100%			
1,45	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 6"	ml	591,00	100%			
1,46	Concreto para anclajes	m3	8,96	99%	Se cumplio con el total del concreto correspondientes a los anclajes, pero no fue necesario emplear la cantidad contratada en este item		
2,00	INSTALACION DE DOMICILIARIAS						
2,10	Demolición de andenes	m2	646,05	100%			
2,20	Reconstrucción de andenes	m2	207,00	100%			
2,30	Demolición de Pavimento en Concreto E=15-20cm (Incluye corte, demolición y retiro).	m2	409,93	100%			
2,40	suministro y colocación de sub-base granular 95% p.m., ip<=6%, cbr>=30% según norma invias e - 320 (s400)	m3	188,65	99%	Se cumplió con la colocación del material de sub-base en los tramos intervenidos, pero no fue necesario emplear toda la cantidad presupuestada		
2,50	Reconstrucción de pavimentos E=15-20cm en Concreto con modulo de rotura de 41 kg/cm2.	m2	381,85	100%			
2,60	Suministro e instalación de sello para junta de dilatación (Incluye Suministro e instalación de Sika Rod + Sikaflex-1 ó Similar).	ml	1.559,56	100%			
2,70	CONSTRUCCION de conexiones domiciliarias CORTAS, entre 1 y 5mts (La tubería principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalacion desde el collarin, excavacion para localizacion de tuberia, suministro y colocación de la c	UN	320,00	100%			
2,80	CONSTRUCCION de conexiones domiciliarias LARGAS, I=8 m (La tubería principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalacion desde el collarin, excavacion para localizacion de tuberia, suministro y colocación de la cajilla, s	UN	320,00	100%			
3,00	MICROMEDICION						
3,10	Suministro e instalación de medidores de 1/2" de chorro multiple y cuerpo de bronce e instalacion en domiciliarias existentes y bien ubicadas.	UN	0,00	0%	Se realizó el cambio de acuerdo al acta de mayores y menores cantidades a INP No. 01, teniendo en cuenta que la carcasa de bronce propuesta en este item no es comercial		
4,00	SISTEMA ELECTRICO						
4,10	Optimización, Suministro, mantenimiento e instalación del Sistema Electrico de Media Tensión, Subestación Eléctrica tipo Poste, baja tensión e iluminación.						
	POZO # 2 MARATÓN						
4,1,1	Suministro, hincada y aplomada de poste primario (1*)	Un	1,00	100%			
4,1,2	Suministro de armado MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	100%			
4,1,3	Suministro de armado MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1,00	100%			
4,1,4	Suministro de armado MT 3Ø tipo PL (FL)	Un	1,00	100%			
4,1,5	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 75 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1,00	100%			
4,1,6	Templete 1* Directa a Tierra (Retenida MT OT)	Un	2,00	100%			
4,1,7	Riega, Tendido y Tensionado de Cable ACSR 1/0 (MT), 3Ø	ML	210,00	100%			
4,1,8	Estribos MT en Caliente	Un	3,00	100%			
4,1,9	Suministro e instalación de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	100%			
4,1,10	Suministro e instalación de Sistema de Iluminación tipo exterior en lampara tipo WALL PACK de 125W	Un	1,00	100%			
4,1,11	Suministro e instalacion de gabinete metálico, incluye protección principal de 125 A, breakers de protección para arrancadores de 100Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 250 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltimetro, amper	Un	1,00	100%			
4,1,12	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3Fx#o. 2 THWN)+ (1NxNo. 2 THWN)+1TNo.2AWG desde transformador a CCM 1	ML	80,00	100%			
4,1,13	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3Fx#o. 6 THWN)+ (1NxNo. 6 THWN)+1TNo.6AWG desde CCM 1 a motobombas	ML	80,00	100%			
4,1,14	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1,00	100%			
4,1,15	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1,00	100%			
4,1,16	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1,00	100%			
4,1,17	Suministro e instalación de electrobombas sumergible tipo lapicero de 20HP	Un	1,00	100%			

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	177 DE 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LA APARTADA - CÓRDOBA
PLAZO INICIAL	
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE Agosto DE 2016
VALOR INICIAL	$ 4.851.069.254
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2161570
SUPERVISOR FONADE	Pablo José Sáez

4.1.18	Suministro, transporte e instalación de transformador servicio auxiliar, de 10 KVA, 480/220-120 V	Un	1,00	100%				
	POZO # 4 ISLA SOLA							
4.1.18	Suministro, hincada y aplomada de poste primario (1*)	Un	1,00	100%				
4.1.19	Suministro de armado MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	100%				
4.1.20	Suministro de armado MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1,00	100%				
4.1.21	Suministro de armado MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1,00	100%				
4.1.22	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 45 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1,00	100%				
4.1.23	Tempiete (* Directa a Tierra (Retenida MT DT)	Un	2,00	100%				
4.1.24	Riega, Tendido y Tensionado de Cable ACSR 1/0 (MT), 3Ø	ML	950,00	100%				
4.1.25	Estribos MT en Caliente	Un	3,00	100%				
4.1.26	Suministro e instalación de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	100%				
4.1.27	Suministro e instalación de Sistema de iluminación tipo exterior en lampara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1,00	100%				
4.1.28	Suministro e instalación de transformador con OPS, sistema puesta a tierra a transformador, 3 cajas de corta circuitos de 15kv con cruceta y acometida de 60ms conductores #4Kva del transformador al tablero y electrobomba.	Un	1,00	100%				
4.1.29	Suministro e instalacion de gabinete metálico, incluye protección principal de 70 A, breakers de protección para arrancadores de 80Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 250 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltimetro, amperim	Un	1,00	100%				
4.1.30	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+ (1NxNo. 2 THWN)+1TNo.2AWG desde transformador a CCM 1	ML	80,00	100%				
4.1.31	Suministro e instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 6 THWN)+ (1NxNo. 6 THWN)+1TNo.6AWG desde CCM 1 a motobombas	ML	80,00	100%				
4.1.32	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1,00	100%				
4.1.33	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1,00	100%				
4.1.34	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1,00	100%				
4.1.35	Suministro, transporte e instalación de transformador de servicio auxiliar, 10 KVA, 480/220-120 V	Un	1,00	100%				
4.2*	Rebombeo planta de tratamiento a tanque elevado Centro de control de motores CCM 1. (IMPULSIÓN).							
4.2.1	Suministro e instalacion de gabinete metálico, incluye protección principal de 125 A, breakers de protección para arrancadores de 100Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 480 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltimetro, amper	Un	1,00	100%				
4.2.2	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1,00	100%				
4.2.3	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1,00	100%				
4.2.4	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1,00	100%				
4.2.5	Suministro e instalación de sistema de iluminación tipo exterior en lampara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1,00	100%				
	Tablero de distribución trifásico de 12 circuitos, para servicios auxiliares.							
4.2.6	Tablero de distribución trifásico de 12 circuitos con barraje electrolítico de 250A - 600V sin cinco tolos (3F + 1N + 1T) para alumbrado y tomas.	Un	1,00	100%				
	Subestación eléctrica tipo poste							
4.2.7	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 45 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1,00	100%				
	Planta de Emergencia							
4.2.8	Suministro e instalación de planta de emergencia	Un	1,00	100%				
4.2.9	Suministro e instalación de transferencia automática para planta de emergencia	Un	1,00	100%	Se debe susanar la fianlacion del sistema de automatizacion de la planta de emergencia.			
	Acometidas							
4.2.10	Suministro e instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+ (1NxNo. 2 THWN)+1TxNo.2 THWN desde transformador a CCM 1	ML	48,00	100%				
4.2.11	Suministro e instalación de acometida general a Motoobombas de 40 HP en dos (2) cables de cobre encauchetado 4xNo 4AWG+1TNo.4AWG desde CCM1 a motores	ML	40,00	100%				
4.2.12	Suministro e instalación de acometida subterránea en ducto PVC de 2" en cable de cobre 3FxNo.2 +1NxNo.2+1TxNo.2 THWN de la planta de emergencia a CCM 1.	ML	40,00	100%				
4.30	Tornillería, herrajes y Accesorios, incluye desmonte y reorganización de circuitos eléctricos No Regulados de baja y media tensión.							
4.3.1	Tornillería, herrajes y Accesorios, incluye desmonte y reorganización de circuitos eléctricos No Regulados de baja y media tensión.	Un	1,00	100%				

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	177 DE 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO LA 2015
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LA APARTADA - CÓRDOBA
PLAZO INICIAL	
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE Agosto DE 2016
VALOR INICIAL	$ 4.851.069.254
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2161570
SUPERVISOR FONADE	Pablo José Sáez

4.3.2	Inspección RETIE (Normalización según reglamento técnico de instalaciones eléctricas).	Un	0,00	0%	La nesidad de la realizacion de la normalizacion de las redes externa por parte de APARCOR (entidad prestadora del servicio) impide la realizacion de este item		
4.3.3	Instalación de arrancador de bomba filtración en tablero principal e instalar ductos	Un	1,00	100%			
4.3.4	Recubrimiento de tuberias en concreto	ml	7,00	100%			
4.3.5	Optimización del circuito eléctrico cuarto de cloro	Glb	1,00	100%			
	ITEM NO PREVISTOS						
N.P 1	Suministro e instalacion de cajas plasticas para instalación de medidores en acometida domiciliaria, incluye excavación para localizacion de las cajas , solado e=0.05 m , colocación de rellenos con material de sitio y disposición de sobrantes	un	1.160,00	100%			
N.P 2	suministro e instalación de valvula antifraude para instalacion de medidores	un	1.600,00	100%			
N.P 3	suministro e instalacion de llave de paso de 1/2" para instalacion de medidores	un	1.800,00	100%			
	Suministro y transporte de Accesorios						
N.P 4	Codo Gran Radio 90° Red 21 pvc 2 1/2 "	un	8,00	100%			
N.P 5	Codo Gran Radio 45° pvc 2 1/2"	un	8,00	100%			
N.P 6	Tee pvc Ensabladas 2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2	un	17,00	100%			
N.P 7	Tee pvc Ensabladas 4" x 2 1/2" x 4"	un	14,00	100%			
N.P 8	Reduccion de 4" x 2 1/2" ensambladas pvc	un	6,00	100%			
N.P 9	Reduccion de 3" x 2 1/2" ensambladas pvc	un	57,00	100%			
N.P 10	Tee pvc ensambladas 3" x 3 " x 3"	un	5,00	100%			
N.P 11	Tee pvc 2"x 2" x 2"	un	3,00	100%			
N.P 12	Reduccion de 2 " x 2 1/2" pvc	un	3,00	100%			
N.P 13	Codo radio corto 45° pvc 2 1/2"	un	8,00	100%			
N.P 14	Cruz de HD extreme liso PVC 3" X 3" X 2" X 3"	un	5,00	100%			
N.P 15	Cruz de HD extreme liso PVC 2" X 2" X 2" X 2"	un	1,00	100%			
N.P 16	Tee HD 6"x 6" x 6" extremo liso	un	5,00	100%			
	Micromedicion						
N.P 17	Suministro e instalación de medidores de 1/2" de chorro multiple y cuerpo en polimero sintetico e instalacion en domiciliarias existentes y bien ubicadas.	un	1.800,00	100%			
N.P 18	Suministro e instalacion de kit acoples para medidores	un	1.800,00	100%			
	Optimización, Suministro, mantenimiento e instalación del Sistema Eléctrico de Media Tensión, Subestación Eléctrica tipo Poste, baja tensión e iluminación						
	POZO # 3 MARATON						
N.P 19	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	100%			
N.P 20	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1,00	100%			
N.P 21	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1,00	100%			
N.P 22	Desmantelamiento de Cable ACSR 1/0 (MT)	ML	210,00	100%			
N.P 23	Desmontaje de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	100%			
N.P 24	Suministro Carro Grua para trabajos	dia	7,00	100%			
N.P 25	Suministro Carro Canasta	dia	7,00	100%			
N.P 26	Desmonte de poste primario	und	1,00	100%			
N.P 27	Desmonte de Gabinete existente	und	1,00	100%			
	POZO # 4 ISLA SOLA						
N.P 28	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Alineación	Un	1,00	100%			
N.P 29	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Anclaje	Un	2,00	100%			
N.P 30	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1,00	100%			
N.P 31	Desmantelamiento de Cable ACSR 1/0 (MT)	ML	650,00	100%			
N.P 32	Desmontaje de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	100%			
N.P 33	Suministro Carro Grua para trabajos	dia	7,00	100%			
N.P 34	Suministro Carro Canasta	dia	7,00	100%			
N.P 35	Desmonte de poste primario	und	1,00	100%			
N.P 36	Desmonte de Gabinete existente	und	1,00	100%			
	Rebombeo planta de tratamiento a tanque elevado Centro de control de motores CCM 1. (IMPULSIÓN)						
N.P 37	Desarmado de estructura MT 3Ø tipo Anclaje	Un	2,00	100%			
N.P 38	Desmontaje de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1,00	100%			
N.P 39	Desmonte de Gabinete existente	Un	1,00	100%			
N.P 40	Caseta Para Planta Electrica	glb	1,00	100%			
N.P 41	Caja de válvula en concreto de 21mpa elaborado en obra	und	1,00	100%			
N.P 42	Reposición de paso (Granito, Ceramica, Esmaltado entre otros necesarios para reponer)	und	1.169,00	99%	Estan pendientes el resane y/o reparacion de pisos		
N.P 43	Instalacion Hidrantes 4"	und	3,00	100%			
N.P 44	Suministro e instalacion Tapon 2"	und	12,00	100%			
N.P 45	Suministro e instalacion Tapon 3"	und	40,00	100%			
N.P 46	Suministro e instalacion Tapon 4"	und	50,00	100%			
N.P 47	Instalacion valvula 3"	und	3,00	100%			
N.P 48	Instalacion valvula 4"	und	6,00	100%			
N.P 49	Instalacion valvula 6"	und	7,00	100%			
N.P 50	Suministro e instalacion Tapa Tipo Chorote	und	17,00	100%			
N.P 51	Suministro e instalacion union Reparacion 2"	und	4,00	100%			

66

FONADE	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FMI026
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	177 DE 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LA APARTADA - CÓRDOBA
PLAZO INICIAL	
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE Agosto DE 2016
VALOR INICIAL	$ 4.851.069.254
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2161570
SUPERVISOR FONADE	Pablo Jose Sáez

N.P 52	Suministro e instalacion reduccion 3" x 2" pvc	und	4,00	100%			
N.P 53	Suministro e instalacion reduccion 4" x 2 1/2" pvc	und	4,00	100%			
N.P 54	Suministro e instalacion union simple pvc 2"	und	6,00	100%			
N.P 55	Suministro e instalacion union simple pvc 3"	und	15,00	100%			
N.P 56	Suministro e instalacion union simple pvc 4"	und	12,00	100%			
N.P 57	Mantenimiento pozos. incluye retiro Bomba existente	ml	204,00	100%			
N.P 58	Suministro e instalacion Aspersadores pf 1/2"	und	640,00	100%			
N.P 59	Suministro e instalacion tapon roscable 1/2" pvc	und	320,00	100%			
N.P 60	Suministro e instalacion Aspersador Hembra pvc 1/2"	und	400,00	100%			
N.P 61	Construcción de caja valvula Ventosa en mamposteria 0,6x0,6x0,5m	und	2,00	100%			
N.P 62	Suministro tubos para poco isla sola	UND	4,00	100%			
N.P 63	Suministro cable eléctrico 4x6	ML	35,00	100%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **SI CUMPLIO** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 24 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2017

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA - **NO APLICA** DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE WILLIAM ANDRES ABAD OVIEDO
REP. LEGAL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015

FIRMA
NOMBRE JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
REP. LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016

NOMBRE DAIRO LUIS PIÑERES BETIN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPIO LA APARTADA

Firma:
Nombre: Vo.B HABID ISSA ARRIETA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: Vo.B GERMAN MOGOLLON VERGARA
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

Código	Versión	Vigencia
FGPPL49	01	23/09/2005
	02	29/05/2008

CONTRATO DE OBRA No.177 DE 2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA APARTADA

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($4.851´069.254)
PLAZO: El plazo máximo del contrato es hasta 31 de Diciembre de 2017, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Entre los suscritos a saber **KATIA ISABEL PAZ DURANGO**, mayor de edad vecino y domiciliado en La Apartada - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 50.943.573 de Montelíbano, actuando en su calidad de Alcaldesa Municipal y quien para los efectos del presente contrato obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA**, debidamente facultada por la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015, y quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra, el **CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015,** representado legalmente por el señor **JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA** identificado con C.C 1.047.405.537 de Cartagena (Bolívar), NIT 900921965-9, con domicilio en la Calle 16 No 10-51 Ap 1, de la Ciudad de Sahagún Córdoba, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que en la actualidad en la cabecera municipal existe un acueducto en deficiente estado y con bajas presiones, el sistema de conducción cuenta con una captación que se encuentran en malas condiciones y un elevado índice de pérdidas, no cuenta con planta de tratamiento adecuada de agua potable.
II. Que EL MUNICIPIO DE LA APARTADA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,
III. Que la Oferta del Proponente **CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015,** representado legalmente por el señor **JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA** identificado con C.C 1.047.405.537 de Cartagena (Bolívar), NIT

900921965-9, con domicilio en la Calle 16 No 10-51 Ap 1, de la Ciudad de Sahagún Córdobam resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones de la licitación pública.

IV. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación pública identificada con el N No LP MLA 012-2015.

V. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, Contrato de obra pública, para la ejecución del proyecto **"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

VI. Que por medio de la Resolución No 293 de fecha 30 de Diciembre de 2015, se adjudicó el presente Contrato, y Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Objeto del Contrato: El objeto del Contrato es **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA,** que corresponde a la ejecución de la obra.

La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	**REDES DE DISTRIBUCIÓN**				**$ 1,672,680,135.00**
	Preliminares				
1.1	Localización y replanteo	ml	4867	$ 2,921.00	$ 14,216,507.00
	Movimiento de Tierra				
1.2	Excavación en material común en seco a mano entre 0- 2m de profundidad. (incluye mano de obra y herramienta)	m3	1460	23,992.00	$ 35,028,320.00
1.3	Excavación en material común bajo agua a mano entre 0- 2m de profundidad. (incluye bombeo, mano de obra y herramienta)	m3	1460	30,567.00	$ 44,627,820.00
1.4	Retiro de tubería existente.	ml	4815	8,174.00	$ 39,357,810.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1.5	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a mano -en banco- de 15 a 20 km.	m3	1332	22,075.00	$ 29,403,900.00
1.6	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado manualmente en capas de 0.15 m. al 85% del proctor modificado	m3	794	33,379.00	$ 26,502,926.00
1.7	Relleno con material importado suministrado por el contratista compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m. de espesor, según norma invias e-220; cbr>=5%, ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño máximo 4"; contenido de materia orgánica < 1%.	m3	794	70,349.00	$ 55,857,106.00
	PAVIMENTO				
1.9	Demolición de Pavimento en Concreto E=15-20cm (Incluye corte, demolición y retiro).	m2	2920.2	75,735.00	$ 221,161,347.00
1.10	Suministro y colocación de sub-base granular 95% p.m.; ip<=6%; cbr>=30% según norma invias e - 320. (b400)	m3	1460.1	85,129.00	$ 124,296,853.00
1.11	Reconstrucción de pavimentos E=15-20cm en Concreto con módulo de rotura de 41 kg/cm2.	m2	2920.2	118,611.00	$ 346,367,842.00
1.12	Suministro e Instalación de sello para junta de dilatación (Incluye Suministro e Instalación de Sika Rod + Sikaflex-1 ó Similar).	ml	9734	56,506.00	$ 550,029,404.00
	Suministro y Transporte de Tuberías				
1.13	Suministro y transporte de tubería pvc rde 21 ø=2 y 1/2" RDE 21	ml	3961.00	13,454.10	$ 53,291,690.00
1.14	Suministro y transporte de tubería pvc de 21 ø=3" RDE 21	ml	76.00	20,118.42	$ 1,529,000.00
1.15	Suministro y transporte de tubería pvc de 21 ø=6" RDE 21	ml	830.00	62,445.00	$ 51,829,350.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	Suministro y Transporte de Accesorios				
1.16	Válvula de compuerta elástica extremo liso /junta rápida Ø=6"	und	2	1,195,000.00	$ 2,390,000.00
1.17	Válvula de compuerta elástica extremo liso /junta rápida Ø=4"	und	3	686,720.00	$ 2,060,160.00
1.18	Válvula de compuerta elástica extremo liso /junta rápida Ø=3"	und	3	522,000.00	$ 1,566,000.00
1.19	Hidrantes 4"en HD	und	3	2,507,000.00	$ 7,521,000.00
1.20	Cruz en HD 4"x3"	und	1	177,500.00	$ 177,500.00
1.21	Cruz en HD 6"x4"	und	1	340,000.00	$ 340,000.00
1.22	Tee en HD 6"x4"	und	2	320,480.00	$ 640,960.00
1.23	Tee en HD 6"x3"	und	1	271,922.00	$ 271,922.00
1.24	Tee en HD 4"x4"	und	2	167,870.00	$ 335,740.00
1.25	Tee en HD 4"x3"	und	1	159,870.00	$ 159,870.00
1.26	Tee en HD 3"x2"	und	2	91,565.00	$ 183,130.00
1.27	Codo 6"x90°	und	1	307,988.00	$ 307,988.00
1.28	Codo 4"x90°	und	1	117,926.00	$ 117,926.00
1.29	Codo 3"x90°	und	2	109,250.00	$ 218,500.00
1.30	Unión de Reparación 6"	und	26	133,007.00	$ 3,458,182.00
1.31	Unión de Reparación 4"	und	6	57,180.00	$ 343,080.00
1.32	Unión de Reparación 3"	und	7	34,006.00	$ 238,042.00
1.33	Unión de Reparación 2 y 1/2"	und	80	24,432.00	$ 1,954,560.00
1.34	Unión universal 6" (L=1.0m)	und	7	256,450.00	$ 1,795,150.00
1.35	Unión universal 4" (L=1.0m)	und	6	114,680.00	$ 688,080.00
1.36	Unión universal 3" (L=1.0m)	und	7	97,918.00	$ 685,426.00
1.37	Reducción 6"x4" JH	und	10	208,000.00	$ 2,080,000.00
1.38	Reducción 6"x3" JH	und	8	172,000.00	$ 1,376,000.00
1.39	Reducción 4"x3" JH	und	8	110,000.00	$ 880,000.00
1.40	Reducción 4"x2 y 1/2" JH	und	8	96,000.00	$ 768,000.00
1.41	Reducción 3"x2 y 1/2" JH	und	8	73,250.00	$ 586,000.00
1.42	Válvula ventosa Ø 2 y 1/2" para admisión y expulsión de aire, cámara sencilla doble acción	und	2	274,950.00	$ 549,900.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	Instalación de Tuberías				
1.43	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 2 y 1/2"	ml	######	3,450.00	$ 13,665,450.00
1.44	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 3"	ml	76.00	4,025.00	$ 305,900.00
1.45	Instalación tubería p.v.c., accesorios y válvulas en HD diámetro 6"	ml	830.00	6,325.00	$ 5,249,750.00
1.46	Concreto para anclajes	m3	5	434,578.00	$ 2,205,044.00
2	**Instalación de Domiciliarias**				**$ 864,124,670.00**
2.1	Demolición de andenes	m2	432.00	23,943.00	$ 10,343,376.00
2.2	Reconstrucción de andenes	m2	432.00	65,442.00	$ 28,270,944.00
2.3	Demolición de Pavimento en Concreto E=15-20cm (Incluye corte, demolición y retiro).	m2	######	75,735.00	$ 95,426,100.00
2.4	suministro y colocación de sub-base granular 95% p.m.; ip<=6%; cbr>=30% según norma invias e - 320. (b400)	m3	630.00	85,129.00	$ 53,631,270.00
2.5	Reconstrucción de pavimentos E=15-20cm en Concreto con modulo de rotura de 41 kg/cm2.	m2	######	118,611.00	$ 149,449,860.00
2.6	Suministro e Instalación de sello para junta de dilatación (Incluye Suministro e Instalación de Sika Rod + Sikaflex-1 ó Similar).	ml	######	56,506.00	$ 305,132,400.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
2.7	CONSTRUCCION de conexiones domiciliarias CORTAS, entre 1 y 5mts (La tubería principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalación desde el collarín, excavación para localización de tubería, suministro y colocación de la cajilla, solado e= 0.05m, colocación de rellenos (50% del sitio y 50% de cantera compactado así :mitad abajo en el tubo compactado con pison y mitad arriba compactado con compactador mecánico, todos los accesorios de PVC necesarios , el tubo de pvc de 4" para caja de la llave de paso, disposición de sobrantes y conexión al usuario hasta 1.3 mts de intradomiciliaria. incluye cajilla en concreto, tubería PF+UAD 20mm, adaptadores PF+UAD 20mm.	UN	320.00	317,898.00	$ 101,727,360.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
2.8	CONSTRUCCION de conexiones domiciliarias LARGAS, l=8 m (La tubería principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalación desde el collarín, excavación para localización de tubería, suministro y colocación de la cajilla, solado e= 0.05m, colocación de rellenos (50% del sitio y 50% de cantera compactado así :mitad abajo en el tubo compactado con pison y mitad arriba compactado con compactador mecánico, todos los accesorios de PVC necesarios , el tubo de pvc de 4" para caja de la llave de paso, disposición de sobrantes y conexión al usuario hasta 1.3 mts de intradomiciliaria. incluye cajilla en concreto, tubería PF+UAD 20mm, adaptadores PF+UAD 20mm.	UN	320.00	375,448.00	$ 120,143,360.00
3.0	**MICROMEDICION**				**$ 397,766,600.00**
3.1	Suministro e instalación de medidores de 1/2" de chorro múltiple y cuerpo de bronce e instalación en domiciliarias existentes y bien ubicadas.	UN	######	172,942.00	$ 397,766,600.00
4.0	**SISTEMA ELECTRICO**				**$ 740,481,061.00**
4.1	**Optimización, Suministro, mantenimiento e instalación del Sistema Eléctrico de Media Tensión, Subestación Eléctrica tipo Poste, baja tensión e iluminación.**				
	POZO # 2 MARATÓN				
4,1,1	Suministro, hincada y aplomada de poste primario (1°)	Un	1	$ 3,665,148.00	$ 3,665,148.00
4,1,2	Suministro de armado MT 3Ø tipo Alineación	Un	1	$ 1,339,245.00	$ 1,339,245.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
4,1,3	Suministro de armado MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1	$ 2,492,140.00	$ 2,492,140.00
4,1,4	Suministro de armado MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1	$ 2,492,140.00	$ 2,492,140.00
4,1,5	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 75 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1	$ 3,106,650.00	$ 3,106,650.00
4,1,6	Templete 1° Directa a Tierra (Retenida MT DT)	Un	2	$ 938,850.00	$ 1,877,700.00
4,1,7	Riega, Tendido y Tensionado de Cable ACSR 1/0 (MT), 3Ø	ML	210	$ 74,556.00	$ 15,656,760.00
4,1,8	Estribos MT en Caliente	Un	3	$ 436,333.00	$ 1,308,999.00
4,1,9	Suministro e instalación de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1	$ 2,609,250.00	$ 2,609,250.00
4,1,10	Suministro e instalación de Sistema de Iluminación tipo exterior en lámpara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1	$ 2,318,325.00	$ 2,318,325.00
4,1,11	Suministro e instalación de gabinete metálico, Incluye protección principal de 125 A, breakers de protección para arrancadores de 100Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 250 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltímetro, amperímetros, selectores), alarma audible y luminosa que indique bajo nivel en el pozo, control de nivel, monitor de voltaje, un (1) arrancador estrella-delta para un motor de 40 HP, banco de capacitores de potencia de 20 KVAR-230 Voltios, interruptores, contactares y pulsadores.	Un	1	$ 26,086,910.00	$ 26,086,910.00
4,1,12	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+ (1NxNo. 2 THWN)+1TNo.2AWG desde transformador a CCM 1	ML	80	$ 297,237.00	$ 23,778,960.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
4,1,13	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 6 THWN)+ (1NxNo. 6 THWN)+1TNo.6AWG desde CCM 1 a motobombas	ML	80	$ 190,989.00	$ 15,279,120.00
4,1,14	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1	$ 406,412.00	$ 406,412.00
4,1,15	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1	$ 544,675.00	$ 544,675.00
4,1,16	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1	$ 7,273,140.00	$ 7,273,140.00
4,1,17	Suministro e Instalación de electrobomba sumergible tipo lapicero de 20HP	Un	1	$ 14,480,000.00	$ 14,480,000.00
	POZO # 4 ISLA SOLA				
4,1,18	Suministro, hincada y apiomada de poste primario (1°)	Un	1	$ 3,665,148.00	$ 3,665,148.00
4,1,19	Suministro de armado MT 3Ø tipo Alineación	Un	1	$ 1,339,245.00	$ 1,339,245.00
4,1,20	Suministro de armado MT 3Ø tipo Anclaje	Un	1	$ 2,492,140.00	$ 2,492,140.00
4,1,21	Suministro de armado MT 3Ø tipo FL (FL)	Un	1	$ 2,492,140.00	$ 2,492,140.00
4,1,22	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 45 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1	$ 3,106,650.00	$ 3,106,650.00
4,1,23	Templete 1° Directa a Tierra (Retenida MT DT)	Un	2	$ 938,850.00	$ 1,877,700.00
4,1,24	Riega, Tendido y Tensionado de Cable ACSR 1/0 (MT), 3Ø	ML	650	$ 74,556.00	$ 48,461,400.00
4,1,25	Estribos MT en Caliente	Un	3	$ 436,333.00	$ 1,308,999.00
4,1,26	Suministro e instalación de Seccionamiento MT 3Ø	Un	1	$ 2,609,250.00	$ 2,609,250.00
4,1,27	Suministro e instalación de Sistema de Iluminación tipo exterior en lampara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1	$ 2,318,325.00	$ 2,318,325.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
4,1,28	Suministro e instalación de transformador con DPS, sistema puesta a tierra a transformador, 3 cajas de corta circuitos de 15kv con cruceta y acometida de 60mx conductores #4Kva del transformador al tablero y electrobomba.	Un	1	$ 34,918,140.00	$ 34,918,140.00
4,1,29	Suministro e instalacion de gabinete metálico, Incluye protección principal de 70 A, breakers de protección para arrancadores de 80Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 250 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltímetro, amperimetros, selectores), alarma audible y luminosa que indique bajo nivel en el pozo, control de nivel, monitor de voltaje, un (1) arrancador estrella-delta para un motor de 20 HP, banco de capacitores de potencia de 10 KVAR-230 Voltios, interruptores, contactores y pulsadores.	Un	1	$ 26,086,910.00	$ 26,086,910.00
4,1,30	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+ (1NxNo. 2 THWN)+1TNo.2AWG desde transformador a CCM 1	ML	80	$ 297,237.00	$ 23,778,960.00
4,1,31	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 6 THWN)+ (1NxNo. 6 THWN)+1TNo.6AWG desde CCM 1 a motobombas	ML	80	$ 190,989.00	$ 15,279,120.00
4,1,32	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1	$ 406,412.00	$ 406,412.00
4,1,33	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1	$ 544,675.00	$ 544,675.00
4,1,34	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1	$ 7,273,140.00	$ 7,273,140.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
				Subtotal:	**$ 177,958,354.00**
4.2	**Rebombeo planta de tratamiento a tanque elevado Centro de control de motores CCM 1. (IMPULSIÓN).**				
4,2,1	Suministro e instalación de gabinete metálico, Incluye protección principal de 125 A, breakers de protección para arrancadores de 100Amp, barraje electrolítico de cobre 800A, 460 V, 25 KA, barraje de Neutro y Tierra, elementos de medida (voltímetro, amperímetros, selectores), alarma audible y luminosa que indique bajo nivel en el pozo, control de nivel, monitor de voltaje, dos (2) arrancadores suaves para motores de 40 HP, banco de capacitores de potencia de 20 KVAR-230 Voltios, interruptores, contactores y pulsadores. Además control remoto de los CCM de cada una de las estaciones de bombeo.	Un	1	$ 214,221,770.00	$ 214,221,770.00
4,2,2	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra en configuración rectangular de electrodos y calibre de conductor de Cobre # 1/0.	Un	1	$ 7,273,140.00	$ 7,273,140.00
4,2,3	Salida normal de tomacorriente a 120 v	Un	1	$ 406,412.00	$ 406,412.00
4,2,4	Salida normal de tomacorriente a 220 v	Un	1	$ 544,675.00	$ 544,675.00
4,2,5	Suministro e instalación de sistema de Iluminación tipo exterior en lámpara tipo WALL PACK de 125W.	Un	1	$ 2,318,325.00	$ 2,318,325.00
				Subtotal:	**$ 224,764,322.00**
	Tablero de distribución trifásico de 12 circuitos, para servicios auxiliares.				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
4,2,6	Tablero de distribución trifásico de 12 circuitos con barraje electrolítico de 250A - 600V en cinco hilos (3F + 1N + 1T) para alumbrado y tomas.	Un	1	$ 928,676.00	$ 928,676.00
				Subtotal:	**$ 928,676.00**
	Subestación eléctrica tipo poste				
4,2,7	Mantenimiento, Normalización y Adecuación de Subestación Eléctrica tipo poste de 45 KVA, 3Ø - 13.200/440/256V.	Un	1	$ 3,106,650.00	$ 3,106,650.00
				Subtotal:	**$ 3,106,650.00**
	Planta de Emergencia				
4,2,8	Suministro e instalación de planta de emergencia	Un	1	$ 144,870,885.00	$ 144,870,885.00
4,2,9	Suministro e instalación de transferencia automática para planta de emergencia	Un	1	$ 12,710,885.00	$ 12,710,885.00
				Subtotal:	**$ 157,581,770.00**
	Acometidas				
4,2,10	Suministro e Instalación de Acometida subterránea en ducto PVC de 3", cable de cobre THWN (3FxNo. 2 THWN)+ (1NxNo. 2 THWN)+1TxNo.2 THWN desde transformador a CCM 1	ML	48	$ 297,237.00	$ 14,411,929.00
4,2,11	Suministro e instalación de acometida general a Motobombas de 40 HP en dos (2) cables de cobre encauchetado 4xNo 4AWG+1TNo.4AWG desde CCM1 a motores	ML	40	$ 190,989.00	$ 7,639,560.00
4,2,12	Suministro e instalación de acometida subterránea en ducto PVC de 2" en cable de cobre 3FxNo.2 +1NxNo.2+1TxNo.2 THWN de la planta de emergencia a CCM 1.	ML	40	$ 282,384.00	$ 11,295,360.00
				Subtotal:	**$ 33,346,849.00**
4.3	**Otros.**				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
4,3,1	Tornillería, herrajes y Accesorios, incluye desmonte y reorganización de circuitos eléctricos No Regulados de baja y media tensión.	Un	1	$ 11,123,691.00	$ 11,123,691.00
4,3,2	Inspección RETIE (Normalización según reglamento técnico de instalaciones eléctricas).	Un	1	$ 4,545,000.00	$ 4,545,000.00
4,3,3	Instalación de arrancador de bomba filtración en tablero principal e instalar ductos	Un	1	$ 622,000.00	$ 622,000.00
4,3,4	Recubrimiento de tuberías en concreto	ml	7	$ 48,825.00	$ 341,775.00
4,3,5	Optimización del circuito eléctrico cuarto de cloro	Glb	1	$ 1,446,400.00	$ 1,446,400.00
				Subtotal:	**$ 18,078,866.00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 3,675,052,466.00**
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 808,511,542.00
IMPREVISTOS				5%	$ 183,752,623.00
UTILIDAD				5%	$ 183,752,623.00
TOTAL OBRA					**$ 4,851,069,254.00**

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cláusula 2 – Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Acta de Inicio: Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de Acta de Inicio inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final : Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra : Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada.
Anexo Técnico :Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Anticipo : Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.
Contratante : [Nombre de la Entidad Estatal que suscribe el presente Contrato]

Contratista [Nombre de la persona natural o jurídica o de la estructura plural Contratista]
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el Obra presente Contrato.

Cláusula 3 Valor del Contrato y Forma de pago:

El valor del Contrato es El Valor de ejecución de este contrato se estima en **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($4.851´069.254)** , amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No 332 de fecha 19 de Agosto de 2015.

FORMA DE PAGO:

a) Un primer desembolso, por la suma de **NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE** equivalente al 20% del valor aportado por el DPS – FIP, que se efectuará previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato de obra, es decir a titulo de anticipo. Para dicho pago será indispensable la constitución del patrimonio autónomo o fiducia.

b) Un segundo desembolso por la suma de **SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($727´660.388)** equivalente al 15% del valor aportado por el DPS – FIP, que se efectuará contra avance de obra de mínimo 30% de ejecución del proyecto.

c) Un tercer desembolso por la suma de **SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($727´660.388)** equivalente al 15% del valor aportado por el DPS – FIP, que se efectuará contra avance de obra de mínimo 50% de ejecución del proyecto.

d) Un cuarto desembolso por la suma de **MIL SESISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.597.874.238)** equivalente al 35% del valor aportado por el DPS – FIP, que se efectuará contra avance de obra de mínimo el 90% del proyecto.

e) Un quinto desembolso por la suma de **SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($727´660.390),** equivalente al 15% del valor total aportado por el DPS – FIP, que se efectuará contra acta de entrega y recibo final a satisfacción de la obra de cada uno de los proyectos.

PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. En todo caso, el costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.

PARÁGRAFO SEGUNDO – ENTREGA DEL ANTICIPO: Para la entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente: 1) Valla instalada (De acuerdo al modelo entregado por el supervisor). 2) Póliza debidamente aprobada. 3) Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor, creación del respectivo encargo fiduciario.

PARAGRAFO TERCERO.- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El Anticipo será amortizado en las actas parciales de pago y en el pago final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo y cronograma de ejecución de obras debidamente aprobado por el interventor.

Cláusula 4 – Declaraciones del contratista:

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de [nombre Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.2 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4.3 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo [número del Anexo] del Pliego de Condiciones.

4.4 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

4.5 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

4.6 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.

4.7 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

Cláusula 5 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra:

El plazo del Contrato es Hasta el 31 de Diciembre de 2017.

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.

[La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra].

La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

Cláusula 6 – Obligaciones Generales del Contratista:

6.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

6.2 Entregar el Cronograma estimado de obra.

6.3 Colaborar con el MUNICIPIO DE LA APARTADA en cualquier requerimiento que ella haga.

6.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal].

6.5 Dar a conocer a a nombre del Municipio de La Apartada, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6.6 Comunicarle al MUNICIPIO DE LA APARTADA, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

6.7 Elaborar, suscribir y presentar a nombre del MUNICIPIO DE LA APARTADA, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.

6.8 Inatalar una valla informativa, con los detalles del contrato celebrado, conforme las indicaciones sugeridas por DPS y determinadas por el MUNICIPIO DE LA APARTADA.

Cláusula 7 – Derechos del Contratista:

7.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 3 del presente Contrato.

7.2. Solicitar a la Entidad Territorial la información que requiera para la buena marcha de la ejecución de la obra pública.

Cláusula 8 - Obligaciones del Contratante:

8.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

8.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.

Cláusula 9 – Derechos del Contratante :

9.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.

9.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.

9.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

Cláusula 10 - Responsabilidad :

el **CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015,** representado legalmente por el señor **JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA** identificado con C.C 1.047.405.537 de Cartagena (Bolívar), NIT 900921965-9, con domicilio en la Calle 16 No 10-51 Ap 1, de la Ciudad de Sahagún Córdoba, será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE LA APARTADA, en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

Cláusula 11 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato:

EL MUNICIPIO DE LA APARTADA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993,

cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Cláusula 12 – Multas:

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

Multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato por cada día de retraso, sin exceder el 10% del valor del mismo.

Cláusula 13 – Cláusula Penal :

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el **CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015,** representado legalmente por el señor **JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA** identificado con C.C 1.047.405.537 de Cartagena (Bolívar), NIT 900921965-9, con domicilio en la Calle 16 No 10-51 Ap 1, de la Ciudad de Sahagún Córdoba, debe pagar al MUNICIPIO DE LA APARTADA, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL MUNICIPIO pueda solicitar a EL CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria.

Cláusula 14 – Caducidad:

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

14.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a TRES (3) MESES por causas imputables al Contratista.

14.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a TRES

De conformidad con el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con los artículos 2.2.1.2.3.1.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del Municipio las siguientes Garantías:

MESES, por cuasas imputables al Contratista.

Cláusula 15 – Garantías:

a). CUMPLIMIENTO Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el pago de multas y darnas sanciones en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más.
b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para garantizar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el contratista, constituirá una póliza que ampare el buen manejo y la correcta inversión del mismo, por un 100% del mismo y la vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más.
c). SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) anos mas.
d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte del municipio y se extenderse por cinco (5) años más.
e). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Con el objeto de protegerse y proteger al MUNICIPIO contra reclamaciones por los daños, perjuicios y lesiones personales, muerte y daño a la propiedad que pueda surgir por causa de la obra objeto de este contrato ejecutada por el contratista sus empleados, directos o asociados y subcontratistas. Por una suma equivalente al 5% del valor del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato.

Cláusula 16 – Independencia del Contratista:

El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE LA APARTADA y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la [nombre de la

Entidad Contratante], ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 17 – Cesiones:

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO DE LA APARTADA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO DE LA APARTADA, de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO DE LA APARTADA exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 15 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 18 – Subcontratación:

EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 19.

Cláusula 19 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE LA APARTADA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa

sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 20 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 21 – Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para Contrato de obra pública **No 177 DE 2015,** para la ejecución del proyecto celebrado entre el Municipio de LA APARTADA y el **CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015,** representado legalmente por el señor **JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA** identificado con C.C 1.047.405.537 de Cartagena (Bolívar), NIT 900921965-9, con domicilio en la Calle 16 No 10-51 Ap 1, de la Ciudad de Sahagún Córdoba, quienes propiciaran, buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Cláusula 22 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si se dan respecto al

Contrato de obra pública No 176 de 2015, conforme a las dirección qu obran en los Registros Unicos Tributarios y/o Certificado de Existencia y Represntación legal de la Camara de Comercio.

Cláusula 23 - Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del Secretario de Planeación y Obras Municipal.

Cláusula 24 - Interventoría

La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas por parte de DPS o quien este designe.

Cláusula 25 – Anexos del Contrato

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

25.1 Estudios y documentos previos.

25.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. LP MLA 012-2015, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.

25.3 La Oferta presentada por el Contratista.

Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 15 del presente Contrato.

Cláusula 27 - Disponibilidad presupuestal

EL MUNICIPIO DE LA APARTADA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal [disponibilidad presupuestal No. 332 de fecha 19 de Agosto de 2015,

expedida por el Jefe de Presupuesto Municipal.

Cláusula 28 – Registro y apropiaciones presupuestales

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

Cláusula 29- Confidencialidad

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

Cláusula 30 – Liquidación

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

Cláusula 31 – Lugar de ejecución y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en EL MUNICIPIO DE LA APARTADA y el domicilio contractual es EL MUNICIPIO DE LA APARTADA.

Para constancia, se firma en el Municipio de La Apartada, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de 2015.

MUNICIPIO DE LA APARTADA
KATIA ISABEL PAZ DURANGO
Alcaldesa Municipal
CONTRATANTE

CONSORCIO ACUEDUCTO L.A 2015
NIT 900921965-9
JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA
Representante Legal
CONTRATISTA

Proyectó:
Pilar Eugenia Hoyos B
Asesora Jurídica Externa

CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Sahagún, Diciembre 10 de 2015.

Señores
MUNICIPIO DE LA APARTADA

REF: Proceso de Licitación Pública No. LP – MLA 012 - 2015
Estimados señores:

Los suscritos, **JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.405.537 expedida en Cartagena, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCCIONES CON INGENIERIA NACIONAL S.A.S.**, con **NIT. 900347323-9**, y **JESÚS DAVID DURÁN ROMERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 15.679.759 expedida en Planeta Rica, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **LA COMERCIALA S.A.S.**, con **NIT. 900869819-1**, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de Licitación Pública **No. LP – MLA 012 - 2015** cuyo objeto es **"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACION (%)
CONTRUCCIONES CON INGENIERIA NACIONAL S.A.S	42%
LA COMERCIALA S.A.S	58%
TOTAL	**100%**

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO ACUEDUCTO L.A. 2015**.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante legal del Consorcio es **JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA**, identificado con C.C. No. 1.047.405.537 de Cartagena, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren

necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: CL 16 CR 10 51 AP 1 BRR CENTRO Sahagún - Córdoba
Dirección electrónica: acueductola2015@gmail.com
Teléfono: (4) 7777552
Celular: 31-4185906
Ciudad: Sahagún - Córdoba
En constancia, se firma en Sahagún, a los 10 días del mes de Diciembre de 2015.

JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA
CC: 1.047.405.537 De Cartagena
R/L Construcciones con Ingeniería Nacional S.A.S.
NIT. 900347323-9

JESÚS DAVID DURÁN ROMERO
CC: 15.679.759 De Planeta Rica
R/L La Comérciala S.A.S.
NIT. 900869819-1

JOHAN LUIS VILLALBA HERRERA
CC: 1.047.405.537 De Cartagena
R/L Consorcio Acueducto L.A. 2015

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S
NIT: 900.703.297-2
A DICIEMBRE 31 de 2022 (Comparativo 2021)
Expresado en pesos Col $.

Descripción	Notas	2.022	% Part	2.021	% Part	Variación
ACTIVOS						
Activos corrientes						
efectivo y equivalnetes de efectivo	3	**15.701.297**	**2,13%**	**5.000.000**	**0,57%**	**10.701.297**
efectivo y equivalentes de efectivo		15.701.297	2,13%	5.000.000	0,57%	10.701.297
deudores comerciales y otra cuentas por cobrar		**428.058.201**	**57,37%**	**558.224.742**	**63,69%**	**- 130.166.540**
clientes	4	423.435.548	57,37%	558.224.742	63,69%	- 134.789.193
cuentas por cobrar a socios		-	0,00%	-	0,00%	-
Anticipo de impuestos	19	4.622.653	0,63%	-	0,00%	4.622.653
Inventarios		-	0,00%	-	0,00%	-
Total activo corriente		***443.759.498***	***59,50%***	***563.224.742***	***64,26%***	**- 119.465.243**
						-
Activos no corrientes						-
Cuentas por cobrar a socios		-	0,00%	-	0,00%	-
Propiedades, planta y equipo	5	**294.294.792**	**39,87%**	**313.203.938**	**35,74%**	**- 18.909.146**
muebles y equipos		184.150.000	24,95%	184.150.000	21,01%	-
equipos de computación y comunicación		4.941.460	0,67%	4.941.460	0,56%	-
Flota y equipo de transporte		179.207.751	24,28%	179.207.751	20,45%	-
depreciasion acomulada	6	- 74.004.419	-10,03%	- 55.095.273	-6,29%	- 18.909.146
Activos intangibles		-	0,00%	-	0,00%	-
Total activo no corriente		***294.294.792***	***39,87%***	***313.203.938***	***35,74%***	**- 18.909.146**
						-
Total activo		**738.054.290**	**99,4%**	**876.428.680**	**100,0%**	**- 138.374.389**
						-
PASIVOS						-
Pasivos corrientes						-
Sobregiros bancarios		-	0,00%	-	0,00%	-
Acreedores comerciales		-	0,00%	-	0,00%	-
Intereses por pagar		-	0,00%	-	0,00%	-
Impuestos corrientes por pagar		-	0,00%	-	0,00%	-
Impuestos sobre las ventas por pagar equidad		-	0,00%	-	0,00%	-
de renta y complementarios	8	22.733.819	6,21%	19.838.028	4,18%	2.895.791
obligaciones laborales		-	0,00%	-	0,00%	-
Otros pasivos		-	0,00%	-	0,00%	-
Total pasivo corriente		***22.733.819***	***6,21%***	***19.838.028***	***4,18%***	**2.895.791**
						-
Pasivos no corrientes						-
obligaciones con socios		99.819.753	27,26%	99.819.753	21,03%	-
Obligaciones financieras	7	228.101.117	62,30%	339.596.929	71,53%	- 111.495.812
Cuentas por pagar intereses		15.481.654	4,23%	15.481.654	3,26%	-
arrendamientos financieros		-	0,00%	-	0,00%	-
Total pasivo no corriente		**343.402.524**	**93,79%**	**454.898.336**	**95,82%**	**- 111.495.812**
						-
Total pasivo		***366.136.343***	***100,00%***	***474.736.364***	***100,00%***	**- 108.600.021**
						-
PATRIMONIO						-
Capital en acciones	9	50.000.000	13,44%	50.000.000	12,45%	-
Reservas legales	10	77.673.634	20,88%	77.673.634	19,34%	-
Utilidad del ejercicio	11	50.804.877	13,66%	37.940.228	9,45%	12.864.649
Utilidades acumuladas	12	193.439.436	52,01%	236.078.453	58,77%	- 42.639.017
Total patrimonio		**371.917.947**	**100,0%**	**401.692.316**	**100,0%**	**- 29.774.369**
						-
Total pasivo y patrimonio		***738.054.290***	***100,0%***	***876.428.680***	***100,0%***	**- 138.374.389**
						-

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C.: 8.046.894

LUIS CARLOS VILLALBA VEGA
Contador
C.C.:8.058.209
T.P.:205911-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S
NIT: 900.703.297-2
Desde 1 Enero a 31 de diciembre del 2022
Expresado en pesos Col $.
Clasificación de gastos por función

	Descripción	Notas	2022	% Part	2021	% Part	Variación
	Ingresos de actividades ordinarias		3.870.573.514	100,00%	1.291.100.337	100,00%	2.579.473.177
	ingresos recibidos a través de consorcios		1.638.453.278	42,33%	-	0,00%	1.638.453.278
	Devoluciones	18	945.562.879	24,43%	-	0,00%	945.562.879
	Ingresos Netos	13	4.563.463.913	117,90%	1.291.100.337		3.272.363.576
Menos	Costo de ventas	17	3.785.693.200	97,81%	1.099.234.000	85,14%	2.686.459.200
Igual	**Utilidad bruta en ventas**		**777.770.713**	**20,09%**	**191.866.337**	**14,86%**	585.904.376
Más	Otros ingresos		-		-		-
Menos	Costos de distribución		-		-		-
Menos	Gastos de administración	14	591.878.000	15,29%	85.640.500	6,63%	506.237.500
Menos	diversos	15	78.795.000	2,04%	25.482.000	1,97%	53.313.000
Menos	Gastos de ventas		-		-		-
Menos	Gastos financieros		-		-		-
Igual	**Utilidad operacional**		**107.097.713**	2,77%	**80.743.837**	6,25%	26.353.876
Menos	Gastos intereses	16	21.085.600	0,54%	18.750.000	1,45%	2.335.600
Menos	Gastos bancarios		7.850.764	0,20%	-	0,00%	7.850.764
Menos	Gastos Impuestos		-		-		-
Igual	**Utilidad antes de impuestos**		**78.161.349**	**2,02%**	**61.993.837**	**4,80%**	16.167.512
Menos	De renta y complementario		27.356.472	0,71%	19.838.028	1,54%	7.518.444
Menos	equidad		-		-		-
Igual	**total impuestos a las ganancias**		**27.356.472**	0,71%	**19.838.028**	1,54%	7.518.444
Igual	**utilidad antes de reserva legal**		**50.804.877**	**1,31%**	**42.155.809**	**3,27%**	8.649.068
Menos	reserva legal		-	0,00%	4.215.581	0,33%	- 4.215.581
Igual	**Utilidad del ejercicio**		**50.804.877**	**1,31%**	**37.940.228**	**2,94%**	12.864.649
							-

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C.: 8.046.894

LUIS CARLOS VILLALBA VEGA
Contador
C.C.:8.058.209
T.P.:205911-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S
NIT: 900703297-2
A diciembre 31 de 2022
Expresado pesos Col $.

Movimiento de conceptos patrimoniales	Capital En Acciones	Reserva legal	Conversion NIIF	Utilidades acumuladas	Total interés mayoritario	Interés minoritario	Total patrimonio
Balance a 31 de diciembre del 2021	50.000.000	77.673.634	-	193.439.436	321.113.070	-	**321.113.070**
Corrección de errores de periodos anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Cambios en políticas contables	-	-	-	-	-	-	-
Saldos reexpresados al 1 de enero de 2022	**50.000.000**	**77.673.634**	-	**193.439.436**	**321.113.070**	-	**321.113.070**
Resultado integral total	-	-	-	-	-	-	-
Resultados	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia en conversión de operaciones extranjeras	-	-	-	-	-	-	-
Pérdidas actuariales	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias o pérdidas por valorización llevadas al patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a utilidad o pérdida del periodo	-	-	-	-	-		-
Transacciones con propietarios		-	-	-	-	-	-
Dividendos	-		-	-	-	-	-
Reserva legal	-	-		-	-	-	-
Conversion NIIF			-		-		-
Utilidad del periodo	-	-	-	50.804.877	50.804.877	-	50.804.877
Saldo a 31 de diciembre del año 2022	**50.000.000**	**77.673.634**	-	**244.244.313**	**371.917.947**	-	**371.917.947**

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C.: 8.046.894

LUIS CARLOS VILLALBA VEGA
Contador
CC. 8058209
T.P.:205911-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S
NIT: 900703297-2
A diciembre 31 de 2022
Expresado en pesos Col $
Método Indirecto

Movimientos en los grupos de las cuentas 13, 14, 17,22,23,24 y 25		
VARIACION UTILIDAD NETA DEL PERIODO	**12.864.649**	
Más partidas que no afectan el flujo de efectivo		
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	12.864.649	
AUMENTO EN DEUDORES-CORTO PLAZO	130.166.540	
AUMENTO EN DEUDORES- A LAGO PLAZO	-	
AUMENTO DE INVENTARIO	-	
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	
DISMINUCION EN DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	2.895.791	
DISMINUCION SOBREGIROS BANCARIOS	-	
AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS	(111.495.812)	
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR INTERESES	-	
AUMENTO PRESTAMOS BANCARIOS		
AUMENTO DE OTROS PASIVO	-	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**21.566.520**	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
DISMINUCION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.909.146	
AUMENTO DE INVENTARIO	-	
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**18.909.146**	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
MOVIMIENTOS DEL GRUPO 21 Y GRUPOS DEL PATRIMONIO		
DISMINUCION DE OBLIGACIONES CON SOCIOS	-	
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	-	
AUMENTO DE RESERVAS LEGALES	-	
DISMINUCION UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.864.649	
	(42.639.017)	
VARIACION CONVERSION NIIF	-	
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**(29.774.369)**	
VARIACION DEL EFECTIVO	**10.701.297**	

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C.: 8.046.894

LUIS CARLOS VILLALBA VEGA
Contador
CC. 8.058.209
T.P.:205911-T

ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa.

	Año 2022	Año 2021
Gastos de Administración	591.878.000	85.640.500
TOTAL	***591.878.000***	***85.640.500***

NOTA 15. DIVERSOS

Registra los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

	Año 2022	Año 2021
Diversos	78.795.000	25.482.000
TOTAL	**78.795.000**	**25.482.000**

GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos

NOTA 16. GASTOS FINANCIEROS

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

	Año 2022	Año 2021
Gastos Bancarios	21.085.600	0
Intereses	7.850.764	18.750.000
TOTAL	***28.936.364***	***18.750.000***

NOTA 17. COSTOS DE VENTAS

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período determinado.

	Año 2022	Año 2021
Costo de ventas	3.785.693.200	1.099.234.000
TOTAL	***3.785.693.200***	***1.099.234.000***

18. DEVOLUCIONES

Registra el valor de las devoluciones originadas en ventas realizadas por el ente económico.

	Año 2022	Año 2021
Devoluciones	945.562.879	0
TOTAL	***945.562.879***	***0***

19. ANTICIPO DE IMPUESTOS

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

	Año 2022	Año 2021
Anticipo De Impuestos	4.622.653	0
TOTAL	***4.622.653***	***0***

Hernán De Jesús Díaz Rodríguez
C.C: 8.046.894
Representante Legal

Luis Carlos Villalba Vega
C.C: 8.058.209
Contador Público
T.P: 205911-T

PATRIMONIO

Agrupa el conjunto de las cuentas que representa el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario del propietario.
El valor representado en la utilidad está comprendido en la operación del ente económico hasta el 31 de diciembre del 2016, donde se hizo necesario la realización de un cierre contable para cumplir con el objeto de la regulación contable.

NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios, accionistas, compañías o aportantes, ponen a disposición del ente económico mediante cuotas, acciones, monto asignado o valor aportado, respectivamente, de acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, suscripción de acciones según el tipo de sociedad, asociación o negocio, con el lleno de los requisitos legales.

	Año 2022	Año 2021
Capital Social	50.000.000	50.000.000
TOTAL	***50.000.000***	***50.000.000***

NOTA 10. RESERVAS LEGALES

Comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano social, se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por el ente económico, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.

	Año 2022	Año 2021
Reservas Legales	77.673.634	77.673.634
TOTAL	***77.673.634***	***77.673.634***

NOTA 11. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período.

	Año 2022	Año 2021
Utilidad del Ejercicio	50.804.877	37.940.228
TOTAL	***50.804.877***	***37.940.228***

NOTA 12.UTILIDADES ACUMULADAS

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas.

	Año 2022	Año 2021
Utilidades Acumuladas	193.439.436	236.078.453
TOTAL	***193.439.436***	***236.078.453***

NOTA 13.INGRESOS.

Se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de la operación de la Empresa. Cuando la contraprestación se espera recibir en un periodo superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente al efectivo recibir. Los ingresos proceden directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. La entidad reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse confiabilidad.

	Año 2022	Año 2021
Ingresos de Actividades Ordinarias	4.563.463.913	1.291.100.337
TOTAL	***4.563.463.913***	***1.291.100.337***

GASTOS.

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. La entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse confiabilidad.

NOTA 14.GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas

NOTA 3.

Efectivos y equivalentes al efectivo.
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras, las remesas en tránsito y los fondos.

	Año 2022	Año 2021
Caja	15.701.297	5.000.000
Banco	0	0
TOTAL	***15.701.297***	***5.000.000***

NOTA 4. DEUDORES CLIENTES

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales, por concepto de prestación de servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social, así como la financiación de los mismos. Por transacciones realizadas durante el periodo.

	Año 2022	Año 2021
Clientes nacionales	423.435.548	558.224.742
TOTAL	***423.435.548***	***558.224.742***

NOTA 5.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

	Año 2022	Año 2021
Muebles y equipos	184.150.000	184.150.000
Equipos de computación y comunicación	4.941.460	4.941.460

Flota y equipo de transporte	179.207.751	179.207.751
TOTAL	***368.299.211***	***313.203.938***

NOTA 6. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Registra el monto de la depreciación calculada por el ente económico sobre la base del costo ajustado por inflación.

Se consideran bienes depreciables las propiedades, planta y equipo tangibles con excepción de los terrenos, las construcciones e importaciones en curso y la maquinaria en montaje.

	Año 2022	Año 2021
Depreciación acumulada	-74.004.419	-55.095.273
TOTAL	***-74.004.419***	***-55.095.273***

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, instalamentos por pagar, acreedores oficiales, regalías por pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o participaciones por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores varios.

	Año 2022	Año 2021
Obligaciones con socios	99.819.753	99.819.753
Obligaciones financieras	228.101.117	339.596.929
Intereses	15.481.654	15.481.654
TOTAL	***343.402.524***	***355.078.583***

NOTA 8. DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

Registra el valor pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios del respectivo ejercicio; así como los montos de años anteriores sujetos a revisión oficial y cualquier saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones pagadas por los correspondientes periodos.

	Año 2022	Año 2021
Impuestos gravámenes y tasas	22.733.819	19.838.028
TOTAL	***22.733.819***	***19.838.028***

NOTAS REVELATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2022-2021

Nota 1. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S NIT 900.703.297-2, nos encontramos ubicados en la calle 19 # 10-11 domicilio en el municipio de CAUCASIA (ANT), constituida el 17 de Febrero de 2014, tiene como objeto social:

- Construcción de obras de ingeniería civil.
- Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimiento especializados.
- Comercialización de materiales para construcción y ferretería.
- Instalaciones eléctricas.
- Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.p.
- Desarrollar las actividades anteriormente señaladas a través de personal propio o asociado a la actividad.

En desarrollo de su objeto social principal, podrá ejecutar todos los Actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tenga relación directa con la Actividad antes mencionada.

QUIENES SOMOS:

Somos una sociedad dedicada a la construcción de obra civiles, administración, fabricación y prestación de servicios relacionados con cualquier tipo de edificios, casas, carreteras, puentes, pavimentos, campos deportivos, cerramientos en malla, montajes eléctricos, obras de saneamiento básico, acueductos y alcantarillados.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 del 2022

NOTA No. 2 **Marco Técnico Normativo.** CONSTRUCCIONES Y MONTALES HD SAS. Preparo los Estados Financieros de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decretos 2420 del 2015.

Las Normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto significativo, con el estándar internacional para Pymes emitidos por el IASB en el año 2009.

De acuerdo con lo anterior, estos Estados Financieros cumplen con los requerimientos establecidos de NIIF para Pymes.

Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del estado de situación financiera y

estado de resultados es el peso colombiano.

Diferencia en cambio: Las Cuentas por cobrar y las Cuentas por pagar en moneda extranjera son convertidas en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado al cierre del ejercicio, para el año 2022 certificada por la Superintendencia Financiera. La diferencia en cambio generada se registra en las cuentas de resultado.

Deudores: la cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo con el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.
En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo de su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Inventarios: se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario periódico, y su método de valoración promedio ponderado.

Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método línea recta.
Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Valorizaciones y provisiones Propiedades, planta y equipo: la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.
En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo de su origen.

Provisión para impuesto de renta: la provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

Obligaciones laborales: este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.
Reconocimiento de ingresos y gastos: los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Cuentas de orden: la sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2022 — 29. Fracción año gravable siguiente: ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1117605471390

(415)7707212489984(8020) 000111760547139 0

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900703297	2				

11. Razón social: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD SAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 11

24. Actividad económica principal: 4290

Corrección — 25. Cód. — 26. No Formulario anterior — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 0 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 0 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,701,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	428,058,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	294,295,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	738,054,000
Pasivos	45	366,136,000
Total patrimonio líquido	**46**	371,918,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,870,574,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	1,638,453,000
Total ingresos brutos	**58**	5,509,027,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	945,563,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	4,563,464,000

Costos y deducciones

Costos	62	3,785,693,000
Gastos de administración	63	591,878,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	28,936,000
Otros gastos y deducciones	66	78,795,000
Total costos y gastos deducibles	**67**	4,485,302,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	78,162,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	78,162,000
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	78,162,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	27,357,000
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27 % (base casilla 56)	88	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E1 (base casilla 53)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	27,357,000

Liquidación privada

Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	27,357,000
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	27,357,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	27,357,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	21,354,000
Retenciones — Autorretenciones	105	0
Retenciones — Otras retenciones	106	4,623,000
Retenciones — **Total retenciones año gravable a declarar**	**107**	4,623,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	1,380,000
Sanciones	112	0
Total saldo a pagar	**113**	1,380,000
Total saldo a favor	**114**	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional

20234201416301

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-05-04 / 10:39:50 AM

DIAN — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900000974201

RECIBIDO

87





DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA SOPORTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD SAS CORTADOS A 31 DE DIC DE 2022

NIT 900703297

2023





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

79ACA6B67B54F8CD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS VILLALBA VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8058209 de CAUCASIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 205911-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900869819-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL

	2021	2022
A C T I V O		
CORRIENTE		
ACTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	**$ 262.674.071,00**	**$ 280.065.447,00**
Caja General	*257.064.569,00*	*280.065.447,00*
Bancos	*5.609.502,00*	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONES	-	-
Certificados - CDT	-	-
DEUDORES	**$ 1.074.426.747,00**	**$ 1.081.231.954,00**
Clientes	*1.074.426.747,00*	*1.081.231.954,00*
INVENTARIOS		
Mercancia no fab por la empresa		
TOTAL CORRIENTE	***1.337.100.818,00***	***1.361.297.401,00***
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y Equipo	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***
Otros	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***
TOTAL ACTIVO	***2.304.552.818,00***	***2.327.914.833,00***
P A S I V O		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
TOTAL PASIVO CORRIENTE	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO	***137.957.000,00***	***137.957.000,00***
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	*1.500.000.000,00*	*1.500.000.000,00*
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad del Ejercicio	*493.417.491,00*	*527.430.222,00*
Resultados de Ejercicios Anteriores	*123.836.578,00*	*113.185.862,00*
RESELVA LEGAL	*49.341.749,00*	*49.341.749,00*
TOTAL PATRIMONIO	***2.166.595.818,00***	***2.189.957.833,00***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***2.304.552.818,00***	***2.327.914.833,00***

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S

NIT: 900869819-1

ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL

	2021	2022
INGRESOS		
Operacionales	*5.225.498.600,00*	*4.952.396.443,00*
TOTAL INGRESOS	***5.225.498.600,00***	***4.952.396.443,00***
COSTO DE VENTA		
Costos para la prestacion del servicio	*4.546.005.480,00*	*4.160.013.012,00*
TOTAL COSTO	***4.546.005.480,00***	***4.160.013.012,00***
UTILIDAD BRUTA	***679.493.120,00***	***792.383.431,00***
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC		
Personal	*52.487.500,00*	*8.914.313,00*
Honorarios	*56.000.000,00*	*84.190.740,00*
Servicios	*58.746.000,00*	*79.238.343,00*
Legales	*3.575.000,00*	*49.523.964,00*
Diversos	*0,00*	*0,00*
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	***170.808.500,00***	***221.867.360,00***
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	***508.684.620,00***	***570.516.071,00***
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	*745.600,00*	*5.942.875,00*
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	***745.600,00***	***5.942.875,00***
OTROS GASTOS		
Intereses	*3.246.879,00*	*3.181.056,00*
Otros Gastos Bancarios	*12.765.850,00*	*45.847.668,00*
TOTAL OTROS GASTOS	***16.012.729,00***	***49.028.724,00***
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	***493.417.491,00***	***527.430.222,00***
IMPUESTO RENTA	***0,00***	***0,00***
IMPUESTO CREE	***0,00***	***0,00***
EXCEDENTE NETO	***493.417.491,00***	***527.430.222,00***

Eduardo Martinez

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900869819-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(Valores expresados en pesos colombianos)

ITEN´S		CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	GANANCIA ACUMULADAS	GANANCIA DEL PERIODO	TOTAL
SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2020		**800.000.000**	**0**		**0**	**800.000.000**
GANANCIAS DEL PERIODO					493.417.491	**493.417.491**
GANANCIAS DEL PERIODO ACUMULA				123.836.578		**123.836.578**
RESERVAS LEGAL			49.341.749			**49.341.749**
SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2021		**1.500.000.000**	**49.341.749**	**123.836.578**	**493.417.491**	**2.166.595.818,00**
GANANCIAS DEL PERIODO					527.430.222	**527.430.222**
GANANCIAS DEL PERIODO ACUMULA				113.185.862		**113.185.862**
RESERVAS LEGAL			49.341.749			**49.341.749**
SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2022		**1.500.000.000**	**49.341.749**	**113.185.862**	**527.430.222**	**2.189.957.833**

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900869819-1
ESTADO DE FLUJOS EN EL EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(Valores expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	2021	2022
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Recaudos Recibidos de Clientes	493.417.491	527.430.222
Pagos a Proveedores	86.890.300	200.000.000
Pagos de Benenficios a Empleados	214.893.000	117.390.000
Impuesto Pagados	8.748.274	8.791.400
Otros Pagos	0	7.911.453
Flujo Neto Generado por Actividades de Operacion	**182.885.917**	**193.337.369**
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversion		
Compra de Propiedades, Planta y Equipos	-17.114.083	175.945.993
Prestamos a Terceros y Empleados		
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversion	**-17.114.083**	**175.945.993**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiacion		
Pago de Prestamos e Intereses		0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiacion	**0**	**0**
Automento Neto en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	**200.000.000**	**17.391.376**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al comienzo del Periodo	62.674.071	262.674.071
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo.	262.674.071	280.065.447

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900.869.819-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2.022 - 2021

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones:
EL **Ente Económico; LA COMERCIALA S.A.S. NIT: 900.869.819-1**
Actuando como Ente económico y ejecutando la actividad económica en construcción de obras de ingeniería civil." Constituida legalmente.

NOTA No. 2 Bases de Presentación de los Estados Financieros:
Sistema Contable: Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).La contabilidad y los Estados Financieros del **Ente Económico**; **LA COMERCIALA S.A.S. NIT: 900.869.819-1,** se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, bajo los estándares de las **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)**, de acuerdo al marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el **Grupo 2** la cual se encuentra expresa en el **Anexo 2 del Decreto 2420 del 2.015.** Esta norma de información financiera se ha elaborado en desarrollo de la Ley 1314, la cual estableció que bajo la dirección Presidente de la Republica, intervendrá la economía para expedir normas contables, de información financiera y aseguramiento de la información, que brinden información financiera útil para la toma decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de microempresas.
Por su el artículo 2° de la antes indicada, al definir el ámbito su aplicación estableció: "En desarrollo de y en atención al volumen de sus activos, de sus número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socio-económicas, Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado.

NOTA No. 3 Principales políticas y prácticas contables:
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
De conformidad con lo previsto en el decreto 2784 y sus modificaciones que reglamenta la ley 1314 se establece el régimen normativo para los preparadores de información financiera, **LA COMERCIALA S.A.S,** debe adoptar el nuevo marco normativo, el cual incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en ingles) en Colombia.
En nuestro caso, el periodo obligatorio de transición termino el 31 de diciembre de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2016.
Los Estados Financieros que se vienen preparando bajo las NIIF pasaran a ser la información financiera oficial del **Ente Económico**.

NOTA 4. Normas de Valuación:
A continuación se describen las principales políticas y prácticas del **Ente Económico**. Ha adoptado en concordancia con lo indicado en la nota 3:

a) Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada mes los saldos de las cuentas de activos y pasivos se ajustan a las tasas de cambio vigentes en esa fecha y las diferencias se llevan a resultados.

b) Equivalente de efectivo

Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, las inversiones temporales se consideran equivalentes de efectivo, dado que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo. El estado de flujos de efectivo es elaborado utilizando el método indirecto.

c) Inversiones

Las inversiones se reconocen y registran por su costo histórico o precio de adquisición y se expresan a su valor actual o a precios de mercado atendiendo a su clasificación.
La clasificación y contabilización de las inversiones se realiza de la siguiente manera:

* Las inversiones de deuda o que incorporen derechos de deuda (renta fija)

Son clasificadas como inversiones negociables. Estas inversiones se registran inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a su valor de mercado con cargo o abono a resultados, según el caso. El valor de mercado de estas inversiones se determina por el valor presente de sus flujos futuros de capital e intereses descontados a una tasa de interés de mercado, calculada de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

* Las inversiones en acciones o participaciones de capital de baja o mínima bursatilidad o las que no se coticen en la bolsa de valores, son clasificadas como inversiones no negociables.

Las inversiones de renta variable son registradas al costo más el valor de los dividendos Recibidos en acciones. Si al cierre del ejercicio el valor intrínseco de las inversiones es superior a su valor en libros, se registra un abono a la cuenta de valorizaciones con una contrapartida al superávit por valorizaciones en el patrimonio. En caso contrario se revierten las valorizaciones existentes hasta agotarlas y más allá de éstas se registra una provisión con cargo al estado de resultados.

* Las carteras colectivas se actualizan mensualmente a valor de mercado de acuerdo con la rentabilidad reportada por los administradores de las mismas.

d) Deudores

Los deudores representan derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales de la Empresa tales como i) Prestación de servicios y venta de bienes a crédito; ii) Uso de activos por parte de terceros cuyo pago de la retribución se recibe a crédito; iii) Dineros entregados empleados o accionistas, iv) Dineros entregados a terceros en calidad de anticipos para futuras adquisiciones de bienes o de servicios o el pago de impuestos, v) Pagos efectuados por la Empresa por cuenta de terceros y vi) cualquier otro derecho a su favor resultante de operaciones diversas y todos aquellos conceptos que representen para la Empresa flujos de efectivo futuros y cuyos cobros son determinables.
Su reconocimiento se hace en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

i) Que el servicio o bien haya sido entregado a satisfacción del deudor,

ii) Que el valor sea cuantificable,

iii) Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros o su aplicación.

La Empresa reconoce provisiones para riesgos de pérdida de los saldos deudores, basados en la evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo para la Empresa, por la eventual insolvencia del deudor, siempre y cuando su valor sea cuantificable.
La evaluación incluye aspectos como dificultades financieras, incumplimientos, situaciones concursales y edad de la cartera.
Para los grupos de deudores para los cuales no se lleve a cabo un análisis individual de recuperabilidad o que no presenten riesgo de irrecuperabilidad individualmente, se efectúa una evaluación de su riesgo en forma general.

e) Inventarios

Los inventarios se registran al costo.
Se registran como inventarios los elementos de consumo regular, los repuestos, materiales y otros elementos de consumo.
Los repuestos, materiales y otros elementos de consumo son valorados con base en el método de promedio ponderado, y los inventarios en tránsito con base en el método de valores específicos.
Al final de cada año si el valor neto de realización de los inventarios es inferior a su costo, se reconocen provisiones por la diferencia.
Los inventarios considerados obsoletos, según criterios técnicos, son dados de baja con cargo a los resultados del período.

f) Propiedades, planta, equipo y depreciación

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

* Gastos de financiación sobre pasivos contratados para su adquisición, hasta que se encuentran en

condiciones de utilización.

* Diferencia en cambio sobre operaciones de financiamiento en moneda extranjera contratadas para financiar su construcción.

Las ventas y retiros se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta, el costo neto ajustado y las provisiones, de existir, se llevan a resultados.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado según el método de línea recta, con base en la siguiente vida útil probable de los activos:

Clase de activo	Vida útil en años
• Construcciones, edificaciones y obra civil	80 AÑOS
• Equipo de generación	25 AÑOS
• Equipo electrónico	5 AÑOS
• Muebles, equipo de oficina, laboratorio, Herramientas, equipo de taller, maquinaria para construcción y mantenimiento y equipo de almacén	
• Equipo de comunicación y cómputo	7 AÑOS
• Equipo de transporte	12 AÑOS

Las diferencias entre la depreciación contable y la fiscal se contabilizan como depreciación diferida.
Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnico y los mantenimientos mayores se capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento rutinario y reparaciones se cargan a resultados en el momento en que se incurre en ellas.
Se reconocen con cargo a resultados los defectos entre la valoración económica determinada técnicamente de los activos, sobre su costo neto en libros.
Deterioro del valor de los activos, En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

g) Otros activos

Los otros activos comprenden:

* El impuesto diferido que se genera de las diferencias temporales entre el gasto contable y fiscal de pensiones de jubilación y provisiones.

* Bajo la denominación de leasing financiero se incluye el valor de los derechos en contratos de arrendamiento financiero suscritos con entidades financieras más los intereses asociados a los activos en formación financiados bajo esta figura.

h) Valorizaciones

Las valorizaciones, que forman parte del activo y patrimonio, incluyen:

* Excesos de la valoración económica determinada técnicamente de los activos, sobresu costo neto en libros, en la fecha de su valoración.

En el 2016 se realizó la valoración económica de los principales componentes de las propiedades, planta y equipo. La actualización de las propiedades, planta y equipo se efectúa cada tres años a partir de la última realizada y el registro debe quedar en el período contable respectivo, salvo que se observen situaciones de mercado que indiquen que los valores reconocidos puedan tener cambios significativos. Los estudios se realizan por peritos con base en estudios técnicos.

* Exceso del valor intrínseco de inversiones patrimoniales sobre su costo neto en libros.

i) Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

* Corresponden a obligaciones contraídas por la Empresa provenientes de establecimientos de crédito, de instituciones financieras; los gastos financieros que no incrementan el capital se registran por separado.

* También incluye el valor presente de los cánones futuros pagaderos en los contratos de leasing financiero suscritos.

j) Cuentas por pagar

Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes o servicios recibidos. También incluye los recursos recibidos por parte de terceros con una destinación específica. Estos recursos son controlados en forma separada y los rendimientos generados seregistran como mayor valor de la obligación.
Incluye el valor de los intereses sobre operaciones de financiamiento.

k) Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno.

l) Pasivos estimados

Los pasivos estimados comprenden las provisiones constituidas para el cumplimiento de obligaciones para las cuales aún se tiene algún grado de incertidumbre en cuanto a su materialización o valor final tales como son las provisiones para el impuesto sobre la renta, y prestaciones sociales no consolidadas.
La provisión del impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones y depuraciones de los resultados de la Empresa en consideración a las normas tributarias vigentes. Estimación por prestaciones sociales se ajusta periódicamente de acuerdo con las obligaciones causadas a favor de los empleados, pero para las cuales aún faltan elementos para su consolidación como un pasivo real.
Los pasivos estimados por contingencias corresponden a obligaciones probables pero sobre los cuales se tiene algún grado de incertidumbre frente a su valor final o materialización.

m) Otros Pasivos

En otros pasivos se incluyen recaudos a favor de terceros, ingresos recibidos por anticipado y créditos diferidos.
Se contabiliza como impuesto diferido crédito el efecto de las diferencias temporales entre las partidas contables y fiscales como producto del reconocimiento de ingresos, costos y gastos en periodos diferentes. Particularmente se registra impuesto diferido crédito sobre el valor de las diferencias temporales generadas entre la base contable y la base fiscal del gasto por depreciación de edificaciones, plantas y ductos, maquinaria y equipo y la amortización de intangibles, cuyo efecto implica el pago de un menor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias

se revertirán.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias.
Los Ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno colombiano.
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen durante el período contractual o cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en causación.

n) Cuentas de orden

Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para propósitos de declaraciones tributarias.

o) Contingencias

Ciertas contingencias producto de procesos legales, pueden existir a la fecha de emisión de los estados financieros, las cuales pueden resultar en una pérdida para la Empresa pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la Administración de la Empresa y sus asesores legales. La estimación de las contingencias necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la Empresa, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos.

Una contingencia pasiva es registrada como un pasivo estimado, afectando los resultados del ejercicio, cuando un proceso es fallado en contra de la Empresa en primera instancia o los asesores legales estiman en alta la probabilidad de pérdida, lo que ocurra primero.
Si la evaluación realizada sobre la contingencia indica que una pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto, entonces la naturaleza de la contingencia es registrada en cuentas de orden y revelada en nota a los estados financieros.
Las contingencias activas (a favor) son objeto de reconocimiento en cuentas de orden y de revelación en notas a los estados financieros cuando existe un proceso legal interpuesto por la Empresa y únicamente se reconocen en los resultados cuando se reciben las pretensiones.

NOTA No. 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

	2021	2022
ACTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	**$ 262.674.071,00**	**$ 280.065.447,00**
Caja General	*257.064.569,00*	*280.065.447,00*
Bancos	*5.609.502,00*	-

NOTA No. 6 Instrumentos Financieros E Inversiones:

	2021	2022
INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONE	-	
Certificados - CDT	-	

Nota No. 7 Cuentas por Cobrar

	2021	2022
DEUDORES	**$ 1.074.426.747,00**	**$ 1.081.231.954,00**
Clientes	*1.074.426.747,00*	*1.081.231.954,00*

Nota No. 8 Propiedades Planta y Equipo:

	2021	2022

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900.869.819-1

ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y Equipo	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***
Otros	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***

NOTA No. 9 Pasivos a Corto y Largo Plazo:

	2021	2022
P A S I V O		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
TOTAL PASIVO CORRIENTE	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO	***137.957.000,00***	***137.957.000,00***

NOTA No. 10 Patrimonio:

	2021	2022
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	*1.500.000.000,00*	*1.500.000.000,00*
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad del Ejercicio	*493.417.491,00*	*527.430.222,00*
Resultados de Ejercicios Anteriores	*123.836.578,00*	*113.185.862,00*
RESELVA LEGAL	*49.341.749,00*	*49.341.749,00*
TOTAL PATRIMONIO	***2.166.595.818,00***	***2.189.957.833,00***

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales:

	2021	***2022***
I N G R E S O S		
Operacionales	*5.225.498.600,00*	*4.952.396.443,00*
TOTAL INGRESOS	***5.225.498.600,00***	***4.952.396.443,00***

NOTA No. 12 Ingresos No Operacionales:

	2021	2022
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	*745.600,00*	*5.942.875,00*
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONAL	***745.600,00***	***5.942.875,00***

NOTA No. 13 Los Costos del Periodo Fueron

	2021	2022
C O S T O D E V E N T A		
Costos para la prestacion del servicio	*4.546.005.480,00*	*4.160.013.012,00*
TOTAL COSTO	***4.546.005.480,00***	***4.160.013.012,00***

NOTA No. 14 Gastos Operacionales de Administración:

	2021	2022

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900.869.819-1

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC		
Personal	*52.487.500,00*	*8.914.313,00*
Honorarios	*56.000.000,00*	*84.190.740,00*
Servicios	*58.746.000,00*	*79.238.343,00*
Legales	*3.575.000,00*	*49.523.964,00*
Diversos	*0,00*	*0,00*
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	***170.808.500,00***	***221.867.360,00***

NOTA No. 15 Gastos no Operacionales:

	2021	2022
OTROS GASTOS		
Intereses	*3.246.879,00*	*3.181.056,00*
Otros Gastos Bancarios	*12.765.850,00*	*45.847.668,00*
TOTAL OTROS GASTOS	***16.012.729,00***	***49.028.724,00***

NOTA N° 16.
CONTINGENCIAS EVENTOS POSTERIORES: A diciembre 31 del año 2.022 la Sociedad LA COMERCIALA S.A.S., no tenía pendientes litigios ni proceso alguno en su contra con particulares ni con entidades del Estado. No se conoce algún otro evento que modifique los consignados en los estados financieros y Notas adjuntas.
Las anteriores Notas son parte integrante de los estados Financieros de la sociedad LA COMERCIALA S.A.S., a 31 de diciembre de 2.022.

EMPERATRIZ ELENA FERNANDEZ PEREIRA
NOMBRE REVISOR FISCAL
T.P. No. 158974-T

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 10.965.286

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2022

29. Fracción año gravable siguiente: ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1117604378871

(415)7707212489984(8020) 000111760437887 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900869819	1				

11. Razón social: LA COMERCIALA S.A.S.

12. Cód. Direcc. Seccional: 12

24. Actividad económica principal: 4111

Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina: 0 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 0 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	280,065,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,081,232,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	966,617,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	2,327,914,000
Pasivos	45	113,706,000
Total patrimonio líquido	**46**	2,214,208,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	68,886,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	**58**	68,886,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	68,886,000

Costos y deducciones

Costos	62	65,300,000
Gastos de administración	63	0
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	0
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	65,300,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	3,586,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	3,586,000
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	3,586,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	61	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Sobre la renta líquida gravable	84	1,255,000
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E1 (base casilla 53)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	1,255,000
Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	1,255,000
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	1,255,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	1,255,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Retenciones — Autorretenciones	105	0
Otras retenciones	106	1,226,000
Total retenciones año gravable a declarar	**107**	1,226,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	29,000
Sanciones	112	424,000
Total saldo a pagar	**113**	453,000
Total saldo a favor	**114**	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN 2023-04-27 / 01:32:02 PM Fecha Acuse de Recibo - Firmado -

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91001008225784

2023294270470 8

95

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.067.847.712
FERNANDEZ PEREIRA

EMPERATRIZ ELENA





FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1986
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-ENE-2005 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1067847712-20180413 00607995B9A 1 7524903273





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
FAVOR ABSTENERSE DE UTILIZARLO SIN PREVIA AUTORIZACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1FCA01D36F366A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EMPERATRIZ ELENA FERNANDEZ PEREIRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1067847712 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 158974-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Invitación privada de Ofertas IP 023 DE 2023

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA"

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

No.	CONTRATO	RESOLUCION MULTA	FECHA EJECUTORIADA LA MULTA	RESOLUCION SANCIÓN	FECHA EJECUTORIADA LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes.

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ

Firma representante legal

48

Invitación privada de Ofertas IP 023 DE 2023

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA"

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

No.	CONTRATO	RESOLUCION MULTA	FECHA EJECUTORIADA LA MULTA	RESOLUCION SANCIÓN	FECHA EJECUTORIADA LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes.

LA COMERCIAL S.A.S

Firma representante legal

bb

FORMATO 13 – ACREDITACIÓN MIPYME

Caucasia, 11 de agosto de 2023.

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

Estimados señores:

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO identificado con la cedula número: 10.965.286, actuando en representación de LA COMERCIAL S.A.S Identificado con el Nit: 900.869.819-1, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **pequeña Empresa** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes

En constancia, se firma en Caucasia, a los dos días (11) días del mes de agosto 2023.

Nombre: **EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO**
C.C.: 10.965.286
Rep. Legal LA COMERCIAL S.A.S
NIT: 900.869.819-1

FORMATO 13 – ACREDITACIÓN MIPYME

Caucasia, 11 de agosto de 2023.

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

Estimados señores:

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ en mi condición de representante legal de CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD identificada con el NIT 900.703.297-2, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **pequeña Empresa** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

En constancia, se firma en Caucasia-Antioquia, a los 11 días del mes de agosto de 2023.

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
CC: 8.046.894
Rep. Legal H&V CONSTRUCCIONES S.A.S

CONSORCIO ACUEDUCTOS

INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Caucasia, 11 de agosto de 2023.

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023.

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

Estimados señores:

HERNAN DEJESUS DIAZ RODRIGUEZ en mi calidad de representante legal de CONSORCIO ACUEDUCTOS, en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinare un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, del cien (100%), del total de personal requerido para el cumplimento del contrato.

Atentamente,

Proponente: CONSORCIO ACUEDUCTOS
Dirección de correo: Calle 18 # 14ª -30
Dirección electrónica: construccionesmontajeshd@gmail.com
Teléfono: 3213000304
Ciudad: Caucasia-Antioquia

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Rep. Legal del CONSORCIO ACUEDUCTOS

102

INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de presentación de lapropuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan losefectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de Contratación.

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de contratación, primen los aspectosde fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada parapresentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el proceso de contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear elproceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros proponentes para tratarde influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y nohacerlo de manera oral por ningún medio.

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientaspara dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamenteen las reglas de la selección.

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones.

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concediday por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación

xiv. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratación.

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.

xix. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.

xx. Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrenciade un acto de corrupción durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xxi. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada conla adjudicación.

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Rep. Legal del CONSORCIO ACUEDUCTOS

CARTA DE DISPONIBILIDAD

Caucasia, 11 de agosto de 2023.

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

Con un Cordial saludo me dirijo a ustedes de la manera más atenta, a efecto de manifestar mi compromiso de disponibilidad de tiempo para llevar a cabo todas y cada una de las actividades como DIRECTOR DE OBRA del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE – ANTIOQUIA, de la invitación privada -023-2023.

Atentamente,

ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA
CC: 72.134.658

HOJA DE VIDA

I. DATOS PERSONALES

NOMBRES	ERICK JOSÉ
APELLIDOS	BUSTAMANTE ACOSTA
LUGAR DE NACIMIENTO	BARRANQUILLA – ATLANTICO
FECHA DE NACIMIENTO	23 DE ABRIL DE 1.966
ESTADO CIVIL	CASADO
CEDULA DE CIUDADANIA	72'134.658 DE B/QUILLA
LIBRETA MILITAR	No. 72'134.658 D.M. No. 11
DIRECCION RESIDENCIA	Calle 29 A No. 28-81 B. El Camello I. Celular: 3008948662-3125477317

II. INFORMACION ACADEMICA

EDUCACION PRIMARIA	COLEGIO AMERICANO B/QUILLA, 1.973 - 1.975 (1°, 2° y 3°)
	COLEGIO COLON PARA VARONES B/QUILLA, 1.976 - 1.977 (De 4° y 5°)
EDUCACION SECUNDARIA	COLEGIO COLON PARA VARONES B/QUILLA, 1.978 - 1.983 (De 6° a 11°)
EDUCACION UNIVERSITARIA	CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA
TITULO OBTENIDO	INGENIERO CIVIL – AGOSTO 5 DE 1.992.

III. ESTUDIOS REALIZADOS

CURSO EN EL MANEJO DE MICROSOFT PROJECT: APLICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE MANERA VIRTUAL EN EL SENA.

CURSO AVANZADO EN AUTODESK CIVIL 3D EN DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EN EL ICC COLOMBIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

MANEJO DEL AUTOCAD 3D LAND DESKTOP DEVELOMENT COMPANION 2008, ULTIMO PROGRAMA CREADO POR AUTODESK PARA SOLUCIONES TOPOGRAFICAS.

CURSO DE AUTOCAD 2000. 80 HORAS PRACTICAS. PROFESOR: ARQ. HUGO GUTIERREZ D. DIRECCION. LA BARRA , CAFÉ INTERNET. AGOSTO DE 2000.

CURSO DE WINDOWS'95, WORD'97 Y EXCEL'97 EN MAYO DE 1.998

CAPACITACION EN EL MANEJO DE ESTACIONES TOTAL G.P.S TRIMBLE Y ESTACIONES TOTAL LEICA 1100, DICTADO POR INSTRUCTORES DE PROSIS ESTANDO COMO DIRECTOR DEL CONTRATO DE TOPOGRAFIA EN LA MINA DEL CERREJON ZONA NORTE EN ABRIL DE 1.996.

CURSO PARA RESIDENTE DE OBRA DICTADO POR LA SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ATLANTICO EN SEPTIEMBRE DE 1.995.

IV JORNADAS ESTRUCTURALES Y IX SEMINARIO LATINO AMERICANO DE INGENIERIA SISMO RESISTENTE EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS EN SANTA FE DE BOGOTA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 1.991.

ANALISIS DE COSTO Y PRESUPUESTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO DICTADO EN EL SENA, SECCIONAL B/QUILLA DE JUNIO A AGOSTO DE 1.989.

ANALISIS Y PROGRAMACION DE COMPUTADORES EN LA CORPORACION UNIVERSITARIA TECNICA "CORUNIVERSITEC", EN SANTA FE DE BOGOTA ENTRE 1.984 Y 1.985.

ESTUDIOS EN LA ESTABILIZACION DE SUELOS ARCILLOSOS EN LA CIUDAD DE B/QUILLA CON CAL HIDRATADA "MEZCLA SUELO – CAL"; PRESENTADO COMO TESIS DE GRADO.

DESARROLLO DE PROGRAMAS EN LENGUAJE GW-BASIC, APLICADOS EN INGENIERIA CIVIL EN LAS AREAS DE ESTRUCTURAS, TOPOGRAFIA, SUELOS, HIDRAULICA EN EL TRANSCURSO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA.

IV. EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA	TODO CONSTRUCTOR SAS (CAUCASIA).
CARGO	INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS.
PROYECTO	CONTRATOS ACTUALES DE LA EMPRESA.
AÑO	DICIEMBRE 2022 – ACTUALMENTE.
EMPRESA	HB INGENIEROS CIVILES S.A.S.
CARGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE SANTO TOMAS ATL. CONVENIO 611 DE 2021.
AÑO	AGOSTO 2022 – NOVIEMBRE 2022
EMPRESA	SB CONSTRUCCIONES S.A.S.
CARGO	INGENIERO DIRECTOR, RESIDENTE Y TOPÓGRAFO.
PROYECTO	LEVANTAMIENTO DEL LOTE, CONTROL DEL MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE DOS PISOS 800 M2, EN LAGOS DE CAUJARAL, PTO COLOMBIA-ATLÁNTICO.
AÑO	ENERO 2022 – JUNIO 2022
EMPRESA	CONSORCIO GID
CARGO	INGENIERO Y TOPÓGRAFO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PLAZA PRINCIPAL Y MALECON DE PUERTO COLOMBIA Y PLAZA ARTESANIAS USIACURI, EN EL DPTO DEL ATLÁNTICO.
AÑO	JUNIO 2020 – DICIEMBRE 2021
EMPRESA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OSORIO S.A.
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA, LURUACO Y JUAN DE ACOSTA DEL DPTO DEL ATLÁNTICO.
AÑO	AGOSTO 2018 – MAYO 2020
EMPRESA	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.
CARGO	ING. RESIDENTE DE ESTRUCTURA
PROYECTO	VIVIENDAS UNIVERSITARIAS LIVINN VILLA CAMPESTRE, PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO.
AÑO	FEBRERO 2018 - ABRIL 2018

EMPRESA	CLS CONSTRULEAN MANAGEMENT SUPERVISION S.A.S.
CARGO	ING. RESIDENTE DE ESTRUCTURA
PROYECTO	VIVIENDAS UNIVERSITARIAS LIVINN VILLA CAMPESTRE, PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO.
AÑO	AGOSTO 2017 – ENERO 2018
EMPRESA	TITANIUM S.A.S.
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	BODEGA UNIDROGAS EN ZONA FRANCA SANTANDER, BUCARAMANGA
AÑO	OCTUBRE 2016 – JULIO 2017
EMPRESA	SB CONSTRUCCIONES S.A.S.
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	BODEGA UNIDROGAS EN ZONA FRANCA ZOFIA, GALAPA
AÑO	MAYO – SEPTIEMBRE 2016
EMPRESA	CONSORCIO YDN PORTAL
CARGO	CONTRATISTA TOPOGRAFIA
PROYECTO	AMPLIACION CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO, BARRANQUILLA
AÑO	SEPTIEMBRE 2015 – FEBRERO 2016
EMPRESA	UT PROCOLEGIOS 2014
CARGO	CONTRATISTA TOPOGRAFIA
PROYECTO	ESCUELAS DE SANTO TOMAS, PITALITO, TUBARA Y PIOJÓ, DPTO DEL ATLÁNTICO
AÑO	ABRIL 2015-SEPTIEMBRE 2015
EMPRESA	CONSORCIO LOS CAI
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE 11 CAI BLINDADOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
AÑO	DICIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015
EMPRESA	CONSORCIO ALFA REDES SALGAR
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
AÑO	MAYO 2014-NOVIEMBRE 2014

EMPRESA	CONSORCIO POLICANALES MOCARI
CARGO	ING. CIVIL CONSULTOR
PROYECTO	EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS EN GRAN ESCALA DE MOCARI, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
AÑO	ENERO 2014-ABRIL DE 2014
EMPRESA	ANTONIO ESCORCIA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
CARGO	ING. RESIDENTE URBANISTICO
PROYECTO	VILLA MANATI, 325 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO, MPIO:MANATI,DPTO: ATLANTICO
AÑO	MAYO 2013 – DICIEMBRE 2013
EMPRESA	CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOA LTDA
CARGO	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR
PROYECTO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ACCESO PUENTE PUMAREJO, PUENTE LA CORDIALIDAD Y PUENTE OLAYA HERRERA
AÑO	NOVIEMBRE 2012-ABRIL 2013
EMPRESA	HCT TOPOGRAFIA LTDA.
CARGO	ING. DIRECTOR DEL PROYECTO
PROYECTO	TRAZADO GASODUCTO SAN MATEO, SUCRE-CARTAGENA, BOLIVAR
AÑO	JUNIO 2012 – SEPTIEMBRE 2012
EMPRESA	ANTONIO ESCORCIA INGENIEROS
CARGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	BUENAVISTA, MONTERÍA
AÑO	ENERO 2012 – ABRIL 2012
EMPRESA	ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
CARGO	CONTRATISTA TOPOGRAFÍA
PROYECTO	PLANTA POSTOBÓN, MALAMBO
AÑO	JUNIO 2011 – JUNIO 2012
EMPRESA	CONSORCIO AIA - TECSA.
CARGO	CONTRATISTA
PROYECTO	CLINICA PORTOAZUL, KM 3 VIA AL MAR
AÑO	MARZO 2010 – MAYO 2011
EMPRESA	METROPOLI S.A.
CARGO	CONTRATISTA
PROYECTO	ALTOS DE BETANIA CALLE 74 CRA 38
AÑO	ENERO – MARZO 2011

EMPRESA	*MOVICONSTRUCCIONES LTDA*
CARGO	*INGENIERO RESIDENTE Y TOPÓGRAFO*
PROYECTO	*MOVIMIENTO DE TIERRA LOTE 5 - PARQUE LAS AMERICAS-CARTAGENA*
AÑO	*ENERO – FEBRERO 2010*
EMPRESA	*UNION TEMPORAL METROPOLI - PUBENZA*
CARGO	*CONTRATISTA*
PROYECTO	*EDIFICIO MYKONOS CALLE 100 CRA 49D, VILLASANTOS*
AÑO	*OCTUBRE 2009 – DICIEMBRE 2009*
EMPRESA	*CONSTRUCCIONES SAN VICENTE S.A.*
CARGO	*ING. RESIDENTE DE OBRA*
PROYECTO	*AGUA MARINA BEACH RESORT KM 65 DE CGENA A BQUILLA-VIA AL MAR ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS VIAS INTERNAS*
AÑO	*MARZO 2009 – SEPTIEMBRE 2009*
EMPRESA	*CONSORCIO CARIBE 2007*
CARGO	*INGENIERO RESIDENTE*
PROYECTO	*REHABILITACIÓN A MEDIANA ESCALA, DEL DISTRITO DE RIEGO DE REPELÓN, ATLÁNTICO CANALES Y VIAS PARALELAS*
AÑO	*NOVIEMBRE 2007 – FEBRERO 2009*
EMPRESA	*CONSORCIO EL ROBLE 2006*
CARGO	*INGENIERO DIRECTOR DE OBRA*
PROYECTO	*OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DEL ROBLE, MUNICIPIO DE MORALES. DPTO DE BOLIVAR*
AÑO	*AGOSTO 2006-SEPTIEMBRE 2007*
EMPRESA	*CONSORCIO PARQUE DE CARTAGENA 2006*
CARGO	*INGENIERO RESIDENTE*
PROYECTO	*PARQUE DE ATLETISMO CARTAGENA 2006 ESTRUCTURA Y ASFALTO PISTA ATLETISMO*
AÑO	*ENERO 2006 - JULIO 2006*
EMPRESA	*EDUBAR S.A.*
CARGO	*CONTRATISTA*
PROYECTO	*LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL DISEÑO DEL PARQUE EDUCATIVO BARRIO SIETE DE ABRIL*
AÑO	*DICIEMBRE 2005*

EMPRESA	EDUBAR S.A.
CARGO	CONTRATISTA
PROYECTO	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL DISEÑO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 46 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 6(FUTURA AV DEL RÍO)
AÑO	OCTUBRE 2005
EMPRESA	GESTION CONSULTING & PROYECT
CARGO	TOPOGRAFO
PROYECTO	TRAZADO 6 CASAS PALM BEACH, CRA 59 CLE 96, B/QUILLA
AÑO	JUNIO 2005 – SEPTIEMBRE 2005
EMPRESA	U.T. ARROYO SANTO DOMINGO
CARGO	ING. RESIDENTE-DIRECTOR TOPOGRAFIA
PROYECTO	CANALIZACIÒN DEL ARROYO SANTO DOMINGO DESDE LA ABS 1+987 A K2+535 Y CONSTRUCCIÒN DE PUENTES EN LAS ABS K2+074, K2+189, K2+361, K2+422 Y EN LAS CLE 74 TV 3C Y CLE 73D CRA 3C
AÑO	MAYO 2005 – JULIO 2005
EMPRESA	ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA
CARGO	CONTRATISTA
PROYECTO	LEVANTAMIENTO TOPOGRÀFICO DEL VAIVEN ALCANTARILLADO DE JUAN DE ACOSTA
AÑO	MAYO 2005
EMPRESA	INP. INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA
CARGO	TOPOGRAFO
PROYECTO	REHABILITACIÒN DE LA RED DE DRENAJE DE LA MARGEN IZQ. DEL RÌO SINU, DE LOS CAÑOS Y CUERPOS DE AGUA ASOCIADOS A LA SUBCUENCA DE LA CAIMANERA (100 KM)
AÑO	MARZO 2005 – ABRIL 2005
EMPRESA	ALCALDIA DE REMOLINO
CARGO	CONTRATISTA
PROYECTO	LEVANTAMIENTO TOPOGRÀFICO PARA EL ESTUDIO DE LA REHABILITACIÒN DE LA VIA REMOLINO – SAN RAFAEL- SANTA RITA (25 KM)
AÑO	ENERO 2005 – FEBRERO 2005
EMPRESA	CONSORCIO COLPATRIA S.A. – ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
CARGO	TOPOGRAFO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN HOMECENTER B/QUILLA
AÑO	AGOSTO 2004 – DICIEMBRE 2004


EMPRESA	AS CONSTRUCCIONES LTDA.
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SAN ANGELO PREMIUN – CRA 56 CLE 80
AÑO	MAYO 2004 – AGOSTO 2004
EMPRESA	CASTRO & TCHERASSI S.A.
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ADECUACION DE VIAS "MIRAMAR III"
AÑO	FEBRERO 2004 – ABRIL 2004
EMPRESA	AS CONSTRUCCIONES LTDA
CARGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO	URBANIZACIÓN VIZCAYA (Cra 51B CON CALLE 100, B/QUILLA)- URVISA LTDA. ESTRUCTURAS Y VIAS INTERNAS
AÑO	AGOSTO 2003 – FEBRERO 2004
EMPRESA	ING. ANTONIO CURE YUÑEZ
CARGO	INGENIERO RESIDENTE-DIRECTOR TOPOGRAFIA
PROYECTO	- ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA-ATLANTICO - PUENTE PEATONAL DE LA ARBOLEDA
AÑO	MAYO - AGOSTO DEL 2003
EMPRESA	INGECO LTDA
CARGO	INGENIERO RESIDENTE-DIRECTOR TOPOGRAFIA
PROYECTO	REVISION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VILLANUEVA-GUAJIRA
AÑO	MARZO-ABRIL DEL 2003
EMPRESA	INDEPENDIENTE
CARGO	CONTRATISTA
PROYECTO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A.-B/QUILLA.
AÑO	MARZO DEL 2003
EMPRESA	JASSIR SAIEH E.U.
CARGO	INGENIERO RESIDENTE
PROYECTO	CONSTRUCCION BOMBA GNC CALLE 30-BQUILLA
AÑO	ENERO y FEBRERO DEL 2003
EMPRESA	C. WILLIAMS & CIA. LTDA.

CARGO	INGENIERO RESIDENTE
PROYECTO	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CAÑO AGUAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SITIO NUEVO (DPTO DEL MAGDALENA) - CORPAMAG
AÑO	JULIO – DICIEMBRE DEL 2002
EMPRESA	ING. WILLIAM QUINTERO TOP GERMAN VELASQUEZ
CARGO	INGENIERO CALCULISTA
PROYECTO	CALCULOS DE VOLUMEN EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA LIMPIEZA DE ARROYOS AL SUR DEL DPTO. DEL ATLÁNTICO – C.R.A.
AÑO	JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2002
EMPRESA	GEOTECO LTDA
CARGO	ING. RESIDENTE
PROYECTO	REHALZADO CARPETA ASFALTICA CALLE GOLFO Y PLATAFORMA DE CARGA-AEROPUERTO ERNESTO CORTIZO B/QUILLA
AÑO	ABRIL 2002 - JUNIO DE 2002
EMPRESA	GEOTECO LTDA
CARGO	INGENIERO TOPOGRAFO
PROYECTO	LOCALIZACION TOPOGRAFICA DE SOLDADURAS PARA TRABAJOS DE CAMBIO DE RECUBRIMIENTO Y CORRECCCION DE DEECTOS AÑO 2002 – PROMIGAS E.S.P S.A
AÑO	MARZO DE 2002
EMPRESA	ICA INGENIELA LTDA
CARGO	INGENIERO RESIDENTE
PROYECTO	BAJADO 2 TUBERIAS DE 24". GASODUCTO DE PROMIGAS EN GUACHACA. MAGDALENA
AÑO	DICIEMBRE 2001 – ENERO DE 2002
EMPRESA	INGENIERIA Y AMBIENTE PURO INAM LTDA.
CARGO	SUBCONTRATISTA
PROYECTO	ESTUDIO TOPOGRÁFICO TRAZADO GASODUCTO SIBARCO-TUBARA
AÑO	SEPTIEMBRE 2001
EMPRESA	PROMOTORA DE BIENES COMERCIALES S.A.
CARGO	TOPOGRAFO INTERVENTOR.
PROYECTO	VIAS Y PARQUEADERO ALMACEN CARULLA-VIVERO MURILLO Calle 45 Carrera 27

AÑO	JULIO 2001 - AGOSTO 2001
EMPRESA	AS CONSTRUCCIONES S.A.
CARGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
PROYECTO	CENTRO COMERCIAL BUENA VISTA Cra 52 a Cra 53 Cle 98 a Cle 99 ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS SOTANO, PARQUEADERO Y VIAS EXTERIORES
AÑO	OCTUBRE 2000 – JUNIO DE 2001
EMPRESA	UNION TEMPORAL, MALLA VIAL DEL DISTRITO DE B/QUILLA.
CARGO	SUB CONTRATISTA.
PROYECTOS	ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE B/QUILLA.
AÑO	FEBRERO 2000 – SEPTIEMBRE DE 2000
EMPRESA	CONTRUCTORA Y URBANIZADORA OSORIO.
CARGO	ING. RESIDENTE Y TOPOGRAFO DE LA OBRA
PROYECTOS	- CANALIZACION DEL ARROYO SANTO DOMINGO, CGTO DE SALGAR.
AÑO	NOVIEMBRE 1999 – FEBRERO 2000
EMPRESA	CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLANTICO INGTOP'S LTDA.
CARGO	SUB CONTRATISTA.
PROYECTOS	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES VIA SIBARCO–JUAN DE ACOSTA.
AÑO	MARZO – ABRIL DE 2000.
EMPRESA	SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
CARGO	SUB CONTRATISTA.
PROYECTOS	OBRAS DE ORDENAMIENTO HIDRAULICO DEL CAÑO RENEGADO.
AÑO	AGOSTO, SEPTIEMBRE 1999 NOVIEMBRE 2000.
EMPRESA	CARLOS VENGAL PEREZ.
CARGO	-TOPOGRAFO GERENTE DE INGTOP'S LTDA
PROYECTO	POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, SEDE VIA AL MAR. -CANALIZACION ARROYO EL AFAN -CANALIZACION ARROYO NUEVA COLOMBIA -REMODELACION EDIFICIO FEDECAFE
AÑO	ABRIL 1998 - MARZO 1999

EMPRESA	CIZALLA LTDA.
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR
PROYECTO	DISEÑO GEOMETRICO E INTERVENTORIA EN LA CONSTRUCCION VIA SIBARCO JUAN DE ACOSTA
AÑO	ENERO 1997 – DIC 1997
EMPRESA	INDISA & CIA. LTDA.
CARGO	DIRECTOR TECNICO
PROYECTO	TOPOGRAFIA DIARIA EN LA MINA DE CARBON, CERREJON ZONA NORTE PARA INTERCOR.
AÑO	ENERO 1998 – MARZO 1.998. DIC 1995-DIC 1996
EMPRESA	URBANIZACIÓN LAGOMAR.
CARGO	INGENIERO RESIDENTE
PROYECTO	URBANIZACION LAGOMAR (CGTO. LA PLAYA)
AÑO	SEPTIEMBRE 1995 – DICIEMBRE 1.995
EMPRESA	HIDROENERGIA.
CARGO	INGENIERO RESIDENTE
PROYECTO	PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA PUERTO SERGIO – LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA
AÑO	JUNIO 1.995 - AGOSTO 1.995.
EMPRESA	UNIVERSIDAD DEL NORTE, LAB. DE ENSAYOS HIDRAULICOS DE LAS FLORES
CARGO	TOPOGRAFO INSPECTOR
PROYECTOS	- LEV. ORILLAS RIO MAGDALENA DPTO ATICO. - LEV. HIDROTOPOGRAFICOS PARA CONTROL DE INUNDACIONES PUEBLOS RIVEREÑOS. - BATIMETRIA TRAMPA DE SEDIMENTOS CANAL DEL DIQUE. - 22ava CAMPAÑA SEDIMENTOLOGICA FEL RIO MAGDALENA ENTRE CALAMAR Y LA ISLA CABICA.. - SEC. TRANSVERSALES DIQUE DIRECCIONAL - BATIMETRIA Y NIVELACION PLAYAS EL LAGUITO. ETC.
AÑO	MARZO 1994 – MAYO 1995
EMPRESA	JVC CONSTRUCCIONES LTDA.
CARGO	INGENIERO RESIDENTE
PROYECTO	- REPAVIMENTACION PLAZA EL BOLICHE. - REPAVIMENTACION TRAMO I – CALLE 17
AÑO	MAYO 1993 – FEBRERO 1994

EMPRESA	*DANE*
CARGO	*JEFE DE GRUPO*
PROYECTO	*CENSO NAL. DE POBLACION Y VIVIENDA 1993*
AÑO	*FEBRERO 1993 – ABRIL 1993*
EMPRESA	*FRANCISCO SANCHEZ ASOCIADOS*
CARGO	*SUB CONTRATISTA*
PROYECTO	*TOPOGRAFIA Y DISEÑO GEOMETRICO CALLE 17*
AÑO	*OCTUBRE 1992 – FEBRERO 1993*
EMPRESA	*CONTRUCTORA Y URBANIZADORA OSORIO.*
CARGO	*ING. RESIDENTE Y TOPOGRAFO DE LA OBRA*
PROYECTO	*- MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA MALTERIA TROPICAL - CARTAGENA*
AÑO	*JUNIO 1991 – FEBRERO 1992.*



ING. ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA
MATRICULA PROFESIONAL No 0820281550ATL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.134.658**

BUSTAMANTE ACOSTA

APELLIDOS

ERICK JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ABR-1966**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-JUL-1984 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2100100-00065901-M-0072134658-20080905 0003031022A 2 4420009910

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 0820281550ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA **2000/07/27**
APELLIDOS
BUSTAMANTE ACOSTA
NOMBRES
ERICK JOSE
C.C. **72.134.658**
UNIVERSIDAD
UNICOSTA

Presidente del Consejo

DUPLI
RES. 073 SEP

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

La Corporación Unicosta

Por cuanto

ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA

C.C. No 72.134.658 BARRANQUILLA L.M 72.134.658 DM 44

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el título

INGENIERIA CIVIL

APROBADO POR RES. No 0418 MARZO 4/92 ICFES

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla. República de Colombi
El día 5 de AGOSTO de 1992

El Presidente Junta Directiva. Presidente Consejo Fundadores. El Rector

Decano Secretario General

Gobernador del Atlántico Secretario de Educación

Anotado al folio No. 255 del Libro de Registro de Diplomas No. 76
Refrendado en Barranquilla el 7 de Diciembre de 1995

113

CORPORACION UNICOSTA

ACTA DE GRADO N° 003

En Barranquilla, Capital del Departamento del Atlántico, a 5 de agosto de 1992 se reunieron los Miembros Directivos de la CORPORACION UNICOSTA, con el objeto de otorgar el título de INGENIERO CIVIL al estudiante ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA portador de la Cédula de Ciudadanía N° 72'134.658 de Barranquilla(Atl) y Libreta Militar N° 02164 Distrito Militar N° 10 a quien se le tomó el juramento de rigor y se le hizo entrega del Diploma.

Habiendo cumplido con los correspondientes estudios, según consta en los respectivos registros de la Facultad de Ingeniería Civil y habiendo presentado el examen final de Proyecto de Grado, Titulado: "PERSPECTIVAS DEL USO DE CAL HIDRATADA EN LA ESTABILIZACION DE ARCILLAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA".

Por resolución N° 0418/92 emanada del INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES -, después de cumplir con los requisitos exigidos por la CORPORACION UNICOSTA, se otorga el título correspondiente.

Para constancia de lo expuesto, se firma la presente acta por el Presidente del Consejo Directivo, Rector, Decano de la Facultad y Secretario General.

Presidente

Rector

Decano

Secretario General

LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

Certifica:

Que: Erick Bustamante Acosta

Participó:

EN EL SEPTIMO SEMINARIO LATINOAMERICANO DE INGENIERIA SISMO-RESISTENTE Y EN LAS NOVENAS JORNADAS ESTRUCTURALES DE LA INGENIERIA DE COLOMBIA

Presidente

Secretario

Santa Fe de Bogotá, D.C. Octubre 23 al 26 de 1991

SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ATLANTICO

PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA

CERTIFICA QUE:

ERICK BUSTAMANTE ACOSTA

HA ASISTIDO: AL CURSO

BASICO PARA RESIDENTES DE OBRA

CON UNA INTENSIDAD DE 40 **HORAS**

Presidente Sociedad de Ingenieros del Atlántico

Director del Programa

Barranquilla, Septiembre 9 de 1.995

Prosis

Departamento de Capacitación
CERTIFICA QUE

Erick Bustamante
Asistió al siguiente Curso

Nombre del Curso	Fecha	Intensidad
Estación Total GPS	15 - 19 Abr. 96	40 Horas

Javier Salgado
Instructor

John Guzmán
Director de Capacitación

Fecha de Expedición 05 - 06 - 96
Certificado Nº 0284

ICC Colombia

Certifica la asistencia al curso de

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS

A

Erick Jose Bustamante Acosta

C.C 72.134.658

Con una duración de 20 horas, realizado en la sede ICC-colombia
Febrero 3, 4 y 5 de 2.017 - Bucaramanga, Colombia

Director Regional ICC

Orlando Rodríguez Plata
Docente

SENA

REGIONAL ANTIOQUIA

EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN

CERTIFICA

Que ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No 72134658 de Barranquilla, realizó y aprobó el curso de MICROSOFT PROJECT: APLICACION EN LA PROGRAMACION DE OBRAS con una intensidad horaria de Cuarenta (40) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5)

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

Se expide en Medellín, a los tres (3) dias del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

XIOMARA POSADA ZULUAGA
Subdirectora (E) CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento podrá ser verificada en el registro de control que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co bajo el número 92650824176455CC72134658E

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA

Con Cedula de Ciudadania No. 72134658

Cursó y aprobó la acción de Formación

MICROSOFT PROJECT: APLICACION EN LA PROGRAMACION DE OBRAS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Medellín, a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

XIOMARA POSADA ZULUAGA
Subdirectora (E)
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

78812755 - 03/11/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 920300241765SCC72134658C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD 2023 1937133

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72134658, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-81550 desde el 27 de Julio de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1979.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Marzo del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14868746874

(415)7707212489984(8020) 000001486874687 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 2 1 3 4 6 5 8	3	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 1 3 4 6 5 8	1 9 8 4 0 7 3 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BUSTAMANTE	ACOSTA	ERICK	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 56 41 B 29

42. Correo electrónico erickingtop@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 9 4 8 6 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 0 5 0 9 1 3	4 3 3 0	2 0 0 5 0 9 1 3		7 1 1 2	7 1 1 1	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 01 / 15 : 43: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUSTAMANTE ACOSTA ERICK JOSE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-10-2022 03:44:01PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

J.V.C. CONSTRUCCIONES LTDA.

CERTIFICA

Que el señor ERICK BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.134.658 de Barranquilla, trabajó con nosotros como Ing. Residente de Obra en el proyecto de REPAVIMENTACION DE LA PLAZA EL BOLICHE encargado de Reconstrucción con concreto rígido de todas las placas de la plaza ubicada en la Calle 27 entre carrera 39 y 40 en Barranquilla en el periodo comprendido entre Mayo y Diciembre de 1993

Se firma el presente documento a los 7 días del mes de Marzo de 1994

Cordialmente

JORGE VELAZQUEZ CABALLERO
Representante Legal

Cr53 64-72 Of 305 El Prado • Teléfono: 3493223 • Barranquilla, Atlántico

J.V.C. CONSTRUCCIONES LTDA.

CERTIFICA

Que el señor ERICK BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.134.658 de Barranquilla, trabajó con nosotros como Ing. Residente de Obra en el proyecto de REPAVIMENTACION DE LA CALLE 17 TRAMO 1 comprendido entre la Carrera 36 y 38 en Barranquilla, encargado del Trazado y Reconstrucción de la Vía y Boulevard en el periodo comprendido entre Enero y Febrero de 1994

Se firma el presente documento a los días 11 del mes de Abril de 1994

Cordialmente

JORGE VELAZQUEZ CABALLERO
Representante Legal

Consorcio

Hidroenergía Ltda. - Colturbinas Ltda. - Montajes Eléctricos Ltda.

Barranquilla , Agosto 24 de 1995

C E R T I F I C A M O S

Que el Ingeniero ERICK BUSTAMANTE ACOSTA identificado con cédula de Ciudadanía No. 72.134.656 de Barranquilla, trabajó en esta Empresa en el cargo de Ingeniero Civil desde Mayo de 1995 hasta Agosto 23 1995, como Ingeniero Residente en la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica de López de Micay (Cauca). Durante éste período desarrollo una persona seria, responsable y cumplidora de las labores encomendadas y su retiro fue voluntario.

Para constancia se firma el presente certificado a los veinticuatro días del mes de Agosto de 1995.

Atte,

RAFAEL MARIA ARRIETA
DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO

TRANSVERSAL 34A No. 140 - 52 • TELS.: 258 83 51 - 258 61 59 - 626 37 13 • TELEFAX (91) 258 83 51
A. A. No. 251 586 • NIT. 830.004.937-5 • SANTAFE DE BOGOTA, D. C.

CONSTRUCCIONES
Cizalla Ltda.

CERTIFICA

Que el señor ERICK BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.134.658 de Barranquilla, trabajó con nosotros como Ing. Residente de Obra en el diseño Geométrico e Interventoría en la Reconstrucción de 12 kilómetros de la Vía Sibarco – Juan de Acosta teniendo el cargo de Ing. Residente Interventor de 12 kilómetros Vía Asfáltica en el periodo de Enero a diciembre de 1997

Se firma el presente documento a los 5 días del mes de Enero de 1998

Cordialmente

RAMON RENOWISKY
Director de Obra

Cra 53 No 80 – 284 3P • Teléfono: 3585300• Fax: 3581308 • Barranquilla, Atlántico

INDISA & Cia. Ltda.
INTERVENTORIA, DISEÑO, ASESORIAS, CONSTRUCCION
Y SUMINISTRO DE PERSONAL CALIFICADO

ALBANIA, ENERO 18 de 1996

C O N S T A N C I A

Hacemos constar que el señor: ERICK BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía número 72´134.658 de B/quilla (Atlántico), labora en esta empresa desde Diciembre 28 de 1995 desempeñando el cargo de DIRECTOR.

Se expide la siguiente certificación a solicitud del interesado, en Albania a los dieciocho (18) días del mes de Enero de 1996.

Atentamente,

INDISA & CIA. LTDA.

INDISA & CIA. LTDA.

JOSE RUIZ VILLALOBOS
Representante Legal.

SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.

NIT. 800.043.769 - 1

CERTIFICAMOS

Que el Ingeniero ERICK JOSÉ BUSTAMANTE ACOSTA identificado con la cédula de ciudadanía No.72.134.658 de Barranquilla, ha trabajado como contratista de nuestra empresa en el proyecto denominado "OBRAS DE ORDENAMIENTO HIDRÁULICO DEL CAÑO RENEGADO", (CORPAMAG) realizando la Batimetría de Pre Dragado y Post Dragado a lo largo de los 15 kilómetros del caño, desde la boca en el Río Magdalena hasta la boca del Caño Condazo, para la evaluación del volumen removido; dicho trabajo se llevó a cabo con Estación Total GPS y Nivel de Precisión, entre los meses de Agosto y Septiembre del año 1999.

Demostrando ser una persona responsable y cumplidora de sus obligaciones y con una amplia capacidad de trabajo.

Se expide la presente certificación a los 10 días del mes de Noviembre del 2000.

Atentamente,

ROBERT WILLIAMS MORENO
Gerente

Barranquilla: Calle 37 No. 46-60 A.A. 2949 * Telefax: 3404424 Tels.: 3404420 - 3404424 - 3794255 - 3404127
Cartagena: Edificio Banco Popular - Oficina 805 - Telefax: 6645307
E-mail: serdraga@metrotel.net.co

A. S. CONSTRUCCIONES LTDA

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente certificamos que el Ing. ERICK BUSTAMANTE ACOSTA identificado con la cédula de ciudadanía No 72.134.658 de Barranquilla a trabajado como Ingeniero Residente de Obra a cargo de los trazado y replanteo de la estructura y construcción de los Pavimentos del Sótano, Parqueaderos y Pavimento de las Vías Exteriores del CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA ubicado en la Cra 53 con calle 98 en los meses de Febrero a Diciembre de 2001.

Demostrando ser una persona responsable, cumplidora de sus obligaciones y con una amplia capacidad de trabajo.

Se expide la presente certificación a los 19 días del mes de Febrero de 2002

Atentamente,

A.S. CONSTRUCCIONES L....
A. S. CONSTRUCCIONES LTDA

Calle 84 # 53 – 46 LC 36. TEL: 3783168 – 3782764
Barranquilla - Colombia

C. WILLIAMS & CIA. LTDA.
NIT. 802.012.628-6

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certificamos que el Sr. ERICK JOSÉ BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.134.658 de Barranquilla, laboró en nuestra empresa como Ingeniero Residente de obra desde agosto de 2002 hasta diciembre del 2002, en el proyecto de Dragado y Mantenimiento del Caño Aguas Negras en el Municipio de Sitionuevo (Magdalena), por un volumen total 285.000 metros cúbicos.

Se expide la presente certificación a los nueves (9) días del mes de enero del 2005.

Atentamente.

CHRISTOPHER WILLIAMS MORENO
Gerente.

C. WILLIAMS Y CIA. LTDA
NIT 802.012.628-6
CALLE 37 N° 46-38
TEL 3518583 - 3513332
Barranquilla - Colombia

Cra. 57 No 4050-211 LA LOMA Tel. 3518583- 3513332 FAX 3518583 BARRANQUILLA - ATLANTICO - COLOMBIA
cwilliamscia@hotmail.com

ALVARADO & DÜRING

ALVARADO & DÜRING S.A.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS CIVILES
S.C.D.I - A.S.C.E. - NIT. 830114866-2

ALVARADO & DÜRING S.A.
A&D S.A.

Certifica que el Ingeniero Topógrafo **ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA,** identificado con la cedula de ciudadanía N. 72.134.658 de Barranquilla, trabajó en la localización de los pilotes en la obra del Muelle Flotante Multipropósito de la **SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE S.A.**

El resultado de la actividad en mención fue excelente, quedando completamente satisfechos con la labor encomendada.

Atentamente,

ALVARADO & DURING S.A.

Catherine Alvarado

ARQ. CATHERINE ALVARADO LOPEZ
Ingeniera Residente Obra SPN

BOGOTA, D.C. CARRERA 15 No. 77-50 OFICINA 409 - PBX 6236000 TEL 6235718 – FAX 6235717
BARRANQUILLA, CALLE 2 No. 41 N – 28 (SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE) – TEL. 3445737 – FAX. 3445738
CARTAGENA, Km 5 CRA. 56 No. 25-56 MAMONAL– TELS. 6687113/23 FAX. 6687143
PANAMÁ. P.O. BOX 0816-06461 TEL 654-9194 – FAX 269-0722 Ext. 809
Internet: www.aydconstruction.com E-Mail: ayd@aydconstruction.com

INGENIERIA ECONOMICA CONSULTORES LTDA.

NIT 802-000337-6

CERTIFICACION

Ingeniería Económica Consultores Ltda. Certifica que el Ingeniero ERIC BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.134.658 de Barranquilla se desempeñó en los siguientes cargos y proyectos:

CARGO:	**Ingeniero Residente**
PROYECTO:	Elaboración del Catastro de redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado de las cabeceras municipales de Barrancas, Distracción, Villanueva y El Molino en la Guajira.
FECHA:	Enero 2003 – Agosto 2003

CARGO:	**Ingeniero Residente**
PROYECTO:	Diseño alcantarillado sanitario y tratamiento de Aguas Servidas de la cabecera municipal de Usiacurí, y de los corregimientos de Campeche y Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico)
FECHA:	Enero de 1999 – Abril de 2000

Se expide esta certificación a solicitud del interesado a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2014.

Atentamente,

SANTIAGO BARROS LOPEZ
Gerente General

DIRECCIÓN: CALLE 1 No. 7-109 OFIC. 202 TEL.: 7272430 - 7272104 (FAX), RIOHACHA
CARRERA 42 B1 No. 88-105 TELEFAX.: 3591890 - BARRANQUILLA

Generated by CamScanner

A. S. CONSTRUCCIONES LTDA

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente certificamos que el Ing. ERICK BUSTAMANTE ACOSTA identificado con la cédula de ciudadanía No 72.134.658 de Barranquilla a trabajado como Ingeniero Residente de Obra a cargo del trazado de las estructuras de 35 casas y la construcción del Pavimento de las Vías Internas en el Conjunto Residencial VIZCAYA ubicado en la Calle 100 con Cra 52 en Barranquilla en el periodo comprendido entre Agosto de 2003 y Febrero de 2004.

Demostrando ser una persona responsable, cumplidora de sus obligaciones y con una amplia capacidad de trabajo.

Se expide la presente certificación 1 de Marzo de 2004

Atentamente,

A.S. CONSTRUCCIONES LTDA

A. S. CONSTRUCCIONES LTDA

Calle 84 # 53 – 46 LC 36. TEL: 3783168 – 3782764
Barranquilla - Colombia

CONSORCIO PARQUE DE CARTAGENA 2006

CERTIFICA

Por medio de la presente que el Ing. ERICK BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.134.658 de Barranquilla, trabajó con nosotros como Ing. Residente de Obra en la construcción del PARQUE DE ATLETISMO CARTAGENA 2006 estando a cargo de la Estructura y el Pavimento Asfáltico de la pista de atletismo y las vías de acceso al complejo deportivo para los juegos Centroamericanos y del Caribe llevados a cabo en Cartagena en el 2006.

Desenvolviéndose de manera profesional y esmerada en el periodo que duró la obra comprendida entre Enero a Julio de 2006.

Se firma el presente documento a los tres días del mes de Septiembre de 2006

Cordialmente

WILLIAN YACAMAN
Representante Legal

CONSORCIO CARIBE 2007

CERTIFICA

Por medio de la presente que el Ing. ERICK BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.134.658 de Barranquilla, trabajó con nosotros como Ing. Residente de Obra en la Rehabilitación a Mediana Escala del DISTRITO DE RIEGO DE REPELON- ATLANTICO estando a cargo de la rehabilitación de Canales y Mejoramiento de 27 kilómetros de Vías Paralelas a los canales prestando sus servicios desde Noviembre de 2007 hasta Febrero de 2009

Se firma el presente documento a los 15 días del mes de Marzo de 2009

Cordialmente

WILLIAN YACAMAN
Representante Legal

CONSTRUCCIONES SAN VICENTE

CERTIFICA

A QUIEN INTERESE

Nos permitimos certificar, que el Ing. ERICK BUSTAMANTE ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No 72.134.658 de Barranquilla, presto su servicio desde Marzo 1 a Septiembre 30 de 2009 como Ingeniero Residente de Obra en el proyecto AGUA MARINA BEACH RESORT a cargo de la construcción de 75 casas y todas las vías internas en Asfalto, ejecutado por esta empresa en el Kilometro 64 de la vía al mar Cartagena – Barranquilla.

Se expide el presente certificado a los 7 días del mes de Noviembre de 2009

Manuel E. Montero Moreno.
Contador

c.c. Archivo

METROPOLI

MARVAL
www.marval.com.co

Antonio J Escorcia N
Ingenieros civiles

A QUIEN INTERESE:

SE CERTIFICA:

Que el señor ERICK JOSÉ BUSTAMANTE ACOSTA identificado con la cédula de ciudadanía número 72.134.658 de Barranquilla, Atlántico, laboró para la firma METRÓPOLI S.A., consorciada con las firmas MARVAL y ANTONIO J. ESCORCIA N. Ingenieros Civiles, desempeñándose como INGENIERO RESIDENTE URBANÍSTICO en la construcción de 325 viviendas de interés prioritario en la obra URBANIZACIÓN VILLAS DE MANATÍ, ubicada en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico.

INFORMACIÓN LABORAL						
OBJETO DEL PROYECTO	ÁREA CONSTRUIDA (m2)	CARGO DESEMPEÑADO	TIEMPO LABORADO			
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración en años	Duración en meses
Viviendas de Interés Prioriritario	79980	Ingeniero Residente Urbanístico	1 de junio de 2013	30 de diciembre de 2013	0.583	7

La presente se expide a solicitud del interesado, a los 13 días del mes de junio de 2014 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Atentamente,

MANUEL E. MONTERO MORENO

Contador

CLS
www.cls.com.co

A QUIEN INTERESE:

SE CERTIFICA:

Que el Señor **ERICK JOSÉ BUSTAMANTE ACOSTA** identificado con C.C. **72.134.658** de Barranquilla-Atlántico, laboró para **CLS CONSTRULEAN MANAGEMENT SUPERVISION S.A.S.** sociedad identificada con el NIT. **900.582.365-4,** desempeñándose como:

III. INFORMACIÓN LABORAL						
Objeto del proyecto	Área construida cubierta M2	Cargo desempeñado	Tiempo laborado			
			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Duración en años	Duración en meses
VIVIENDA ESTUDIANTILES VILLA CAMPESTRE	12.860	RESIDENTE DE ESTRUCTURA	17-ago-17	31-ene.-18	0,46	5,49

La presente se expide a solicitud del interesado, a los días 13 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

Ing. Fabian Orozco Prieto.
Gerente General
CLS S.A.S.
NIT. 900.582.365-4

UCO S.A.
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSORIO
Nit. 890.112.708-6

Barranquilla, 10 septiembre de 2021

CERTIFICACION

El suscrito represéntate Legal de UCO SA, identificada con NIT: 890.112.708-6, certifica que el Ing. Erick Bustamante con cedula de ciudadanía No 72.134.658, laboro en el contrato de obra **No 0107*2017*000167** cuyo objeto es: **REVISIÓN, AJUSTES DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – GRUPO I. (NODO SABANALARGA, LURUACO Y JUAN DE ACOSTA).**

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación del Atlántico

VALOR: $7.558.779.126

FECHA DE INICIO: 17-08-2019

FECHA TERMINACIÓN: 2020-05-15

CARGO: Ingeniero Residente

LABORES: Residente de Obra, con acciones en control de cantidades, mediciones, y calidad

Se expide la certificación a los 10 días del mes de septiembre 2021

Cordialmente

EDGARDO OSORIO VARGAS
Representante legal

Dirección: Carrera 49 No 74-80 - Telefax: 3608595
Celular: 314-5966573 e-mailes: uco-sa@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

SB00875-2022

SB CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 900.645.686-5

HACE CONSTAR QUE:

El señor **ERICK JOSE BUSTAMANTE ACOSTA,** identificado con Cedula de Ciudadanía No.72.134.658 de Barranquilla, laboró en esta empresa como **RESIDENTE DE OBRA**, en el proyecto de Vivienda ubicado en la urbanización privada lomas de Caujaral unidad inmobiliaria cerrada. Con un contrato por obra o labor contratada, desde El 01 de febrero del 2022 hasta 30 de junio de 2022, tiempo en el que demostró buen desempeño.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado el día 01 del mes de julio de 2022.

Cordialmente,

LILIANA OROZCO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
CEL: 3007836410

INGENIEROS CIVILES S.AS.
Nit: 900.378.814-6

HB. INGENIEROS CIVILES S.A.S.

A QUIEN INTERESE:

SE CERTIFICA:

Que el señor **ERICK JOSÉ BUSTAMANTE ACOSTA** identificado con la cédula de ciudadanía número 72.134.658 de Barranquilla, Atlántico, laboró para la firma **HB INGENIEROS CIVILES SAS**, desempeñándose como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA** entre los meses de agosto a noviembre de 2022, desempeñándose de forma eficiente y responsable, dando un plus, en su cargo en la empresa.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
NIT/ CC	800.116.284-6
CONTRATISTA:	HB INGENIEROS CIVILES SAS.
NIT/ CC	900.378.814-6
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE SANTO TOMAS ATLANTICO - CONVENIO 611 FIP DE 2021
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2237,695,063. oo

Agradeciendo la atención prestada,

ALFONSO BOTERO MARTINEZ
Representante Legal
HB INGENIEROS CIVILES SAS

CARTA DE DISPONIBILIDAD

Caucasia, 11 de agosto de 2023.

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

Con un Cordial saludo me dirijo a ustedes de la manera más atenta, a efecto de manifestar mi compromiso de disponibilidad de tiempo para llevar a cabo todas y cada una de las actividades como RESIDENTE DE OBRA del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE – ANTIOQUIA, de la invitación privada -023-2023.

Atentamente,

ANA AMRCELA MALLUK COMBA
CC: 26.202.718

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

26202718
NUMERO

MALLUK COMBAT
APELLIDOS

ANA MARCELA
NOMBRES

Ana Marcela Malluk
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1984
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

02-JUL-2002 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1300100-38109442-F-0026202718-20021226 01707 02358A 02 126855035

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

22202199992COR

INGENIERA CIVIL

DE FECHA 17/02/2011

ANA MARCELA

MALLUK COMBAT

C.C. 26202718

UNIVERSIDAD DEL SINU

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2147319

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANA MARCELA MALLUK COMBAT, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 26202718, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-199992 desde el 17 de Febrero de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 175.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	SISTEMA DE BOMBEO				
1,1	PRELIMINARES				
1.1.1	Desmonte y limpieza e= 0.15m. Incluye: cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m2	40,0	$ 15.844,00	$ 633.760
1,2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
1.2.1	Excavación mecánica de 0-2 m en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y con rocas de D<=0.35 m3, de profundidad por vías y/o contiguas a vías. Incluye equipo de succión, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución;su medida será en sitio.	m^3	168,0	$ 23.092,00	$ 3.879.456
1.2.2	Cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.Medido en sitio y a cualquier distancia.	m^3	178,0	$ 44.242,00	$ 7.875.076
1.2.3	Apuntalamiento y entibado mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, en excavaciones profundas.	m2	83,3	$ 47.254,00	$ 3.936.258
1.2.4	Excavación 0.0 - 2.0m para pilotes. Incluye anillos de revestimiento en polímeros (ø exterior = 0.45m), equipo de succión, cargue, transporte y botada de material proveniente de la actividad.	m	8,0	$ 156.754,00	$ 1.254.032
1.2.5	Excavación 2.0-4.0m para pilotes. Incluye anillos de revestimiento en polímeros (ø exterior = 0.45m), equipo de succión, cargue, transporte y botada de material proveniente de la actividad.	m	4,0	$ 182.730,00	$ 730.920
1.2.6	Excavación en roca cemento demoledor no explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 7 kg por metro cubico, desembombe, cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoría. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación de personal autorizado.	m3	10,0	$ 301.028,00	$ 3.010.280
1.2.7	S.T.C.Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado; incluye acarrreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m^3	71,2	$ 28.127,00	$ 2.003.936
1.2.8	S.T.C.Llenos con material de préstamo en tipo limo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado; incluye acarrreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m^3	19,8	$ 104.844,00	$ 2.077.117
	SUBTOTAL				$ 25.400.835
1,3	CONCRETOS				
1.3.1	S.T.C.de Concreto de 21 Mpa para micro pilotes, Φ 30 cm. Incluye aditivo impermeabilizante No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	1,0	$ 549.738,00	$ 549.738
1.3.2	S.T.C.Concreto de 28 Mpa para losa de fundación. Espesor 0,25m. Incluye mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, estructura para armado. No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	5,0	$ 734.902,00	$ 3.674.510
1.3.3	S.T.C. Concreto de 28 Mpa para muros perimetrales. Espesor 0,20m. Incluye mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, estructura para armado. No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	16,0	$ 736.729,00	$ 11.787.664
1.3.4	S.T.C.Concreto de 28 Mpa para losa superior. Espesor 0,20m. Incluye mano de obra, formaletas, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	3,0	$ 961.756,00	$ 2.885.268
1.3.5	S.T.C. Concreto de 28 Mpa para losa intermedia. Espesor 0,15m. Incluye mano de obra, formaletas, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo-Según diseño.	m3	2,0	$ 912.556,00	$ 1.825.112
1.3.6	S.T.C. de Caja de inspección para válvulas de ventosa o de purga, en bloque de concreto (15x20x40cm). Dimensiones internas de 1.0x1.0, de 1,0 a 1,40m de profundidad. Incluye losa de fondo en concreto de 21Mpa e=0.15m, tapa en lámina de alfajor de e=1/4" y ángulo de 1"x 3/16". El acero de refuerzo se pagará en el Item respectivo. Incluye aditivo impermeabilizante.	un	2,0	$ 668.088,00	$ 1.336.176
1,4	ACERO DE REFUERZO				
1.4.1	S.T.C.de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye figuracion,corte, figuración.	kg	4090,0	$ 6.872,00	$ 28.106.480
1,5	REVOQUES				

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VLR. UNITARIO**	**VLR. TOTAL**
1.5.1	Impermeabilización de muro con IGOL DENSO para superficies verticales. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	60,0	$ 13.331,00	$ 799.860
	SUBTOTAL				
1,6	**EQUIPOS, MÚLTIPLE DE IMPULSIÓN Y SALIDA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. ACCESORIOS EN HD PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI, AWWA C110/ C153 - ISO 2531, BRIDA ANSI B 16.1 - ISO 2531 (ISO 7005-2), RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. EN CASOS ESPECIALES SE PUEDE APLICAR PINTURA DE CAUCHO CLORADO O EPÓXICA AZUL SEGÚN LA NORMA AWWA C-550.**				
1.6.1	Instalación de Motobomba para pozo, tipo lapicero de Ø 8" con motor, 18HP/230V/60Hz/Trifásica. Tres (3) etapas.Descarga en Ø 8".	un	2,0	$ 268.947,93	$ 537.896
	SUBTOTAL				**$ 51.502.704**
1.6.2	S.T. de Motobomba para pozo, tipo lapicero Ø 8" ó mayor. Con motor 18HP/230V/60Hz/Trifásica. Tres (3) etapas.	un	2,0	$ 14.846.800,00	$ 29.693.600
1.6.3	S.T. de Reducción concéntrica en HD, Ø8" x Ø6". BxB.	un	2,0	$ 826.188,00	$ 1.652.376
1.6.4	S.T.Válvula ventosa efecto doble Ø2" BXB. Incluye la salida del niple incorporada con EB. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	2,0	$ 1.225.443,00	$ 2.450.886
1.6.5	S.T.de Codo en HD, BxB. Ø8" (200mm) de 90°. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	4,0	$ 1.363.513,00	$ 5.454.052
1.6.6	S.T.de Codo en HD, BxL. Ø8" (200mm) de 45°. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	5,0	$ 1.308.608,00	$ 6.543.040
1.6.7	S.T. Válvula de Cheque en HD, extremo Brida Ø 8". Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	2,0	$ 5.678.255,00	$ 11.356.510
1.6.8	S.T.Válvula tipo mariposa Ø8" (200 mm) E.B. de doble excentricidad y alto rendimiento. Incluye Juego de tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	2,0	$ 5.584.340,00	$ 11.168.680
1.6.9	S.T. de Manómetro roscado Ø1".	un	2,0	$ 140.735,00	$ 281.470
1.6.10	S.T. de yee en HD, BxB. Ø8x8" (200x200mm). Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	1,0	$ 2.579.693,00	$ 2.579.693
1.6.11	S.T. de Unión Universal. Para junta HD x PVC. Ø8" (200 mm).	un	1,0	$ 394.658,00	$ 394.658
1.6.12	S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	2,0	$ 917.159,00	$ 1.834.318
1.6.13	S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,5m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques. Con salida para Ventosa de 2".	un	2,0	$ 408.446,00	$ 816.892
1.6.14	S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques. Con salida para manómetro roscado Ø1/2".	un	2,0	$ 260.016,00	$ 520.032
1.6.15	S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	2,0	$ 819.198,00	$ 1.638.396
1.6.16	S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,5m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	1,0	$ 1.677.028,00	$ 1.677.028
1.6.17	S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=2,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	1,0	$ 2.401.074,00	$ 2.401.074
1.6.18	S.T. de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	1,0	$ 260.016,00	$ 260.016
1.6.19	S.T.de Tubería Ø12" Acero al carbón SCH 40, Incluye acabado anticorrosivo y pintura tipo intemperie de alta durabilidad, cortes y soldaduras con tratamiento para agua potable.Para el múltiple de alimentación desde el Tanque en concreto existente y encamisado de Bombas.	m	9,0	$ 480.574,12	$ 4.325.167

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.6.20	S.T. de Accesorios en acero al carbón SCH 40, Ø12". Acabado anticorrosivo y pintura tipo intemperie de alta durabilidad, Pasamuro con Z, un (1) Codo 90°, tres (3) tee, una (1) reducción 12X6. Dos (2) bridas de 12", Una (1) valvula de corte de 12" y una(1) valvula de 6". Incluye cortes y soldaduras.con tratamiento para agua potable. Para múltiple alimentación desde el Tanque en concreto existente y encamisado de Bombas.	un	1,0	$ 17.448.082,00	$ 17.448.082
1.6.21	S.T. de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø6"	m	77,0	$ 116.573,00	$ 8.976.121
	SUBTOTAL				$ 111.472.091
1.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS				
1.7.1	Instalación de Reducción concéntrica en HD, Ø8" x Ø 6". BxB.	un	2,0	$ 53.790,00	$ 107.580
1.7.2	Instalación Válvula ventosa efecto doble Ø2" BXB. Incluye la salida del niple incorporada con EB. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	2,0	$ 67.237,00	$ 134.474
1.7.3	Instalación de Codo en HD, BxB. Ø8" (200mm) de 90°. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	4,0	$ 59.766,00	$ 239.064
1.7.4	Instalación de Codo en HD, BxL. Ø8" (200mm) de 45°. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	5,0	$ 59.766,00	$ 298.830
1.7.5	Instalación de Válvula Cheque en HD, EB Ø 8". Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	2,0	$ 60.592,00	$ 121.184
1.7.6	Innstalación.Válvula tipo mariposa Ø8" (200 mm) E.B. de doble excentricidad y alto rendimiento. Incluye Juego de tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	2,0	$ 134.474,00	$ 268.948
1.7.7	Instalación de Manómetro roscado Ø1".	un	2,0	$ 16.137,00	$ 32.274
1.7.8	Instalación de yee en HD, BxB. Ø8x8" (200x200mm). Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.	un	1,0	$ 45.721,00	$ 45.721
1.7.9	Instalación de Unión Universal. Para junta HD x PVC. Ø8" (200 mm).	un	1,0	$ 29.584,00	$ 29.584
1.7.10	Instalación de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	2,0	$ 45.721,00	$ 91.442
1.7.11	Instalación de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,5m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques. Con salida para Ventosa de 2".	un	2,0	$ 45.721,00	$ 91.442
1.7.12	Instalación de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques. Con salida para manómetro roscado Ø1/2".	un	2,0	$ 45.721,00	$ 91.442
1.7.13	Instalación de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	2,0	$ 45.721,00	$ 91.442
1.7.14	Instalacióńde Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,5m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	1,0	$ 45.721,00	$ 45.721
1.7.15	Instalación de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=2,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	1,0	$ 45.721,00	$ 45.721
1.7.16	Instalación de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.	un	1,0	$ 45.721,00	$ 45.721
1.7.17	Instalación Tubería Ø12" Acero al carbón SCH 40, Incluye acabado anticorrosivo y pintura tipo intemperie de alta durabilidad, cortes y soldaduras con tratamiento para agua potable.Para el múltiple de alimentación desde el Tanque en concreto existente y encamisadode Bombas.	m	9,0	$ 45.304,00	$ 407.736
1.7.18	Instalación de Accesorios en acero al carbón SCH 40, Ø12". Acabado anticorrosivo y pintura tipo intemperie de alta durabilidad, Pasamuro con Z, un (1) Codo 90°, tres (3) tee, una (1) reducción 12X6. Dos (2) bridas de 12", Una (1) valvula de corte de 12" y una(1) valvula de 6". Incluye cortes y soldaduras.con tratamiento para agua potable. Para múltiple alimentación desde el Tanque en concreto existente y encamisado de Bombas.	un	1,0	$ 1.410.898,00	$ 1.410.898
1.7.19	Instalación de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø6"	m	77,0	$ 15.637,00	$ 1.204.049
	SUBTOTAL				$ 4.803.273
1.8	OBRA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO				
1.8.1	Automatización para apagado del sistema de Bombeo por tanque lleno. Señal vía antena de radio)	gl	1,0	$ 8.362.667,91	$ 8.362.668

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.8.2	S.T.C.de Vestida de poste y montaje de un transformador trifásico de 30 KVA con sus accesorios y descargas a tierra según norma RA2-026 (Incluye el transformador).	global	1,0	$ 12.024.778,93	$ 12.024.779
1.8.3	S.T.C. de acometida en 3N2 + 1N4 CU tubo IMC 3" y demas accesorios para su correcta instalacion desde transformador hasta medida .	mts	15,0	$ 234.472,35	$ 3.517.085
1.8.4	S.T.C.de acometida en 3N2 + 1N4 CU tubo PVC conduit 3" y demas accesorios para su correcta instalacion desde medida hasta tablero Bombas.	mts	85,0	$ 219.441,52	$ 18.652.529
1.8.5	S.T.C. de gabinete medidor, el cual incluye: medidor electronico , totalizador, terminales para cables, descarga a tierra y demás accesorios.	un	1,0	$ 5.387.041,07	$ 5.387.041
1.8.6	S.T.C.de malla de puesta a tierra el cual consiste en tres varilas coperwell y 10 metros de cable Cu desnudo # 2.	un	2,0	$ 1.014.025,14	$ 2.028.050
1.8.7	S.T.C. de Tablero trifasico de 12 ctos con espacio para totalizador (no equipado).	un	1,0	$ 353.787,52	$ 353.788
1.8.8	S.T.C.de breKer tripolar de 70A.	un	2,0	$ 225.162,01	$ 450.324
1.8.9	S.T.C. de totalizador de 80A.	un	1,0	$ 250.522,87	$ 250.523
1.8.10	**Diseño electrico interno, memorias de cálculo, diagrama unifilar, cuadro de cargas, analisis de riesgo con firma de ingeniero.**	global	1,0	$ 6.452.600,00	$ 6.452.600
1.8.11	Certificación RETIE de un transformador trifasico de 30kva, acometida, uso final.	global	1,0	$ 6.747.050,21	$ 6.747.050
1.8.12	Gestión ante EPM para energización.	global	1,0	$ 1.138.800,00	$ 1.138.800
	SUBTOTAL ELECTRICO				**$ 65.365.237**
2	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO DE 525 m³**				
2,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
2.1.1	Localización, Trazado y Replanteo para lotes, edificaciones y/o estructuras.	m²	169,0	$ 14.836,00	$ 2.507.284
2.1.2	Desmonte y limpieza e= 0.15m. Incluye: cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m²	169,0	$ 15.844,00	$ 2.677.636
2.1.3	Descapote a mano E=0.40m. Incluye el desenraice si es necesario, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.	m³	68,0	$ 57.564,00	$ 3.914.352
2,2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
2.2.1	Excavación mecánica de 0-2 m en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y con rocas de D<=0.35 m3, de profundidad por vías y/o contiguas a vías. Incluye equipo de succión, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución;su medida será en sitio.	m³	1262,0	$ 23.092,00	$ 29.142.104
2.2.2	Excavación en roca cemento demoledor no explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 7 kg por metro cubico, desembombe, cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoría. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación de personal autorizado.	m3	26,0	$ 301.028,00	$ 7.838.769
2.2.3	Apuntalamiento y entibado mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, en excavaciones profundas	m2	144,0	$ 47.254,00	$ 6.804.576
2.2.5	S.T.C.Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado; incluye acarrreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	317,1	$ 28.127,00	$ 8.919.072
2.2.6	Cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.Medido en sitio y a cualquier distancia.	m³	971,0	$ 44.242,00	$ 42.958.982
2,3	**EXCAVACION PARA PILAS**				

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
2.3.1	Excavación 0.0 - 2.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (ø exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.	m	18,0	$ 610.128,00	$ 10.982.304
2.3.2	Excavación 2.0 - 4.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (ø exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.	m	18,0	$ 644.525,00	$ 11.601.450
2.3.3	Excavación 4.0 - 6.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (ø exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.	m	18,0	$ 704.907,00	$ 12.688.326
2.3.4	Excavación 6.0 - 8.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (ø exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.	m	18,0	$ 737.784,00	$ 13.280.112
2.3.5	Excavación para campanas en pilas en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio. De 8.0 a 10.0 m. No incluye anillos en concreto.	m3	21,0	$ 325.450,00	$ 6.834.450
2,4	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CONCRETO Y ACERO: PÓRTICO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO**				
2.4.1	S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Pilas . Incluye mano de obra, formaletas de ser necesario. Incluye aditivo impermeabilizante. No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	102,0	$ 688.890,00	$ 70.266.780
2.4.2	S.T.C.Concreto de 28 Mpa para losa superior. Espesor 0,20m. Incluye mano de obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Según diseño. Incluye aditivo impermeabilizante.	m3	45,0	$ 961.756,00	$ 43.279.020
2.4.3	S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Columnas. Sección 0,60x0,60m. Incluye mano de obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Según diseño. Incluye aditivo impermeabilizante.	m3	88,0	$ 916.408,00	$ 80.643.904
2.4.4	S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Vigas aéreas. Sección 0,60x0,60m. Incluye mano de obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Según diseño. Incluye aditivo impermeabilizante.	m3	218,0	$ 944.731,00	$ 205.951.358
2.4.5	S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Vigas de fundación. Sección 0,60x0,60m. Incluye mano de obra, formaletas, aditivo impermeabilizante. No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	26,0	$ 686.810,00	$ 17.857.060
2.4.6	S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Columnetas de muro pantalla. Sección 0,20x0,20m. Incluye mano de obra, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m., aditivo impermeabilizante y formaletas de ser necesario. No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	5,0	$ 816.852,00	$ 4.084.260

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VLR. UNITARIO**	**VLR. TOTAL**
2.4.7	S.T.C. de muro en bloque de concreto de 20x20x40 cm. Incluye mortero de pega, relleno de bloques en concreto 21Mpa impermeabilizado y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	144,0	$ 137.272,00	$ 19.767.168
2.4.8	S.T.C. Revoque impermeabilizado para muros .(sika1,toxement1A o equivalente). Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas, andamios y todo lo necesario para su correcta ejeucución	m2	363,0	$ 38.689,00	$ 14.044.107
2.4.9	Impermeabilización de muro con IGOL DENSO para superficies verticales. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	363,0	$ 13.331,00	$ 4.839.153
2.4.10	Piso en mortero 1:4 reforzado e= 5 cm. Incluye entresuelo, acabado con llana, mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, malla electrosoldada D84y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	225,0	$ 58.120,00	$ 13.077.000
2.4.11	S.T.C. de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m, incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada, llaves laterales y aditivo impermeabilizante y refuerzo.	m2	104,0	$ 170.178,00	$ 17.698.512
2.4.12	Suministro, Transporte y Colocación de cuneta triangular vaciada en concreto de 21Mpa. de 0,6 m de desarrollo, espesor 0,10 m y altura 0,2 m. Según esquema 1 NEGC 401. Incluye formaleta y entresuelo en triturado e=0.10m todo lo necesario para su correcta ejecución	m	48,0	$ 92.532,00	$ 4.441.536
2,5	**ACERO DE REFUERZO**				
2.5.1	S.T.C. de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye figuracion, corte, colocación.	kg	70211,0	$ 6.872,00	$ 482.489.992
2,6	**CARPINTERIA METÁLICA**				
2.6.1	S.T.C.de Escaleras en angulo de 1" x 3/16", tuberia rectangular de 8cm x 4cm y lamina de alfajor de 0,50m x 1/8", incluye corte, soldadura y pintura anticorrosiva y tipo trafico.	kg	3250,0	$ 14.702,00	$ 47.781.500
2.6.2	S.T.C.de Abrazadera Metálica en Platina de Hierro galvanizado en Caliente de 4" X 3/16 para tubería de PEAD 8" ó 6", acabado con anticorrosivo y pintura intemperie. Incluye 0.85 m de platina, neopreno e=1/8", perforaciones, accesorios y tornillería para fijación epóxica en muro de concreto.	un	16,0	$ 236.453,00	$ 3.783.248
2.6.3	S.T.C.de Pasamanos en tubería negra liviana Ø2" tres líneas, calibre 12 (incluye paral, dos capas de pintura anticorrosiva e pintura amarilla para metal tipo intemperie, platinas en acero de 0,12m x 0,12m e= 3/16, pernos en acero de Ø1/4" x 3-1/4", corte y soldadura).	ml	110,0	$ 205.706,00	$ 22.627.660
2.6.4	S.T.C Cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14. altura de 3.0m de la malla y lleva gallinazos. (Incluye concreto f´c=21 MPa, fundación y sobrecimiento de 2 hiladas en bloque de 20x20x40 y excavación). Según planos y especificaciones técnicas.	m	87,0	$ 435.960,00	$ 37.928.520
2.6.5	S.T.C Puerta en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento altura de 3.0m de la malla y lleva gallinazos. (Incluye concreto f´c=21 MPa, fundación y sobrecimiento y excavación). Según planos y especificaciones técnicas.	un	1,0	$ 588.317,00	$ 588.317
2.6.6	S.T.de Caja para Válvula de compuerta elástica, incluye tapa y herraje. De 0,6 m. x 0,6 m. en concreto de 28 Mpa.	un	2,0	$ 346.115,00	$ 692.230
	SUBTOTAL				$ 1.251.990.742
2,7	**SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS**				
2.7.1	S.T.Pasamuro en acero SCH 40, Ø 6", L= 1,0m. con un EB para salida a red de distribución, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua potable. Según detalle.	un	1,0	$ 1.381.026,00	$ 1.381.026
2.7.2	S.T.Unión Universal Ø6" HD, B X B Ø6".	un	2,0	$ 255.943,00	$ 511.886
2.7.3	S.T.de Brida y portabrida para Tubería de PEAD de DN 180mm (DI 162mm).	un	7,0	$ 386.193,00	$ 2.703.351
2.7.4	S.T.de Tubería en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). RDE 21. Acabado con pintura epóxica y pintura para intemperie.	m	32,0	$ 155.365,00	$ 4.971.680
2.7.5	S.T.de Codo en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). 90°.	un	1,0	$ 308.652,00	$ 308.652

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VLR. UNITARIO**	**VLR. TOTAL**
2.7.6	S.T.de Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 6" (160mm). JH.	un	1,0	$ 2.247.590,00	$ 2.247.590
2.7.7	S.T.de Codo de 90° en PEAD de DN225mm (DI 203mm).	un	4,0	$ 643.513,00	$ 2.574.052
2.7.8	S.T.de Tubería de PEAD de DN225mm (DI 203mm). RDE 21. Acabado con pintura epóxica y pintura para intemperie.	m	90,0	$ 129.007,00	$ 11.610.630
2.7.9	S.T.Unión Universal Ø8" HD, B X B Ø8".	un	2,0	$ 328.164,00	$ 656.328
2.7.10	S.T.de Pasamuro en acero SCH 40, Ø 10", con un extremo bridado para desagüe de tanque, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua potable. Según detalle.	un	1,0	$ 2.883.400,00	$ 2.883.400
2.7.11	S.T. de Brida y portabrida para Tubería de PEAD de DN 225mm.	un	1,0	$ 524.620,00	$ 524.620
2.7.12	S.T. de Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 8" (200mm). JH.	un	1,0	$ 3.595.098,00	$ 3.595.098
	SUBTOTAL				**$ 33.968.313**
2.7.13	S.T.de cilindro MH 1, De 1,2 m en concreto, incluye ganchos en acero y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	4,0	$ 917.853,00	$ 3.671.412
2.7.14	S.T.Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 12" (concreto f'c= 21MPa elab. en obra).	un	4,0	$ 362.936,00	$ 1.451.744
2.7.15	S.T.Juego de cuello y anillo polipropileno para camara de inspeccion.	m	4,0	$ 417.962,00	$ 1.671.848
2.7.16	S.T.Tapa en polipropileno, para cámara de inspección. (Ø=0.7 m).	un	2,0	$ 245.953,00	$ 491.906
	SUBTOTAL				**$ 7.286.910**
2.7.17	S.T. de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø10".	m	10,0	$ 80.637,00	$ 806.370
2.7.18	S.T.de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø14".	m	12,0	$ 160.364,00	$ 1.924.368
2.7.19	S.T.I. de Válvula de cierre Ø1" para control de entrada de agua a Tanque de vidrio Fusionado al acero. la PTAP; incluye control piloto, Modelo 750-66-B, controlada por flotador, un flotador de dos niveles, cuerpo en acero inoxidable 316, flotador plástico, varilla flotador en acero inoxidable, tubería, accesorios y conectores en acero inoxidable, y todo lo indispensable para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,0	$ 1.199.798,00	$ 1.199.798
	SUBTOTAL				**$ 3.930.536**
	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS				
2.7.20	Instalación Unión Universal Ø6" HD, B X B Ø6".	un	2,0	$ 29.584,00	$ 59.168
2.7.21	Instalación de Brida y portabrida para Tubería de PEAD de DN 180mm (DI 162mm).	un	7,0	$ 748.809,00	$ 5.241.663
2.7.22	Instalación Pasamuro en acero SCH 40, Ø 6", L= 1,0m. con un EB para salida a red de distribución, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua potable. Según detalle.	un	1,0	$ 80.684,00	$ 80.684
2.7.23	Instalación Válvula de cierre Ø1" para control de entrada de agua a Tanque de vidrio Fusionado al acero. la PTAP; incluye control piloto, Modelo 750-66-B, controlada por flotador, un flotador de dos niveles, cuerpo en acero inoxidable 316, flotador plástico, varilla flotador en acero inoxidable, tubería, accesorios y conectores en acero inoxidable, y todo lo indispensable para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,0	$ 94.132,00	$ 94.132
2.7.24	Instalación Tubería en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). RDE 21. Acabado con pintura epóxica y pintura para intemperie.	m	32,0	$ 9.406,00	$ 300.992
2.7.25	Instalación de Codo en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). 90°.	un	1,0	$ 15.121,00	$ 15.121
2.7.26	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 6" (160mm). JH.	un	1,0	$ 139.795,00	$ 139.795
2.7.27	Instalación de Codo de 90° en PEAD de DN225mm (DI 203mm).	un	4,0	$ 25.874,00	$ 103.496
2.7.28	Instalación de Tubería de PEAD de DN225mm (DI 203mm). RDE 21. Acabado con pintura epóxica y pintura para intemperie.	m	90,0	$ 14.109,00	$ 1.269.810
2.7.29	Instalación de Unión Universal Ø8" HD, B X B Ø8".	un	2,0	$ 37.653,00	$ 75.306
2.7.30		un	1,0	$ 268.948,00	$ 268.948
2.7.31	Instalación de Brida y portabrida para Tubería de PEAD de DN 225mm.	un	1,0	$ 80.684,00	$ 80.684
2.7.32	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 8" (200mm). JH.	un	1,0	$ 174.744,00	$ 174.744
2.7.33	Instalación de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø10".	m	10,0	$ 28.861,00	$ 288.610
2.7.34	Instalación de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø14".	m	12,0	$ 42.291,00	$ 507.492
2,8	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO**				

H

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VLR. UNITARIO**	**VLR. TOTAL**
2.8.1	S.T.C. Tanque en vidrio fusionado al acero elevado a 22 m hasta la base, color exterior azul cobalto, según especificación AWWA D103 (09) con diámetro no mayor de 12,0 metros, altura aproximada de 4.7 metros y volumen nominal de 525 m3 de capacidad. Incluye: Gastos de suministro, gastos de importacion, transporte desde el sitio de importación hasta sitio de obra y construcción del tanque el cual incluye Techo, ventanas de aireación y acceso, pases para tubería de entrada y salida, plato Antivortice, escaleras y rieles en aluminio, Plataforma y jaulas de seguridad en acero galvanizado, acceso lateral inferior, anillo tensor de viento, sistema de protección catódica y demás elementos solicitados en las especificaciones técnicas ytodo lo necesario para su correcta construcciónу funcionamiento.	un	1,0	$ 1.797.861.929,02	$ 1.797.861.929
	SUBTOTAL				**$ 1.806.562.574**
2,9	**OBRA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO**				
2.9.1	S.T.C. de Cable trenza Nº 4 para luminarias de alumbrado publico 150W, incluye fijacion de cable a poste con aislador y tornillos pasantes, Trabajo elaborado en alturas incluye elementos de seguridad industrial.	ml	310,0	$ 18.099,75	$ 5.610.923
2.9.2	S.T.C.de Luminarias de sodio de 150W para alumbrado publico fijadas a poste de maderas. Incluye Poste de madera de 8 m. y Bajante en Tuberia Galvanizada 1 1/2" x 3 m.	Und	5,0	$ 1.573.151,40	$ 7.865.757
2.9.3	S.T.C.de Cable 3Nº8 para llegada a tablero de circuito de alumbrado publico.	ml	65,0	$ 15.480,60	$ 1.006.239
2.9.4	S.T.C. de Tablero bifasico 8 ctos para Distribucion de energia electrica y de Breaker 2x30A enchufable para distribucion de circuitos.	und	1,0	$ 576.638,35	$ 576.638
	SUBTOTAL				**$ 15.059.557**
	MACROMEDICIÓN				

H

	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO OBRA CIVIL				$ 228.850.540,00
	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO OBRA CIVIL				$ 3.116.067.894,00
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO				$ 29.693.600,00
	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUMINISTRO				$ 2.730.738,00
OC	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				$ 3.344.918.434,00
SUM	COSTO DIRECTO SUMINISTRO				$ 32.424.338,00
	COSTO DIRECTO PROYECTO				$ 3.377.342.772,00
	ADMINISTRACIÓN	25,78%			$ 870.678.967,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 167.245.922,00
	SUBTOTAL AU	30,78%			$ 1.037.924.889,00
	PMT				$ 13.335.120
	TOTAL COSTO DIRECTO + AU+PMT				$ 4.428.602.781

CONSORCIO ACUEDUCTOS
R.LEGAL

14

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA							
CÁLCULO DEL AU.							
No.	DESCRIPCION	CANT	VALOR MENSUAL	% PREST	DEDICACIÓN	MESES	VALOR PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
	Profesional director de obra	1	6.500.000	1,58	30%	6,0	18.486.000,00
	Profesional residente de obra	1	5.500.000	1,58	100%	6,0	52.140.000,00
	Tecnólogo obras civiles	1	2.800.000	1,58	100%	5,0	22.120.000,00
	Profesional social	1	3.500.000	1,58	50%	5,0	13.825.000,00
	Profesional ambiental	1	3.500.000	1,58	50%	5,0	13.825.000,00
	Profesional SST	1	3.500.000	1,58	100%	6,0	33.180.000,00
2	PERSONAL TECNICO NO PROFESIONAL						
	Encargado de Obra	2	1.700.000	1,65	100%	5,0	28.050.000,00
	Brigadistas ambientales (Pare y siga, patieros)	2	1.160.000	1,65	100%	5,0	19.140.000,00
	Encargado de Campamento (nocturno), incluye horas extras recargos nocturnos, prestaciones sociales, costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley	1	2.369.000	1,00	100%	5,0	11.845.000,00
	Almacenista	1	1.160.000	1,65	100%	5,0	9.570.000,00
3	GASTOS DE OFICINA CENTRAL						
	Secretaria oficina central	1	1.160.000	1,65	5%	6,0	574.200,00
	Mensajero	1	1.160.000	1,65	5%	6,0	574.200,00
4	INSTALACIONES PROVISIONALES						
	Campamentos (Incluye arrendamiento y servicios públicos) Mensual	1	600.000	1,00		6,0	3.600.000,00
	Dotacion de oficinas (muebles y enseres) durante toda la obra	1	830.000	1,00		1,00	830.000,00

5+A2 6:H45	SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN						
	Computador B (Con office) Mensual	1	115.000	1,00		6,0	690.000,00
	Impresora (una sola vez afectada unicamente por la dedicación)	1	400.000	1,00		1,0	400.000,00
	Gastos de Comunicacion (Telefono, celular, fax, Internet, etc.) Mensual	2	100.000	1,00		6,0	1.200.000,00
6	PAPELERIA Y OTROS COSTOS						
	Elaboración y entrega de planos record (unidad)	30	100.000	1,00		1,00	3.000.000,00
	Papeleria Mensual, fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros	1	100.000	1,00		6,0	600.000,00
7	INVERSION AMBIENTAL						
	Según anexo Formulario 7.						**11.632.144,00**
8	GASTOS BANCARIOS						
	Transacciones virtuales, chequeras, etc.	1	120.000	1,0		6,0	720.000,00
9	VALLA CONTRACTUAL						
	Valla (12*4). Incluye estructura metálica para fijación y soporte	1	6.500.000	1,0		1,0	6.500.000,00
10	LABORATORIO						
	Ensayos de laboratorio (incluye diseños de mezclas para concreto, fallo de cilindros de concreto, ensayo de proctor modificado, toma de densidades de campo, ensayos a bloques, ensayos a elementos prefabricados, ensayos de resistencia al acero de refuerzo y estructuras metálicas y todos los ensayos y diseños necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de las obras.	unidad	1				7.964.000,00
11	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO						
	Diseño e implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	1					**13.335.120,00**
12	GASTOS LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO						
	Pólizas	1					**14.064.556,00**
13	Otros Gastos						
	Estampilla Pro-Adulto mayor	4,0%					
	Estampilla Pro-Cultura	1,5%					
	Estampilla Pro-Deporte	1,5%					
	Estampilla Pro-Hospital	1,0%					
	Impuesto contribución especial	5,0%					
	Impuesto 4/1000 (50%)	0,2%					
		13,2%					**582.815.331,00**
14	GASTOS ANTICIPO						
	TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION						**870.680.551,00**
	COSTOS DIRECTO (Obra Civil)						3.344.937.989,00
	COSTOS DIRECTO (Suministro)						32.404.006,40
	COSTO DIRECTO TOTAL						**3.377.341.995,00**
	ADMINISTRACION	**25,78%**					**870.678.766,00**
	UTILIDAD	5,0%					167.246.899,00
	SUBTOTAL AU	**30,78%**					**1.037.925.665,00**
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL Y SUMINISTROS + AU						**4.415.267.660,00**
	PMT						**13.335.120,00**
	TOTAL COSTO DIRECTO + AU+PMT						**$ 4.428.602.780**

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Rep. Legal del CONSORCIO ACUEDUCTOS

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

OBRAS PRELIMINARES

3.1.1	**Localización, Trazado y Replanteo para lotes, edificaciones y/o estructuras.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,010	pesos	$ 720	$ 7			
CLAVO	CLAVO COMÚN 11/2 A 4"	0,100	lb	$ 4.290,00		$ 429		
MOTOP	M. DE O. COMISIÓN TOPOGRAFÍA	0,012	m2	$ 1.200.000,00			$ 14.400	
DIRECTO:	$ 14.836,00				$ 7	$ 429	$ 14.400	$ -
Total	$ 14.836,00	m2						
1.1.2	**Desmonte y limpieza e= 0.15m. Incluye: cargue, transporte, regada y apisanada con pisónn manual de material sobrante donde indique la interventoría.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 754	$ 754			
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,075	día	$ 76.705,29			$ 5.753	
MOCARG	CARGUE, REFGADA Y APISONADA DE MATERIAL SOBRANTE	0,150	m^3	$ 15.600,00			$ 2.340	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,073	día	$ 95.881,61			$ 6.996	
DIRECTO:	$ 15.844				$ 754	$ -	$ 15.089	$ -
Total	$ 15.844	m^3						
3.1.3	**Descapote a mano E=0.40m. Incluye el desenraice si es necesario, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 1.898	$ 1.898			
VIAJE	CARGUE Y BOTADA A BOTADEROS OFICIALES	0,40	M3	$ 44.242,00				$ 17.697
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,22	día	$ 76.705,29			$ 16.875	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,22	día	$ 95.881,61			$ 21.094	
DIRECTO:	$ 57.564				$ 1.898	$ -	$ 37.969	$ 17.697
Total	$ 57.564	M2						
1.1.1	**Localización, trazado y replanteo de tuberías.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 190	$ 191			
CLAVO	CLAVO COMÚN 11/2 A 4"	0,02	lb	$ 4.290		$ 86		
MOTOP	M. DE O. COMISIÓN TOPOGRAFÍA (INCLUYE EQUIPOS)	0,00317	día	$ 1.200.000			$ 3.803	
DIRECTO:	$ 4.080				$ 191	$ 86	$ 3.803	$ -
Total	$ 4.080	m						
2.5.1	**Impermeabilización de muro con IGOL DENSO para superficies verticales. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 512	$ 512			
ANDAM	ANDAMIOS	0,10	global	$ 2.785		$ 279		
BROCH	BROCHAS	0,04	Unidad	$ 11.000	$ 440			
	IGOL DENSO ó SIMILAR; INCLUYE TRANSPORTE	0,10	Kg	$ 18.550	$ 1.855			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,040	día	$ 160.259			$ 6.410	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,040	día	$ 95.882			$ 3.835	
DIRECTO:	$ 13.331,00				$ 2.807	$ 279	$ 10.246	$ -
Total	$ 13.331	m^3						

DEMOLICIONES

5.2.1	**Corte de pavimento rígido.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CORTACT	CORTADORA CONCRETO	0,01	día	$ 53.420,40	$ 534			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 71,91	$ 71,91			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,02	día	$ 95.881,61			$ 1.438,22	
DIRECTO:	$2.044				$ 606,12	$ -	$ 1.438,22	$ -
Total	$2.044	m						
5.2.2	**Demolición pavimento rigido, incluye compresor, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia y botaderos oficiales.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CMMO	COMPRESOR+MARTILLO+MANGUERA+OPERARIO	0,500	hora	$ 115.676,75	$ 57.838			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 767	$ 767			
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,20	día	$ 76.705,29			$ 15.341	
BOTES	CARGUE Y BOTADA ESCOMBROS	1,000	m^3	$ 44.242,00				$ 44.242
DIRECTO:	$118.188,00				$ 58.605,43	$ -	$ 15.341,06	$ 44.242,00
Total	$118.188,00	m^3						
5.8.11	**Demolición de andén. Incluye retiro de entresuelo y recebo, cortadora de piso, cargue, transporte y botada de escombros e instalaciones embebidas.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CMMO	COMPRESOR+MARTILLO+MAGUERA+OPERARIO	0,230	hora	$ 115.676,75	$ 26.606			
CORTACT	CORTADORA CONCRETO	0,650	día	$ 53.420,40	$ 34.723			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 384	$ 384			
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,10	día	$ 76.705,29			$ 7.671	
BOTES	CARGUE Y BOTADA ESCOMBROS	1,000	m^3	$ 44.242,00				$ 44.242
DIRECTO:	$ 113.625				$ 61.712	$ -	$ 7.671	$ 44.242
Total	$ 113.625	m^3						

EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES

1.2.1	**Excavación manual de 0-2 m de profundidad (zona de potreros), en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y con rocas de D<=0.35 m3, de profundidad. Incluye equipo de succión, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución;su medida será en sitio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.462,54	$ 1.462,54			
	EQUIPO DE SUCCIÓN) INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	0,005	día	$ 130.900,00	$ 654,50			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,015	día	$ 160.259,27			$ 2.403,89	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,350	día	$ 76.705,29			$ 26.846,85	
	ACARREO INTERNO	0,300	día	$ 8.324,80				$ 2.497,44
DIRECTO:	$33.865,00				$ 2.117,04	$ -	$ 29.250,74	$ 2.497,44

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

Total	$33.865,00	m³						
1.2.2	**Excavación mecanica de 0-2 m de profundidad (en vias), en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y con rocas de D<=0.35 m3, de profundidad. Incluye equipo de succión, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución;su medida será en sitio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 255,68	$ 256,68			
RETRO	RETRO S/LL C:76m³)CB-214S	0,067	hora	$ 220.000,00	$ 14.666,67			
TRANAR	TRANSPORTE DE RETRO	0,002	día	$ 1.200.000				$ 2.400
	EQUIPO DE SUCCIÓN INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	0,005	día	$ 130.900,00	$ 654,50			
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día	$ 76.705,29			$ 5.113,69	
DIRECTO:	$23.092,00	m³			$ 15.577,85	$ -	$ 5.113,69	$ 2.400,00
2.2.4	**Excavación 0.0 - 2.0m para pilotes. Incluye anillos de revestimiento en polimeros (ø exterior = 0.45m), equipo de succión, cargue, transporte y botada de material proveniente de la actividad.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
BOMBA	BOMBA A GASOLINA 2" (SUCCION)	0,590	día	$ 130.900,00	$ 77.231,00			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.451,74	$ 3.451,74			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 95.881,61			$ 38.352,65	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 76.705,29			$ 30.682,12	
	CARGUE Y BOTADA	0,159	m3	$ 44.242,00				$ 7.036,39
DIRECTO:	$156.754,00				$ 80.682,74	$ -	$ 69.034,76	$ 7.036,39
Total	$156.754,00	m³						
2.2.5	**Excavación 2.0-4.0m para pilotes. Incluye anillos de revestimiento en polimeros (ø exterior = 0.45m), equipo de succión, cargue, transporte y botada de material proveniente de la actividad.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
BOMBA	BOMBA A GASOLINA 2" (SUCCION)	0,650	día	$ 130.900,00	$ 85.085,00			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 4.314,67	$ 4.314,67			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día	$ 95.881,61			$ 47.940,81	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día	$ 76.705,29			$ 38.352,65	
	CARGUE Y BOTADA	0,159	m3	$ 44.242,00				$ 7.036,39
DIRECTO:	$182.730,00				$ 89.399,67	$ -	$ 86.293,45	$ 7.036,39
Total	$182.730,00	m³						
1.2.3	**Excavación en roca cemento demoledor no explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 7 kg por metro cubico, desembombe, cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoria. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación de personal autorizado.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,05	% M.O.	$ 33.338	$ 1.667			
	PLANTA+TALADRO+BROCA; INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	0,15	DÍA	$ 92.541	$ 13.881			
	CEMENTO EXPANSIVO CON TRANSPORTE	7,00	Kg	$ 29.700		$ 207.900		
	MINERO	0,25	día	$ 95.000			$ 23.750	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,125	día	$ 76.705			$ 9.588	
	CARGUE Y BOTADA EN BOTADERO OFICIAL Ó DONDE INDIQUE LA INTERVENTORÍA	1,00	M3	$ 44.242				$ 44.242
DIRECTO:	$ 301.028				$ 15.548	$ 207.900	$ 33.338	$ 44.242
Total	$ 301.028	m³						
1.2.1	**Excavación manual de 0-2 m en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y con rocas de D<=0.35 m3, de profundidad por zona boscosa (La prox=220m). Incluye equipo de succión, acarreo interno, retiro de raices y todo lo necesario para su correcta ejecución;su medida será en sitio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.462,54	$ 1.462,54			
	EQUIPO DE SUCCIÓN) INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	0,005	día	$ 130.900,00	$ 654,50			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,015	día	$ 160.259,27			$ 2.403,89	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,350	día	$ 76.705,29			$ 26.846,85	
	ACARREO INTERNO	0,300	día	$ 7.568,00				$ 2.270,40
	MOTOSIERRA INCLUYE COMBUSTIBLE	0,063	día	$ 47.481,00	$ 2.967,56			
DIRECTO:	$36.606,00				$ 5.084,60	$ -	$ 29.250,74	$ 2.270,40
Total	$36.606,00	m³						
1.2.11	**Cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales (incluye derecho de botadero) o donde indique la interventoría.Medido en sitio y a cualquier distancia.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
MOCARG	M. DE O. CARGUE EN VOLQUETA	0,000	m³	$ 30.000,00			$ -	
RETRO	RETRO S/LL C:76m³)CB-214S	0,017	hora	$ 220.000,00	$ 3.655			
BOTAD	RETIRO Y BOTADA TIERRA (incluye pago en botadero)	1,300	m³	$ 31.220,20				$ 40.586
DIRECTO:	$ 44.242				$ 3.655	$ -	$ -	$ 40.586
Total	$ 44.242	m³						
1.2.6	**S.T.C.Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado; incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CANGU	APISONADOR CANGURO	0,80	hora	$ 5.500	$ 4.400			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 873	$ 873			
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,23	día	$ 76.705			$ 17.455	
-	ACARREO INTERNO	1,00	m³	$ 5.400				$ 5.400
DIRECTO:	$ 28.127	m³			$ 5.273	$ -	$ 17.455	$ 5.400
1.2.7	**S.T.C.Llenos con material de préstamo en tipo limo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado; incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CANGU	COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO	1,00	hora	$ 5.500	$ 5.500			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 479	$ 479			
MATPR	MATERIAL DE PRESTAMO	1,300	m³	$ 20.000		$ 26.000		
TRANAR	TRANSPORTE ($/m³)	1,300	m³	$ 42.521				$ 55.277
-	ACARREO INTERNO	1,00	m³	$ 8.000				$ 8.000
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,10	día	$ 95.882			$ 9.588	
DIRECTO:	$ 104.844,0	m³			$ 5.979	$ 26.000	$ 9.588	$ 63.277
1.2.9	**S.T.C.Triturado de 3/4 " - 1" para cimentación de tuberias en humedal. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.**							

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TRITUI	TRITURADO 3/4" a 1"	1,050	m³	$ 65.450		$ 68.723		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,070	día	$ 160.259			$ 11.218	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,030	día	$ 95.882			$ 2.876	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,035	día	$ 76.705			$ 2.685	
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³ km)	1,050	m³	$ 42.521				$ 44.647
	ACARREO INTERNO	1,050	M3	$ 5.360				$ 5.628
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 839	$ 839			
DIRECTO:	$ 136.616				$ 839	$ 68.723	$ 16.779	$ 50.275
Total	$ 136.616	m³						

OBRAS EN CONCRETO Y ACERO

2.3.2 **S.T.C.Concreto de 28 Mpa para losa de fundación. Espesor 0,25m. Incluye mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, estructura para armado. No incluye refuerzo. Según diseño.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VIBGA	VIBRADOR A GASOLINA	0,125	día	$ 88.000,00	$ 11.000,00			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.328,46	$ 3.328,46			
TELEP	FORMALETA	1,000	und	$ 20.158,60	$ 20.158,60			
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 160.259,27			$ 32.051,85	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 95.881,61			$ 19.176,32	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 76.705,29			$ 15.341,06	
CT245KG	CONCRETO 280Kg/cm	1,000	m3	$ 625.520,46		$ 625.520,46		
TRANS	ACARREO INTERNO	1,000	pesos	$ 8.324,80				$ 8.324,80
DIRECTO:	$734.902,00				$ 34.487,06	$ 625.520,46	$ 66.569,23	$ 8.324,80
Total	$734.902,00	m³						

2.3.3 **S.T.C. Concreto de 28 Mpa para muros perimetrales. Espesor 0,20m. Incluye mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, estructura para armado. No incluye refuerzo. Según diseño.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VIBRE	VIBRADOR A 110VTS	0,125	día	$ 77.000,00	$ 9.625,00			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.328,46	$ 3.328,46			
TELEP	FORMALETA; INCLUYE TRASPORTE A OBRA	1,000	und	$ 20.158,60	$ 53.466,00			
TRANS	ACARREO INTERNO	1,000	pesos	$ 8.324,80				$ 8.324,80
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 160.259,27			$ 32.051,85	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 95.881,61			$ 19.176,32	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 76.705,29			$ 15.341,06	
CT28KG	CONCRETO 280 Kg/cm	1,000	m3	$ 595.415,46		$ 595.415,46		
DIRECTO:	$736.729,00				$ 66.419,46	$ 595.415,46	$ 66.569,23	$ 8.324,80
Total	$736.729,00	m³						

3.6.6 **S.T.de Caja para Válvula de compuerta elástica, incluye tapa y herraje. De 0,6 m. x 0,6 m. en concreto de 28 Mpa.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CT280KG	CONCRETO 280kg/cm² 1:2:3	0,16	m³	$ 625.520,46		$ 101.716		
A60FI	ACERO 60000 PSI	5,0	Kg	$ 5.302,22		$ 26.511		
	ANGULO DE 1" x 1" x 1/8"	1,6	ml	$ 1.620		$ 2.592		
	LISTÓN SAJO	1,5	ml	$ 864		$ 1.296		
PUNTI	PUNTILLA	1,0	lb	$ 1.892,00		$ 1.892		
TABLA	TABLA 2cmx10pulg -mad. común 3mts	4,5	ml	$ 6.600,00		$ 29.700		
	TAPA METÁLICA DE 0.60 m x 0.60 m INCLUYE PINTURA Y CANDADO	1,0	und	$ 91.800		$ 91.800		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 4.315	$ 4.315			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 95.881,61			$ 47.941	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 76.705,29			$ 38.353	
DIRECTO:	$ 346.115				$ 4.315	$ 255.507	$ 86.293	$ -
Total	$ 346.115	und						

1.3.1 **S.T.C. Concreto de 210 kgf/cm² para anclajes y apoyos para tubería de acueducto. Incluye aditivo impermeabilizante y transporte a zona de difícil acceso.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CT210KG	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 210kg/cm²	1,000	m³	$ 527.829,00	$ 527.829			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 2.470	$ 2.470			
	FORMALETA EN MADERA	1,000	GL	$ 10.000		$ 10.000		
	ACARREO INTERNO	1,00	m³	$ 20.988				$ 20.988
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 160.259,27			$ 32.052	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,23	día	$ 76.705,29			$ 17.346	
DIRECTO:	$ 610.685,00				$ 530.299	$ 10.000	$ 49.398	$ 20.988
Total	$ 610.685	m³						

1.3.3 **S.T.C.de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye figuracion,corte, y colocación.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 57	$ 57			
ALANR	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	0,040	kg	$ 7.450,00		$ 298		
A60FI	ACERO 60.000PSI (1/4" - 3/8") FIG.	1,000	kg	$ 5.280,00		$ 5.280		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,004	día	$ 160.259			$ 667	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,005	día	$ 95.881,61			$ 479	
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0001	viaje	$ 1.815.000,00				$ 91
DIRECTO:	$ 6.872	kg			$ 57	$ 5.578	$ 1.146	$ 91
Total	$ 6.872							

1.7.1 **S.T.C.de Estructura metálica para soporte principal de tubería PVC, en angulos 2x2x1/8, 21/2 x3/16, 1 1/2 x1/8. Anclajes en platinas de 12"x3"x1/4 ; incluye todo lo necesario para su correcta ejecución según especificaciones de planos. Incluye todos los elementos pertenecientes a la cercha, distribuidos así: 2 angulos para cordon superior, 2 angulos para cordon inferior, 2 angulos para diagonales horizontales, 2 angulos para diagonales verticales, platinas de apoyo, pernos de anclaje, arriostramiento principal y secundario, pintura o esmalte anticorrosiva tipo wash primer o similar, y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 179	$ 179			
A60FI	ACERO DE CERCHA METALICA	1,000	kg	$ 12.000,00		$ 12.000		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,020	día	$ 160.259,27			$ 3.205	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,004	día	$ 95.881,61			$ 384	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

	PINTURA O ESMALTE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER O SIMILAR	0,01	galon	$ 39.990,00		$ 400		
VIAJE	TRANSPORTE HASTA OBRA	0,0004	viaje	$ 1.815.000,00				$ 726
DIRECTO:	$ 16.894				$ 179	$ 12.400	$ 3.589	$ 726
Total	$ 16.894	kg						

5.8.13	**Construcción y/o reconstrucción de andén en concreto impermeabilizado 21 Mpa, espesor de 10cm. incluye piedra entresuelo e=0.15m, recebo arenilla compactada e=0.05m , juntas y acabados, vitrificado, arenon chino y todo lo necesario para su correcta ejecución.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 2.582	$ 2.582			
TELEP	TELERA 0.90x1.35mts -5 USOS	1,00	und	$ 4.032	$ 4.032			
PIEDR	PIEDRA DE ENTRESUELO	0,15	m3	$ 52.360		$ 7.854		
	ARENILLA	0,05	M3	$ 39.270		$ 1.964		
	VITRIFICADO	0,25	M2	$ 14.000		$ 3.500		
	ARENON CHINO	1,00	KG	$ 4.046		$ 4.046		
	MORTERO 1:3	0,04	M3	$ 544.316		$ 21.773		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,20	día	$ 160.259			$ 32.311	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,20	día	$ 95.882			$ 19.331	
CT210KG	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 210kg/cm²	0,05	m3	$ 527.829		$ 26.391		
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	1,00	pesos	$ 20.988				$ 20.988
DIRECTO:	$ 144.772				$ 6.614	$ 65.528	$ 51.643	$ 20.988
Total	$ 144.772	m²						

5.7.4	**S.T.C Pavimento rigido en concreto de f'c= 28 Mpa, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido. Para parcheo de vias. Incluye aditivo impermeabilizante.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 5.924	$ 5.924			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 160.259,27			$ 80.130	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 76.705,29			$ 38.353	
VIBGA	VIBRADOR A GASOLINA	0,50	día	$ 88.000,00	$ 44.000			
CT280KG	CONCRETO 280kg/cm²	1,00	m³	$ 625.520,46		$ 625.520		
VIAJE	ACARREO INTERNO	1,00	m³	$ 8.324,80				$ 8.325
	SELLO DE SILICONA SIKASILC O SIMILAR	0,80	mL	$ 13.804		$ 11.043		
A40LI	DOBELAS (ACERO LISO 30 cm)	5,00	kg	$ 6.872,00		$ 34.360		
A40LI	ACERO DE CANASTILLA (liso)	15,00	kg	$ 6.872,00		$ 103.080		
DIRECTO:	$ 950.735				$ 49.924	$ 774.004	$ 118.482	$ 8.325
Total	$ 950.735	m³						

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS

2.6.4	**S.T.Válvula ventosa efecto doble Ø2" BXB. Incluye la salida del niple incorporada con EB. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VALADM4	Válvula ventosa efecto doble Ø2" BXB	1,000	und	$ 967.756,79	$ 967.757			
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000,00				$ 36.300
TORNAINOX	JUEGO DE TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS, GUASAS (TODO EN ACERO INOXIDABLE) Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM	1,000	und	$ 221.386,44		$ 221.386		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día				$ -	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 1.225.443				$ 967.757	$ 221.386	$ -	$ 36.300
Total	$ 1.225.443	und						

1.10.1	**S.T.de Válvula ventosa de Ø3" doble efecto BXB. Incluye Tee En HD JH de 8"X3", Válvula de compuerta de 3" BxB, juego de empaques y tornillos, Acople B X JH 3", ventosa e instalación. (Incluye transporte interno a zona de difícil acceso).**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VALADM3	VENTOSA DOBLE ACCIÓN 3" BRIDA HD	1,000	und	$ 1.255.834,80		$ 1.255.835		
THDJH83	TEE JH DE Ø8"X3"	1,000	und	$ -		$ -		
VCEVNAB3	VALVULA DE COMPUERTA DE 3" BxB	1,000	und	$ 815.956,90		$ 815.957		
ACOPLE3	Acople 3"	1,000	und	$ 149.398,55		$ 149.399		
TORNAINOX	JUEGO DE TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS, GUASAS (TODO EN ACERO INOXIDABLE) Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM	1,000	und	$ 219.541,55		$ 219.542		
VIAJE	TRANSPORTE HASTA OBRA; INCLUYE ACARREO INTERNO	0,015	viaje	$ 1.815.000				$ 27.225
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -				
DIRECTO:	$ 2.467.957	und			$ -	$ 2.440.732	$ -	$ 27.225

3.4.7	**S.T.C. de muro en bloque de concreto de 20x20x40 cm. Incluye , mortero de pega, relleno de bloques en concreto 21Mpa impermeabilizado y todo lo necesario para su correcta instalación.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
ANDAM	ANDAMIOS Y CANES; INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	1,000	gl	$ 4.300,00	$ 4.300,00			
BLO20	BLOQUE 20X20X40; INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	12,000	und	$ 3.600		$ 46.800		
	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 210kg/cm²	0,042	m3	$ 521.529		$ 21.967		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,130	día	$ 95.882			$ 12.465	
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 160.259			$ 16.026	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.425	$ 1.425			
M240K	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	0,070	m³	$ 489.854		$ 34.290		
DIRECTO:	$ 137.272				$ 5.725	$ 103.057	$ 28.491	$ -
Total	$ 137.272	m²						

4.1.1	**S.T.C.de Caja para macromedidor de 6" en concreto de 21 mpa. (3.0x1.5x2.0 m),espesor muro 0.2 m, el refuerzo se pagara en su item respectivo. Incluye, tapa prefabricada, entresuelo en piedra de e=15 cm, solado de e=0,05m y todo lo necesario para su correcta ejecución.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CT210KG	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 210kg/cm²	7,012	m³	$ 527.829,00		$ 3.701.137		
TELEP	FORMALETA	4,00	und	$ 20.158,60		$ 80.634		
	ENTRESUELO EN PIEDRA D<100 MM, E=15CM	1,11	m³	$ 52.360		$ 58.198		

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

	RECEBO EN LIMI Y/O ARENILLA E=0,05	0,37	M3	$ 39.270		$ 14.550			
	TRANSPORTE DE AGREGADOS	1,48	M3	$ 24.762					$ 36.697
	HERRAJE PARA TAPA	1,00	un	$ 200.000		$ 200.000			
	TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO	1,00	un	$ 500.000		$ 500.000			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,50	día	$ 95.881,61			$ 143.822		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,50	día	$ 160.259,27			$ 240.389		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 19.211	$ 19.211				
DIRECTO:	$ 4.994.638				$ 19.211	$ 4.554.519	$ 384.211		$ 36.697
Total	$ 4.994.638	und							

4.1.2 **S.T.C.de Macromedidor tipo WOLTMAN Ø 6". Incluye: Filtro en Yee de 6" BXB, válvula de compuerta 6" BXB , ventosa roscada de 1/2", unión brida universal por acople universal (2), tubería, pasamuros y niples HD. Incluye transporte interno en vehículo de 1 Ton.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VCEVNAB6	VALVULA Ø 6" (150 mm)	2,000	und	$ 1.934.119,76		$ 3.868.240		
MACROWOLT	MACROMEDIDOR 6" TIPO WOLTMAN	1,000	und	$ 2.564.034,00		$ 2.564.034		
FYB06	FILTRO EN YEE 6" BB	1,000	und	$ 903.424,50		$ 903.425		
NPLE12	NIPLE Ø6" (150 mm)	2,000	und	$ 842.514,20		$ 1.685.028		
	PASAMUROS	2,000	und	$ 450.000,00		$ 900.000		
VALADM9	VENTOSA Ø 1/2" (12,5mm) ROSCA	1,000	und	$ 324.032,50		$ 324.033		
	UNION BRIDA UNIVERSAL POR ACOPLE U	2,000	und	$ 300.000,00		$ 600.000		
TORNAINOX	JUEGO DE TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS, GUASAS (TODO EN ACERO INOXIDABLE) Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM	1,000	und	$ 184.488,70		$ 184.489		
VIAJE	TRANSPORTE	0,400	viaje	$ 1.815.000,00				$ 726.000
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,000	día	$ 95.881,61			$ 95.882	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,000	día	$ 160.259,27			$ 160.259	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 12.807				$ 12.807
DIRECTO:	$ 12.024.196,00					$ 11.029.248	$ 256.141	$ 738.807
Total	$ 12.024.196	und						

REDES DE DISTRIBUCIÓN

5.3.1 **Instalación de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø3".**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,030	día	$ 160.259,27			$ 4.808	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,030	día	$ 95.881,61			$ 2.876	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 384	$ 384			
LIMP	LIMPIADOR	0,020	Galon	$ 50.112,70		$ 1.002		
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,030	Tarro	$ 22.869,00		$ 686		
DIRECTO:	$ 9.757,0				$ 384	$ 1.688	$ 7.684	$ -
Total	$ 9.757	m						

5.4.1 **S.T.de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø3".**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TZ213	TUB. PVC-UM RDE-21 3 75 mm	1,020	ml	$ 40.658		$ 41.471		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,002	pesos	$ 1.815.000,00				$ 3.267
DIRECTO:	$ 44.738,0	m			$ -	$ 41.471	$ -	$ 3.267

5.3.2 **Instalación de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø4".**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,040	día	$ 160.259			$ 6.410	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,040	día	$ 95.882			$ 3.835	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 512	$ 512			
LIMP	LIMPIADOR	0,020	Galon	$ 50.113		$ 1.002		
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,030	Tarro	$ 22.869		$ 686		
DIRECTO:	$ 12.446,0	m			$ 512	$ 1.688	$ 10.246	$ -

5.4.2 **S.T.de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø4"**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TZ214	TUB. PVC-UM RDE-21 - 4" 100 mm	1,020	ml	$ 53.703		$ 54.777		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,002	pesos	$ 1.815.000				$ 3.630
DIRECTO:	$ 58.407,0	m			$ -	$ 54.777	$ -	$ 3.630

2.6.21 **S.T. de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø6"**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,050	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,050	día				$ -	
TZ216	TUB. PVC-UM RDE-21 - 6" 150 mm	1,020	ml	$ 110.333		$ 112.540		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,002	pesos	$ 1.815.000				$ 4.033
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
LIMP	LIMPIADOR	0,020	Galon			$ -		
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,030	Tarro			$ -		
DIRECTO:	$ 116.573,0	m			$ -	$ 112.540	$ -	$ 4.033

5.3.3 **Instalación de Tubería PVC Acueducto - UM. 200 PSI de Ø6" .**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,050	día	$ 160.259			$ 8.013	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,050	día	$ 95.882			$ 4.794	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 640	$ 640			
LIMP	LIMPIADOR	0,030	Galon	$ 50.113		$ 1.503		
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,030	Tarro	$ 22.869		$ 686		
DIRECTO:	$ 15.637,0	m			$ 640	$ 2.189	$ 12.807	$ -

1.4.1 **Instalación de Tubería de Acueducto PVC RDE 21 U.M. Diámetro Ø8" - 200 mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.**

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día	$ 160.259			$ 9.616	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,070	día	$ 95.882			$ 6.712	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 816	$ 816			
LIMP	LIMPIADOR	0,020	Galon	$ 50.113		$ 1.002		
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,030	Tarro	$ 22.869		$ 686		

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
DIRECTO:	$ 18.832,0	m			$ 816	$ 1.688	$ 16.327	$ -
1.9.1	S.T.de Tubería para acueducto PVC RDE - 21 U.M. Diámetro Ø 8" - 200 mm.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
T2218	TUB. PVC-UM RDE-21 8 200 mm	1,020	ml	$ 171.460		$ 174.889		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,001	pesos	$ 1.815.000				$ 1.815
DIRECTO:	$ 176.704,0	m			$ -	$ 174.889	$ -	$ 1.815
5.6.8	S.T.de Codo Ø 75 mm x 11.25° (3"). H.D. JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C11.25JH3	Codo Ø 75 mm x 11.25° (3"). H.D. Junta Hidraulica	1,000	und	$ 207.784,12		$ 207.784		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,002	pesos	$ 1.815.000,00				$ 3.630
LUPVC	LUBRICANTE 500 gr	0,150	tarro	$ 22.869,00		$ 3.430		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 214.844,0	und			$ -	$ 211.214	$ -	$ 3.630
5.6.9	S.T.de Codo Ø 75 mm x 90° (3"). H.D. JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C90JH1	Codo Ø 75 mm x 11.25° (3"). H.D. Junta Hidraulica	1,000	und	$ 175.817,03		$ 175.817		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,011	pesos	$ 1.815.000,00				$ 19.261
LUPVC	LUBRICANTE 500 gr	0,150	tarro	$ 22.869,00		$ 3.430		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 198.508,00				$ -	$ 179.247	$ -	$ 19.261
Total	$ 198.508	und						
5.6.2	S.T.Codo Ø 100 mm x 11.25° (4"). H.D. JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C11.25JH4	Codo Ø 100 mm x 11.25° (4"). H.D. Junta Hidraulica	1,000	und	$ 255.734,09		$ 255.734		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,013	pesos	$ 1.815.000,00				$ 23.478
LUPVC	LUBRICANTE 500 gr	0,150	tarro	$ 22.869,00		$ 3.430		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 282.642				$ -	$ 259.164	$ -	$ 23.478
Total	$ 282.642	und						
5.6.4	S.T.de Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 3" (75 mm) x 22.5°.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C22.5JH3	Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 3" (75 mm) x 22.5°	1,000	und	$ 223.767,01		$ 223.767		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000,00				$ 36.300
LUPVC	LUBRICANTE 500 gr	0,150	tarro	$ 22.869,00		$ 3.430		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,009	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,009	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 263.497				$ -	$ 227.197	$ -	$ 36.300
Total	$ 263.497	und						
5.6.3	S.T.de Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 4" (100 mm x 22.5°).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C22.5JH4	Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 4" (100 mm x 22.5°	1,000	und	$ 271.716,98		$ 271.717		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000,00				$ 36.300
LUPVC	LUBRICANTE 500 gr	0,150	tarro			$ -		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día	$ 95.881,61			$ 5.753	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 288	$ 288			
DIRECTO:	$ 314.058	und			$ 288	$ 271.717	$ 5.753	$ 36.300
Total	$ 314.058							
1.10.3	S.T.de Codo en HD extremo JH, - 11.25° de Ø8" (Incluye transporte interno a zona de difícil acceso).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C11.25JH8	Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 8" 200 mm x 11.25°	1,000	und	$ 616.165,00		$ 616.165		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,012	pesos	$ 1.815.000,00				$ 21.780
	ACARREO INTERNO	1,000	UN	$ 5.400,00				$ 5.400
LUPVC	LUBRICANTE PAVCO 500 gr	0,100	tarro	$ 22.869,00		$ 2.287		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,16	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 645.632	und			$ -	$ 618.452	$ -	$ 27.180
1.10.4	S.T.de Codo en HD extremo JH, - 22,5° de Ø8" (Incluye transporte interno a zona de difícil acceso hasta 500 m.).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C22.5JH8	Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 8" 200 mm x 22.5°	1,000	und	$ 654.780,50		$ 654.781		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,012	pesos	$ 1.815.000,00				$ 21.780
	ACARREO INTERNO	1,000	UN	$ 5.400,00				$ 5.400
LUPVC	LUBRICANTE PAVCO 500 gr	0,100	tarro	$ 22.869,00		$ 2.287		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,16	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 684.247	und			$ -	$ 657.067	$ -	$ 27.180
5.6.7	S.T. de Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 3" (75 mm) x 45°.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C45JH3	Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 3" (75 mm) x 45°	1,000	und	$ 161.176,40		$ 161.176		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000				$ 36.300
LUPVC	LUBRICANTE 500 gr	0,100	tarro	$ 22.869		$ 2.287		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,015	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,015	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 199.763	und			$ -	$ 163.463	$ -	$ 36.300

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
5.6.5	**S.T.de Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 4" (100mm) x 45°.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
C45JH4	Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 4" (100 mm) x 45°	1,000	und	$ 293.811,10		$ 293.811		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000				$ 36.300
LUPVC	LUBRICANTE 500 gr	0,150	tarro	$ 22.869		$ 3.430		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 333.541				$ -	$ 297.241	$ -	$ 36.300
Total	$ 333.541	und						
5.6.6	**S.T.de Codo en HD extremo JH, - 45° de Ø6".(Incluye transporte interno a zona de difícil acceso).**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C45JH5	CODO Ø 6" (150 mm) x 45°, HD, JH	1,000	und	$ 441.556,50		$ 441.557		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,024	pesos	$ 770.000				$ 18.820
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,110	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,110	día				$ -	
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,060	Tarro	$ 22.869		$ 1.372		
LIMP	LIMPIADOR 1/4 gal	0,060	gal	$ 50.113		$ 3.007		
	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 464.755	un			$ -	$ 445.935	$ -	$ 18.820
1.10.5	**S.T. de Codo en HD extremo JH, - 45° de Ø8" (Incluye transporte interno a zona de difícil acceso hasta 500 m.).**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C45JH8	CODO Ø 8" (200 mm) x 45°, HD, JH	1,000	und	$ 808.846,50		$ 808.847		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,012	pesos	$ 1.650.000				$ 19.800
	ACARREO INTERNO	1,000	UN	$ 5.400				$ 5.400
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,16	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día				$ -	
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,060	Tarro	$ 22.869		$ 1.372		
LIMP	LIMPIADOR 1/4 gal	0,060	gal	$ 50.113		$ 3.007		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 838.425	un			$ -	$ 813.225	$ -	$ 25.200
1.10.6	**S.T.de Codo en HD extremo JH, - 90° de Ø8" (Incluye transporte interno a zona de difícil acceso).**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C90JH8	CODO Ø 8" (200 mm) x 90°, HD, JH	1,000	und	$ 854.572,40		$ 854.572		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,012	pesos	$ 1.650.000				$ 19.800
	ACARREO INTERNO	1,000	UN	$ 5.400				$ 5.400
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,16	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día				$ -	
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,060	Tarro	$ 22.869		$ 1.372		
LIMP	LIMPIADOR 1/4 gal	0,060	gal	$ 50.113		$ 3.007		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 884.151,0	un			$ -	$ 858.951	$ -	$ 25.200
2.6.3	**S.T. de Reducción concéntrica en HD, Ø8" x Ø6". BxB.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
RHDBB86	REDUCCION CONCENTRICA 200x160 mm HD, BXB	1,000	und	$ 808.038,00		$ 808.038		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	pesos	$ 1.815.000,00				$ 18.150
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 826.188				$ -	$ 808.038	$ -	$ 18.150
Total	$ 826.188	und						
5.6.12	**S.T.de Reducción Ø6"x4" (100 mm x 100 mm) HD, JH.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
RHDJH64	REDUCCION 150x100 mm HD, BXB	1,000	und	$ 265.498,20		$ 265.498		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	pesos	$ 1.815.000,00				$ 18.150
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,247	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,247	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 283.648				$ -	$ 265.498	$ -	$ 18.150
Total	$ 283.648	und						
5.5.2	**S.T.de Unión de reparación PVC-UM de Ø3".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
LUPVC	LUBRICANTE PAVCO (x500gr)	0,035	Tarro	$ 22.869,00		$ 800		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,045	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,045	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
UREP3	UNION DE REPARACIÓN PVC DE 75 mm	1,000	und	$ 61.104,72		$ 61.105		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0015	pesos	$ 1.815.000,00				$ 2.723
ACARRH	ACARREO INTERNO	0,50	und	$ 8.325				$ 4.162
DIRECTO:	$ 68.790				$ -	$ 61.905	$ -	$ 6.885
Total	$ 68.790	un						
5.5.3	**S.T.de Unión de reparación PVC-UM de Ø4".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
LUPVC	LUBRICANTE PAVCO (x500gr)	0,050	Tarro	$ 22.869		$ 1.143		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,150	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,150	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
UREP4	UNION DE REPARACIÓN PVC DE 100 mm	1,000	und	$ 89.036,66		$ 89.037		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0015	pesos	$ 1.815.000,00				$ 2.723
ACARRH	ACARREO INTERNO	0,50	und	$ 8.325				$ 4.162
DIRECTO:	$ 97.065				$ -	$ 90.180	$ -	$ 6.885
Total	$ 97.065	un						
5.5.4	**S.T.de Unión de reparación PVC-UM de Ø6".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
UREP6	UNION DE REPARACIÓN PVC DE 150 mm	1,000	und	$ 207.887,56		$ 207.888		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0015	pesos	$ 1.815.000,00				$ 2.723
ACARRH	ACARREO INTERNO	0,50	und	$ 8.325				$ 4.162

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

LUPVC	LUBRICANTE PAVCO (x500gr)	0,100	Tarro	$ 22.869,00		$ 2.287		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,215	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,215	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 217.059				$ -	$ 210.174	$ -	$ 6.885
Total	$ 217.059	un						

1.10.7	S.T. de Unión de Reparación PVC 8".							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
UREP8	Unión de Reparación PVC 8"	1,000	und	$ 381.930,78		$ 381.931		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0015	pesos	$ 1.815.000,00				$ 2.723
ACARRH	ACARREO INTERNO	1,00	und	$ 758				$ 758
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,150	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,150	día				$ -	
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,060	Tarro	$ 22.869		$ 1.372		
LIMP	LIMPIADOR 1/4 gal	0,060	gal	$ 50.113		$ 3.007		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 389.790	un			$ -	$ 386.310	$ -	$ 3.481

3.7.19	S.T.I. de Válvula de cierre Ø1" para control de entrada de agua a Tanque de vidrio Fusionado al acero. la PTAP; incluye control piloto, Modelo 750-66-B, controlada por flotador, un flotador de dos niveles, cuerpo en acero inoxidable 316, flotador plástico, varilla flotador en acero inoxidable, tubería, accesorios y conectores en acero inoxidable, y todo lo indispensable para su correcta instalación y funcionamiento.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VF3	VÁLVULA FLOTADOR DE 1"	1,00	un	$ 1.195.600		$ 1.195.600		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ -	$ -			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,35	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,35	día				$ -	
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	0,20	pesos	$ 20.988				$ 4.198
DIRECTO:	$ 1.199.798				$ -	$ 1.195.600	$ -	$ 4.198
Total	$ 1.199.798	un						

1.2.4	Entibados temporal en tablón de madera para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación y acarreo interno su medida será en el sitio.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 944	$ 944			
CAN28	CAN 2x8" MAD. COMUN SIN CEP.(3M); INCLUYE TRANPORTE Y ACARREO INTERNO	0,200	und	$ 17.600		$ 3.520		
TABLA	TABLA 2cmx10pulg -MAD. COMUN 3m; INCLUYE TRANPORTE Y ACARREO INTERNO: 3 USOS	1,800	und	$ 3.300		$ 5.940		
TACOR	TACO REDONDO MADERA 4 VARAS; INCLUYE TRANPORTE Y ACARREO INTERNO	0,700	und	$ 6.000		$ 4.200		
CLAVO	CLAVO COMÚN 11/2 A 4"	0,150	lb	$ 4.290		$ 643		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,070	día	$ 160.259			$ 11.218	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,080	día	$ 95.882			$ 7.671	
DIRECTO:	$ 34.137				$ 944	$ 14.303	$ 18.889	$ -
Total	$ 34.137	m^3						

2.2.3	Apuntalamiento y entibado mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, en excavaciones profundas.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	% M.O.	$ 195	$ 195			
CAN28	PANELES DE CHAPA DE ACERO; INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	0,160	und	$ 190.000		$ 30.400		
TABLA	CODALES EXTENSIBLES; INLCUYE TRANSPORTE A OBRA	0,500	und	$ 25.500		$ 12.750		
OFICI	MANO DE OBRA	0,024	día	$ 160.259			$ 3.909	
DIRECTO:	$ 47.254				$ 195	$ 43.150	$ 3.909	$ -
Total	$ 47.254	m2						

3.4.10	Piso en mortero 1:4 reforzado e= 5 cm. Incluye entresuelo, acabado con llana, mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, malla electrosoldada D84y todo lo necesario para su correcta construcción.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.185	$ 1.185			
PIEDR	PIEDRA DE ENTRESUELO; INLCUYE TRANSPORTE A OBRA	0,1	m^3	$ 52.360		$ 5.236		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 160.259			$ 16.026	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 76.705			$ 7.671	
MED84	MALLA ELECTROSOLDADA D-84	1,00	m^2	$ 2.200		$ 2.200		
FORMM	FORMALETA	4,000	m^2	$ 655		$ 2.618		
CT140KG	MORTERO 1:4	0,05	m^3	$ 463.688		$ 23.184		
DIRECTO:	$ 58.120,00	m2			$ 1.185	$ 33.238	$ 23.696	$ -

3.4.11	S.T.C. de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m, incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada, llaves laterales y aditivo impermeabilizante y refuerzo.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.185	$ 1.185			
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	0,5	m^3	$ 42.521				$ 21.261
PIEDR	PIEDRA DE ENTRESUELO	0,15	m^3	$ 52.360		$ 7.854		
ARENI	ARENILLA	0,05	m^3	$ 39.270		$ 1.964		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 160.259			$ 16.026	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 76.705			$ 7.671	
A60FI	ACERO 60.000PSI (1/4" - 3/8") FIG.	10,00	kg	$ 6.872		$ 68.720		
FORMM	FORMALETA	5,000	m^2	$ 655		$ 3.273		
CT140KG	CONCRETO 210kg/cm² 3000PSI 1:2:4	0,08	m^3	$ 527.829		$ 42.226		
DIRECTO:	$ 170.178	m2			$ 1.185	$ 124.036	$ 23.696	$ 21.261
Total	$ 170.178							

3.4.12	Suministro, Transporte y Colocación de cuneta triangular vaciada en concreto de 21Mpa. de 0,6 m de desarrollo, espesor 0,10 m y altura 0,2 m. Según esquema 1 NEGC 401. Incluye formaleta y entresuelo en triturado e=0.10m todo lo necesario para su correcta ejecución							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 784	$ 784			
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	0,5	m^3	$ 42.521				$ 21.261
TRITU1	TRITURADO 3/4" a 1"	0,113	m^3	$ 65.450		$ 7.363		

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA								
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU								
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,050	día	$ 160.259			$ 8.013		
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 76.705			$ 7.671		
FORMM	FORMALETA	12,000	m²	$ 655		$ 7.854			
CT140KG	CONCRETO 210kg/cm² 3000PSI 1:3:4	0,075	m³	$ 527.829		$ 39.587			
DIRECTO:	$ 92.532	m2			$ 784	$ 54.804	$ 15.683	$ 21.261	
Total	$ 92.532								
3.6.4	**S.T.C Cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14. altura de 3.0m de la malla y lleva gallinazos. (Incluye concreto f'c=21 MPa, fundación y sobrecimiento de 2 hiladas en bloque de 20x20x40 y excavación). Según planos y especificaciones técnicas.**								
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 5.123	$ 5.123				
TGALV	TUBERIA GALVANIZADA 1.9" PESADA	6,000	ml	$ 11.605,00		$ 69.630			
ALANR	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	0,200	kg	$ 5.989,50		$ 1.198			
A60FI	ACERO 60.000PSI FIG.	6,240	kg	$ 6.872,00		$ 42.881			
	BLOQUE #20	5,000	und	$ 3.500		$ 17.500			
ALPUA	ALAMBRE DE PUA ROLLOx175mts Cal.14	3,200	m	$ 1.010,90		$ 3.235			
MC5CM	MALLA DE CERRAMIENTO OJO 5x5mm C10	3,200	m²	$ 22.553,30		$ 72.171			
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,030	viaje	$ 1.815.000,00				$ 54.450	
TRANS	ACARREO INTERNO	1,00	m	$ 8.325				$ 8.325	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 160.259,27			$ 64.104		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 95.881,61			$ 38.353		
M240K	MORTERO 240kg/cm² 1:4	0,045	m³	$ 489.854,02		$ 22.043			
CT210KG	CONCRETO 3000PSI (210kg/cm² 3/4)	0,070	m³	$ 527.829,00		$ 36.948			
DIRECTO:	$ 435.960				$ 5.123	$ 265.606	$ 102.456	$ 62.775	
Total	$ 435.960	m							
3.6.5	**S.T.C Puerta en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento altura de 3.0m de la malla y lleva gallinazos. (Incluye concreto f'c=21 MPa, fundación y sobrecimiento y excavación). Según planos y especificaciones**								
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 6.404	$ 6.404				
TGALV	TUBERIA GALVANIZADA 1.9" PESADA	10,500	ml	$ 11.605,00		$ 121.853			
ALANR	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	0,200	kg	$ 5.989,50		$ 1.198			
A60FI	ACERO 60.000PSI FIG.	8,000	kg	$ 6.872,00		$ 54.976			
MC5CM	PUERTA EN MALLA OJO 5x5mm C10 ANCHO 1.50m	4,500	m²	$ 22.553,30		$ 101.490			
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	viaje	$ 1.815.000,00				$ 18.150	
TRANS	ACARREO INTERNO	0,50	m	$ 8.325				$ 4.162	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día	$ 160.259,27			$ 80.130		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día	$ 95.881,61			$ 47.941		
CT210KG	CONCRETO 3000PSI (210kg/cm² 3/4)	0,288	m³	$ 527.829,00		$ 152.015			
DIRECTO:	$ 588.317				$ 6.404	$ 431.531	$ 128.070	$ 22.312	
Total	$ 588.317	un							
3.6.3	**S.T.C.de Pasamanos en tubería negra liviana Ø2" tres lineas, calibre 12 (incluye paral, dos capas de pintura anticorrosiva e pintura amarilla para metal tipo intemperie, platinas en acero de 0,12m x 0,12m e= 3/16, pernos en acero de Ø1/4" x 3-1/4", corte y soldadura).**								
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte	
TUBNE	TUBERIA NEGRA DE 2"	1,000	ml	$ 14.000		$ 14.000			
	CURVA de 90° en tubería galvanizada 2" C-12	1,000	un	$ 20.000		$ 20.000			
	Platina Acero al carbón galvanizado. de 7,5cm x 7,5cm x 1/4"	1,000	un	$ 12.830		$ 12.830			
	Platina Acero al carbón galvanizado de 10cm x 15cm x 1/4"	1,000	un	$ 1.510		$ 1.510			
	Esparragos inox 3/8" x 12cm	1,000	un	$ 6.899		$ 6.899			
	Tuercas inox. 304 3/8"	1,000	un	$ 515		$ 515			
	Arandela inox. 304 3/8"	1,000	un	$ 250		$ 250			
	Waza inox. 304 3/8"	2,000	un	$ 220		$ 440			
	WASH PRIMER A	0,040	Galón	$ 140.000		$ 5.600			
	WASH PRIMER B	0,040	Galón	$ 75.900		$ 3.036			
PINT	PINTURA ANTICORROSIVA	0,040	Galón	$ 57.950		$ 2.318			
PINT	PINTURA AMARILLA METAL TIPO INTEMPERIE	0,040	Galón	$ 54.500		$ 2.180			
	EPÓXICO	0,053	Galón	$ 130.000		$ 6.890			
	Equipo de soldadura	0,130	gl	$ 79.000	$ 10.270				
	Pulidora con discos de lija y disco de pulir	0,200	gl	$ 43.000	$ 8.600				
	Taladro Percutor. Incluye Broca de muro de 1/2" X 8"	0,063	gl	$ 55.000	$ 3.465				
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	m	$ 1.815.000				$ 18.150	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,330	día	$ 160.259			$ 52.886		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,330	día	$ 95.882			$ 31.641		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 4.226	$ 4.226				
DIRECTO:	$ 205.706				$ 26.561	$ 76.468	$ 84.526	$ 18.150	
Total	$ 205.706	ml							
5.7.3	**S.T.de Caja para válvula según diseño y a una profundidad promedio de 1m de 0,6m * 0,6m con paredes de e=0,1m en concreto de 21 Mpa. Incluye tapa, excavación, cargue, retiro y disposición final de material excedente, llenos y demás actividades. Incluye aditivo impermeabilizante.**								
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte	
CT280KG	CONCRETO 280kg/cm² 1:2:3	0,30	m³	$ 625.520,46		$ 187.656			
A60FI	ACERO 60000 PSI	15,0	Kg	$ 5.302,22		$ 79.533			
	ANGULO DE 1" x 1" x 1/8"	2,0	ml	$ 1.620		$ 3.240			
	LISTÓN SAJO	2,0	ml	$ 864		$ 1.728			
PUNTI	PUNTILLA	0,5	lb	$ 1.892,00		$ 946			
TABLA	TABLA 2cmx10pulg -mad. común 3mts	3,0	ml	$ 6.600,00		$ 19.800			
	TAPA METÁLICA DE 0.60 m x 0.60 m INCLUYE PINTURA Y CANDADO	1,0	und	$ 111.800		$ 111.800			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 2.589	$ 2.589				
	EXCAVACIONES	0,36	m³	$ 33.865				$ 12.191	
	BOTADA	0,36	m³	$ 44.242				$ 15.927	
	LLENOS	0,12	m³	$ 28.127		$ 3.375			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,30	día	$ 95.881,61			$ 28.764		
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,30	día	$ 76.705,29			$ 23.012		
DIRECTO:	$ 490.562				$ 2.589	$ 408.079	$ 51.776	$ 28.119	
Total	$ 490.562	und							
1.3.12	#¡REF!								

9/24

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CPTLN	Cinta en polietileno color azul, a=10cm, para señalización de redes de acueducto	1,00	m	$ 721,60		$ 722		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,000	pesos	$ 1.815.000				$ 454
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,004	día	$ 95.881,61			$ 384	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (3% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 19	$ 19			
DIRECTO:	$ 1.578	Un			$ 19	$ 722	$ 384	$ 454
Total	$ 1.578							

1.5.1	**Excavación 0.0 - 2.0 m.para pilas. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. de e=10 cm, (e exterior = 1.20m). Incluye Equipo de succión, cargue, transporte y botada de material proveniente de la actividad.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Motobomba de 4" Caudal	3,00	hora	$ 8.750	$ 26.250			
	Molinete, cuerdas y demás equipos para transporte manual vertical de materiales	1,50	día	$ 36.200	$ 54.300			
	Formaleta para cilindro	1,00	día	$ 45.000	$ 45.000			
CT180KG	Anillo de protección en concreto de f'c=2500PSI	0,38	m3	$ 497.667	$ 189.180			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 9.874	$ 9.874			
	BOTADA DE MATERIAL	1,13	m3	$ 44.242				$ 50.037
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,83	día	$ 160.259			$ 133.549	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,83	día	$ 76.705			$ 63.921	
DIRECTO:	$ 572.110	m			$ 324.603	$ -	$ 197.470	$ 50.037

	Excavación 0.0 - 2.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (e exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Motobomba de 4" Caudal	0,10	hora	$ 8.750	$ 875			
	Molinete, cuerdas y demás equipos para transporte manual vertical de materiales	1,50	día	$ 36.200	$ 54.300			
	Formaleta para cilindro	1,00	día	$ 45.000	$ 45.000			
CT180KG	Anillo de protección en concreto de f'c=2500PSI	0,45	m3	$ 497.667	$ 223.576			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 9.874	$ 9.874			
	BOTADA DE MATERIAL	1,13	m3	$ 44.242				$ 50.037
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,83	día	$ 160.259			$ 133.549	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,83	día	$ 76.705			$ 63.921	
DIRECTO:	$ 581.132	m			$ 333.624	$ -	$ 197.470	$ 50.037

	Excavación 2.0 - 4.0 m.para pilas. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. de e=10 cm, (e exterior = 1.20m). Incluye Equipo de succión, cargue, transporte y botada de material proveniente de la actividad.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Motobomba de 4" Caudal	3,20	hora	$ 8.750	$ 28.000			
	Molinete, cuerdas y demás equipos para transporte manual vertical de materiales	1,70	día	$ 36.200	$ 61.540			
	Formaleta para cilindro	1,00	día	$ 45.000	$ 45.000			
CT180KG	Anillo de protección en concreto de f'c=2500PSI	0,38	m3	$ 497.667	$ 189.180			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 11.256	$ 11.256			
	BOTADA DE MATERIAL	1,13	m3	$ 44.242				$ 50.037
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,95	día	$ 160.259			$ 152.246	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,95	día	$ 76.705			$ 72.870	
DIRECTO:	$ 610.128	m			$ 334.975	$ -	$ 225.116	$ 50.037

3.3.2	**Excavación 2.0 - 4.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (e exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Motobomba de 4" Caudal	3,20	hora	$ 8.750	$ 28.000			
	Molinete, cuerdas y demás equipos para transporte manual vertical de materiales	1,70	día	$ 36.200	$ 61.540			
	Formaleta para cilindro	1,00	día	$ 45.000	$ 45.000			
CT180KG	Anillo de protección en concreto de f'c=2500PSI	0,45	m3	$ 497.667	$ 223.576			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 11.256	$ 11.256			
	BOTADA DE MATERIAL	1,13	m3	$ 44.242				$ 50.037
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,95	día	$ 160.259			$ 152.246	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,95	día	$ 76.705			$ 72.870	
DIRECTO:	$ 644.525	m			$ 369.372	$ -	$ 225.116	$ 50.037

3.3.3	**Excavación 4.0 - 6.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (e exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Motobomba de 4" Caudal	4,00	hora	$ 8.750	$ 35.000			
	Molinete, cuerdas y demás equipos para transporte manual vertical de materiales	1,80	día	$ 36.200	$ 65.160			
	Formaleta para cilindro	1,00	día	$ 45.000	$ 45.000			
CT180KG	Anillo de protección en concreto de f'c=2500PSI	0,45	m3	$ 497.667	$ 223.576			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 13.625	$ 13.625			
	BOTADA DE MATERIAL	1,13	m3	$ 44.242				$ 50.037
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,15	día	$ 160.259			$ 184.298	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,15	día	$ 76.705			$ 88.211	
DIRECTO:	$ 704.907	m			$ 382.361	$ -	$ 272.509	$ 50.037

3.3.4	**Excavación 6.0 - 8.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (e exterior = 1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Motobomba de 4" Caudal	4,50	hora	$ 8.750	$ 39.375			
	Molinete, cuerdas y demás equipos para transporte manual vertical de materiales	1,90	día	$ 36.200	$ 68.780			
	Formaleta para cilindro	1,00	día	$ 45.000	$ 45.000			
CT180KG	Anillo de protección en concreto de f'c=2500PSI	0,45	m3	$ 497.667	$ 223.576			

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 14.810	$ 14.810			
	BOTADA DE MATERIAL	1,13	m3	$ 44.242				$ 50.037
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,25	día	$ 160.259			$ 200.324	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,25	día	$ 76.705			$ 95.882	
DIRECTO:	$ 737.784	m			$ 391.541	$ -	$ 296.206	$ 50.037

3.3.5	**Excavación para campanas en pilas en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su medida será en sitio. De 8.0 a 10.0 m. No incluye anillos en concreto.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Motobomba de 4" Caudal	4,80	hora	$ 8.750	$ 42.000			
	Molinete, cuerdas y demás equipos para transporte manual vertical de materiales	1,90	día	$ 36.200	$ 68.780			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 7.842	$ 7.842			
	BOTADA DE MATERIAL	1,13	m3	$ 44.242				$ 49.993
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 160.259			$ 80.130	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,00	día	$ 76.705			$ 76.705	
DIRECTO:	$ 325.450	m³			$ 118.622	$ -	$ 156.835	$ 49.993

5.7.2	**S.T.C.de Caja para Válvula de compuerta elástica (sistema de purga) de 3", incluye tapa y herraje. De 0,6 m. x 0,6 m. en concreto de 28Mpa. Incluye aditivo impermeabilizante.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CT280KG	CONCRETO 280Kg/cm²	0,572	m³	$ 625.520,46		$ 357.485		
A60FI	ACERO 60.000PSI (1/4" - 3/8") FIG.	20,0	kg	$ 5.302,22		$ 106.044		
FORMA	FORMALETA DE MADERA	1,0	m	$ 14.000,00		$ 14.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.554	$ 3.554			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,300	día	$ 160.259,27			$ 48.078	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,300	día	$ 76.705,29			$ 23.012	
DIRECTO:	$ 552.173				$ 3.554	$ 477.529	$ 71.089	$ -
Total	$ 552.173	ml						

3.6.1	**S.T.C.de Escaleras en angulo de 1" x 3/16", tubería rectangular de 8cm x 4cm y lamina de alfajor de 0,50m x 1/8", incluye corte, soldadura y pintura anticorrosiva y tipo trafico.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	ANGULOS, TUBERIA Y LAMINA DE ALFAJOR	0,040	und	$ 115.800		$ 4.632		
	SOLDADURA 6011	0,060	Kg	$ 8.300		$ 498		
	PINTURA ANTICORROSIVA	0,050	gl	$ 7.800		$ 390		
	PINTURA NEGRA PARA LAMINA	0,020	gl	$ 41.200		$ 824		
	TALADRO PERCUTOR PARA PERFORACION	0,02	dia	$ 65.000	$ 1.300			
	TRASADORA PARA METAL	0,02	dia	$ 45.000	$ 900			
	PULIDORA	0,02	dia	$ 25.000	$ 500			
	EQUIPO DE SOLDADURA	0,02	dia	$ 70.000	$ 1.400			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 116	$ 116			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,02	dia	$ 78.600			$ 1.572	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,02	dia	$ 37.728			$ 755	
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0010	viaje	$ 1.815.000				$ 1.815
DIRECTO:	$ 14.702				$ 4.216	$ 6.344	$ 2.327	$ 1.815
Total	$ 14.702	m						

5.6.13	**S.T.de Tee en HD de Ø3" X Ø3", Junta Hidráulica, según norma de fabricación AWWA C-153 / C110.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
T33JH	TEE HF 100mm JH	1,000	und	$ 255.734,09		$ 255.734		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,007	pesos	$ 1.815.000				$ 11.798
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	15,000	Tarro	$ 22.869		$ 1.525		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,154	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,154	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 269.056	un			$ -	$ 257.259	$ -	$ 11.798

5.6.14	**S.T.de Tee en HD de Ø4" X Ø4", Junta Hidráulica, según norma de fabricación AWWA C-153 / C110.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
T44JH	TEE HF 100mm JH	1,000	und	$ 445.536,48		$ 445.536		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,007	pesos	$ 1.815.000				$ 11.798
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	15,000	Tarro	$ 22.869		$ 1.525		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,20	día	$ 160.259			$ 31.856	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,20	día	$ 95.882			$ 19.059	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 2.546	$ 2.546			
DIRECTO:	$ 512.320	un			$ 2.546	$ 447.061	$ 50.915	$ 11.798

2.6.5	**S.T.de Codo en HD, BxB. Ø8" (200mm) de 90°. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C90BB8.	CODO 90° EN HIERRO DUCTIL Ø8", EB	1,000	und	$ 1.207.145,50		$ 1.207.146		
TORNAINOX	JUEGO DE TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS, GUASAS (TODO EN ACERO INOXIDABLE) Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM	1,000	und	$ 129.142,09		$ 129.142		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,015	pesos	$ 1.815.000,00				$ 27.225
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,222	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,222	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 1.363.513	un			$ -	$ 1.336.288	$ -	$ 27.225

2.6.6	**S.T.de Codo en HD, BxL. Ø8" (200mm) de 45°. Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
C45JH8_B8	CODO 90° EN HIERRO DUCTIL Ø8", EB de 45°	1,000	und	$ 1.156.778,70		$ 1.156.779		
TORNAINOX	JUEGO DE TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS, GUASAS (TODO EN ACERO INOXIDABLE) Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM	1,000	und	$ 129.142,09		$ 129.142		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,013	pesos	$ 1.815.000				$ 22.688
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,222	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,222	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 1.308.608	un			$ -	$ 1.285.921	$ -	$ 22.688

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

5.8.2	**Instalación collar de derivación PVC de 3" x 1/2".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,15	día	$ 95.881,61			$ 14.382	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,10	día	$ 160.259,27			$ 16.026	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 1.520	$ 1.520			
DIRECTO:	$ 31.929				$ 1.520	$ -	$ 30.408	$ -
Total	$ 31.929	un						
5.8.3	**Instalación collar de derivación PVC de 4" x 1/2".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,15	día	$ 95.881,61			$ 14.382	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,12	día	$ 160.259,27			$ 19.231	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 1.681	$ 1.681			
DIRECTO:	$ 35.294				$ 1.681	$ -	$ 33.613	$ -
Total	$ 35.294	un						
5.8.4	**Instalación collar de derivación PVC de 3" x 1".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,15	día	$ 95.881,61			$ 14.382	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,11	día	$ 160.259,27			$ 17.629	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 1.601	$ 1.601			
DIRECTO:	$ 33.611				$ 1.601	$ -	$ 32.011	$ -
Total	$ 33.611	un						
5.8.5	**Instalación collar de derivación PVC de 4" x 1".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,15	día	$ 95.881,61			$ 14.382	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,12	día	$ 160.259,27			$ 19.231	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 1.681	$ 1.681			
DIRECTO:	$ 35.294				$ 1.681	$ -	$ 33.613	$ -
Total	$ 35.294	un						
5.9.1	**S.T. Collar de derivación PVC de 3" x 1/2".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CDPVC312	COLLLAR PARA PVC DE Ø 3"A 1/2" (75mm)	1,00	und	$ 21.015,40		$ 21.015		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0030	viaje	$ 1.815.000				$ 5.511
DIRECTO:	$ 26.526				$ -	$ 21.015	$ -	$ 5.511
Total	$ 26.526	un						
5.9.2	**S.T. Collar de derivación PVC de 4" x 1/2".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CDPVC412	COLLAR PARA PVC DE Ø 4" A 1/2" (100 mm)	1,00	und	$ 23.864,26		$ 23.864		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0030	viaje	$ 1.815.000				$ 5.511
DIRECTO:	$ 29.375				$ -	$ 23.864	$ -	$ 5.511
Total	$ 29.375	un						
5.9.3	**S.T. Collar de derivación PVC de 3" x 1".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CDPVC31	COLLAR PARA PVC DE Ø 3" A 1"	1,00	und	$ 62.717,76		$ 62.718		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0030	viaje	$ 1.815.000				$ 5.511
DIRECTO:	$ 68.228				$ -	$ 62.718	$ -	$ 5.511
Total	$ 68.228	un						
5.9.4	**S.T. Collar de derivación PVC de 4" x 1".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CDPVC41	COLLAR PARA PVC DE Ø 4" A 1"	1,00	und	$ 72.148,51		$ 72.149		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,0030	viaje	$ 1.815.000				$ 5.511
DIRECTO:	$ 77.659				$ -	$ 72.149	$ -	$ 5.511
Total	$ 77.659	un						
5.6.10	**S.T.Cruz en Hierro Ductil Ø3"x3", (Ø75xØ75 mm), Extremo JH.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CR33JH	Cruz en Hierro Ductil Ø3"x3", (Ø75xØ75 mm), Extremo JH	1,000	und	$ 281.670,62		$ 281.671		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,004	pesos	$ 1.815.000,00				$ 7.260
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,107	día	$ 160.259,27			$ 17.070	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,107	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos		$ -			
	EMPAQUES Y TORNILLOS	1,000	un	$ 14.000		$ 14.000		
DIRECTO:	$ 320.001				$ -	$ 295.671	$ 17.070	$ 7.260
Total	$ 320.001	und						
5.6.11	**S.T.de Reducción Ø4"x3" (100 mm x 75 mm) HD, JH.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
R43JH	REDUCCION 100x75 mm HD, JH	1,000	und	$ 146.524,22		$ 146.524		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,005	pesos	$ 1.815.000,00				$ 9.075
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,181	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,181	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 155.599				$ -	$ 146.524	$ -	$ 9.075
Total	$ 155.599	und						
5.5.5	**S.T.de Tapón de PVC - Acueducto RDE 21 - UM de Ø3".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,087	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,087	día				$ -	
TAPUP3	TAPON UM PVC-P 3"	1,000	und	$ 30.234,00		$ 30.234		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,001	pesos	$ 1.815.000				$ 1.815
DIRECTO:	$ 32.049				$ -	$ 30.234	$ -	$ 1.815
Total	$ 32.049	und						
3.7.2	**S.T.Unión Universal Ø6" HD, B X B Ø6".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,11	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,11	día				$ -	

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

	Union Universal Ø6" (150 mm)	1,00	m	$ 228.718		$ 228.718			
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,015	pesos	$ 1.815.000					$ 27.225
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,50	pesos	$ -	$ -				
DIRECTO:	$ 255.943				$ -	$ 228.718	$ -		$ 27.225
Total	$ 255.943	un							

3.7.9	S.T.Unión Universal Ø8" HD, B X B Ø8".							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,14	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,14	día				$ -	
	Union Universal Ø8" (180 mm)	1,00	m	$ 300.939		$ 300.939		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,015	pesos	$ 1.815.000				$ 27.225
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,50	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 328.164				$ -	$ 300.939	$ -	$ 27.225
Total	$ 328.164	un						

3.7.3	S.T.de Brida y portabrida para Tubería de PEAD de DN 180mm (DI 162mm).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,20	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,20	día				$ -	
	BRIDA	1,00	Unidad	$ 241.903		$ 241.903		
	PORTABRIDA	1,00	Unidad	$ 126.140		$ 126.140		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	pesos	$ 1.815.000				$ 18.150
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,50	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 386.193				$ -	$ 368.043	$ -	$ 18.150
Total	$ 386.193	un						

3.7.11	S.T. de Brida y portabrida para Tubería de PEAD de DN 225mm.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,30	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,30	día				$ -	
	BRIDA	1,00	Unidad	$ 390.213		$ 390.213		
	PORTABRIDA	1,00	Unidad	$ 118.072		$ 118.072		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,009	pesos	$ 1.815.000				$ 16.335
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,50	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 524.620				$ -	$ 508.285	$ -	$ 16.335
Total	$ 524.620	un						

3.7.6	S.T.de Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 6" (160mm). JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día				$ -	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día				$ -	
	Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 6" (160mm). JH.	1,000	und	$ 2.161.290		$ 2.161.290		
	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS de Ø6"	1,000		$ 50.000		$ 50.000		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000				$ 36.300
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 2.247.590				$ -	$ 2.211.290	$ -	$ 36.300
Total	$ 2.247.590	un						

3.7.12	S.T. de Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 8" (200mm). JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día				$ -	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día				$ -	
	Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 8" (200mm). JH.	1,000	und	$ 3.478.798		$ 3.478.798		
	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS de Ø6"	1,000		$ 80.000		$ 80.000		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000				$ 36.300
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 3.595.098				$ -	$ 3.558.798	$ -	$ 36.300
Total	$ 3.595.098	un						

Suministro, Transporte e Instalación de Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 8" (200mm). JH.

		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Válvula de Compuerta Elástica Vástago Ascendente en HD de DN 8" (200mm). JH.	1,000	und	$ 3.478.798		$ 3.478.798		
	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS de Ø6"	1,000		$ 80.000		$ 80.000		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000				$ 36.300
DIRECTO:	$ 3.595.098				$ -	$ 3.558.798	$ -	$ 36.300
Total	$ 3.595.098	un						

5.6.15	S.T. de Válvula de compuerta sello elástico de vástago no ascendente en HD Ø3" (75mm), JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VCEVNAEL3	VÁLVULA EN HD, COMPUERTA SELLO ELÁSTICO, VNA, JH de Ø3"	1,000	und	$ 779.188,80		$ 779.189		
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,030	Tarro	$ 22.869,00		$ 686		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000,00				$ 36.300
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,234	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,234	día				$ -	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,234	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 816.175				$ -	$ 779.875	$ -	$ 36.300
Total	$ 816.175	un						

5.6.16	S.T. de Válvula de compuerta sello elástico de vástago no ascendente en HD Ø6" (150mm), JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VCEVNAEL6	VÁLVULA EN HD, COMPUERTA SELLO ELÁSTICO, VNA, JH de Ø6"	1,000	und	$ 1.862.060,35		$ 1.862.060		
LUPVC	LUBRICANTE (x500gr)	0,030	Tarro	$ 22.869,00		$ 686		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,020	pesos	$ 1.815.000,00				$ 36.300

13/24

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,447	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,447	día				$ -	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,447	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 1.899.046				$ -	$ 1.862.746	$ -	$ 36.300
Total	$ 1.899.046	un						
S.6.17	S.T. de Válvula de compuerta sello elástico de vástago no ascendente en HD Ø6" (150mm), JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HM3JH	HIDRANTE TIPO MILAN JH DE 3"	1,000	und	$ 2.932.945,40		$ 2.932.945		
VCS8VNAEL3	VÁLVULA COMPUERTA SELLO BRONCE JH 75 mm	1,000	und	$ 962.206,30		$ 962.206		
T33JH	TEE Ø 75x75 mm (3"x3") HF, JH	1,000	und	$ 214.902,60		$ 214.903		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,033	viaje	$ 1.815.000,00				$ 60.500
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
CT210KG	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 210kg/cm²	0,210	m³	$ 527.829,00		$ 110.599		
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,000	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,000	día				$ -	
DIRECTO:	$ 4.281.154				$ -	$ 4.220.654	$ -	$ 60.500
Total	$ 4.281.154	und						
S.8.6	Instalación de medidor de velocidad R80 de transmisión magnética, cuerpo de bronce, chorro único, D=1/2". Incluye los siguientes accesorios de D=1/2": registro de corte sencillo HXH Ø ½" y Registro de corte antifraude para tubería pf+uad 1/2" PE80-RDE9 y unión pf+uad 1/2", registro de incorporación de 1/2".							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.603	$ 1.603			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 160.259			$ 32.052	
DIRECTO:	$ 33.654	und			$ 1.603	$ -	$ 32.052	$ -
S.9.5	S.T.de Medidor de velocidad R80 de transmisión magnética, cuerpo de bronce, chorro único, D=1/2". Incluye los siguientes accesorios de D=1/2": registro de corte sencillo HXH Ø ½" y Registro de corte antifraude para tubería pf+uad 1/2" PE80-RDE9 y unión pf+uad 1/2", registro de incorporación de 1/2".							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	MEDIDOR HOMOLOGADO	1,000	und	$ 193.638		$ 193.638		
	registro de corte sencillo HXH Ø ½"	1,000	und	$ 25.500		$ 25.500		
	Registro de corte antifraude para tubería pf+uad 1/2" PE80-RDE9	1,000	und	$ 19.250		$ 19.250		
	registro de incorporación de 1/2"	1,000	und	$ 30.500		$ 30.500		
	unión pf+uad 1/2"	1,000	und	$ 4.500		$ 4.500		
TRANS	TRANSPORTE	0,015	pesos	$ 1.815.000				$ 26.819
DIRECTO:	$ 300.208	und			$ -	$ 273.388	$ -	$ 26.819
S.9.6	S.T.de Medidor de velocidad R160 de transmisión magnética, cuerpo de bronce, chorro único, D=1". Incluye los siguientes accesorios de D=1": registro de corte sencillo HXH Ø1" y Registro de corte antifraude para tubería pf+uad 1" PE80-RDE9 y unión pf+uad 1", registro de incorporación de 1".							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	MEDIDOR HOMOLOGADO	1,000	und	$ 324.538		$ 324.538		
	registro de corte sencillo HXH Ø 1"	1,000	und	$ 45.500		$ 45.500		
	Registro de corte antifraude para tubería pf+uad 1" PE80-RDE9	1,000	und	$ 49.250		$ 49.250		
	registro de incorporación de 1"	1,000	und	$ 50.500		$ 50.500		
	unión pf+uad 1"	1,000	und	$ 15.500		$ 15.500		
TRANS	TRANSPORTE	0,015	pesos	$ 1.815.000				$ 26.819
DIRECTO:	$ 512.108	und			$ -	$ 485.288	$ -	$ 26.819
S.8.7.	Instalación de medidor de velocidad R160 de transmisión magnética, cuerpo de bronce, chorro único, D=1". Incluye los siguientes accesorios de D=1": registro de corte sencillo HXH Ø1" y Registro de corte antifraude para tubería pf+uad 1" PE80-RDE9 y unión pf+uad 1", registro de incorporación de 1".							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 2.404	$ 2.404			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,300	día	$ 160.259			$ 48.078	
DIRECTO:	$ 50.482	und			$ 2.404	$ -	$ 48.078	$ -
S.8.9	S.T.C.de Tubería pf+uad 1" PE80-RDE9 para acometida.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TPE13	TUBERÍA PEAD 1" (PF ACOMETIDA) RDE 9	0,625	ml	$ 5.371,66		$ 3.359		
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	0,18	un	$ 20.988,00				$ 3.778
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,014	día	$ 160.259,27			$ 2.253	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,014	día	$ 76.705,29			$ 1.078	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)	1,000	glob	$ 1.208	$ 1.208			
DIRECTO:	$ 11.677				$ 1.208	$ 3.359	$ 3.331	$ 3.778
Total	$ 11.677	un						
S.8.8	Instalación de tubería pf+uad 1/2" PE80-RDE9 para acometida.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,014	día	$ 160.259,27			$ 2.253	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,014	día	$ 76.705,29			$ 1.078	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)	1,000	glob	$ 1.208	$ 1.208			
DIRECTO:	$ 4.540				$ 1.208	$ -	$ 3.331	$ -
Total	$ 4.540	un						
S.9.7	.S.T.de Tubería pf+uad 1/2" PE80-RDE9 para acometida.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TPE12	TUBERÍA PEAD 1/2" (PF ACOMETIDA) RDE 9	0,625	ml	$ 2.733,43		$ 1.709		
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	0,10	un	$ 20.988,00				$ 2.099
DIRECTO:	$ 3.808				$ -	$ 1.709	$ -	$ 2.099
Total	$ 3.808	un						
3.7.4	S.T.de Tubería en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). RDE 21. Acabado con pintura epóxica y pintura para intemperie.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
PLAELE	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA DE 5 Y 10 KVA	0,020	día	$ 143.990	$ 2.880			
ETF315	EQUIPO TERMOFUSION MARCA RITMO D. D. 315	0,020	día	$ 192.390	$ 3.848			

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA								
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU								
GASO	GASOLINA CORRIENTE	0,020	gal	$ 13.153					$ 263
SUMIN	PINTURA EPOXICA	0,070		$ 289.623		$ 20.274			
ESTOP	ESTOPA	0,016	Kg	$ 4.758					$ 76
TPN1208	Tubería PEAD PE 100 PN 12,5 RDE-13,6 de Ø8" (180 mm)	1,000	m	$ 125.665		$ 125.665			
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,001	pesos	$ 1.815.000					$ 2.360
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,020	día				$ -		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,060	día				$ -		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -				
DIRECTO:	$ 155.365				$ 6.728	$ 145.939	$ -		$ 2.699
Total	$ 155.365	m							
3.7.8	S.T.de Tubería de PEAD de DN225mm (DI 203mm). RDE 21. Acabado con pintura epóxica y pintura para intemperie.								
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte	
PLAELE	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA DE 5 Y 10 KVA	0,030	día	$ 143.990	$ 4.320				
ETF315	EQUIPO TERMOFUSION MARCA RITMO D. D. 315	0,030	día	$ 192.390	$ 5.772				
GASO	GASOLINA CORRIENTE	0,030	gal	$ 13.153		$ 395			
SUMIN	PINTURA EPOXICA	0,070		$ 289.623		$ 20.274			
ESTOP	ESTOPA	0,016	Kg	$ 4.758		$ 76			
TPN1204	Tubería PEAD PE 100 PN 12,5 RDE-13,6 de Ø8" (225 mm)	1,000	m	$ 95.812		$ 95.812			
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,001	pesos	$ 1.815.000					$ 2.360

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,030	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,090	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 129.007				$ 10.091	$ 116.556	$ -	$ 2.360
Total	$ 129.007	m						
3.7.13	S.T.de cilindro MH 1, De 1,2 m en concreto, incluye ganchos en acero y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
VIBGA	VIBRADOR A GASOLINA	1	día	$ 88.000	88000			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1	pesos	$ 6.404				6404
FORMH	FORMALETA CAMARA DE INSPECCION	1,00	día	$ 13.875	$ 13.875			
ESCALON	GANCHO DE ACERO	4,00	pesos	$ 18.000		$ 72.000		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,05	pesos	$ 1.815.000				$ 81.675
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 160.259			$ 80.130	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 95.882			$ 47.941	
C210K	CONCRETO 3000PSI (210kg/cm² 3/4)	1,00	m³	$ 527.829		$ 527.829		
DIRECTO:	$ 917.853				$ 101.875	$ 599.829	$ 128.070	$ 88.079
Total	$ 917.853	m						
3.7.14	S.T.Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 12" (concreto f'c= 21MPa elab. en obra).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VIBGA	VIBRADOR A GASOLINA	0,40	día	$ 88.000	$ 35.200			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 3.202	$ 3.202			
FORM	FORMALETA	6,40	día	$ 754	$ 4.826			
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,01	pesos	$ 1.815.000				$ 18.150
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,25	día	$ 160.259			$ 40.065	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,25	día	$ 95.882			$ 23.970	
C210K	CONCRETO 3000PSI (210kg/cm³ 3/4)	0,45	m³	$ 527.829		$ 237.523		
DIRECTO:	$ 362.936				$ 43.227	$ 237.523	$ 64.035	$ 18.150
Total	$ 362.936	m						
3.7.21	Instalación de Brida y portabrida para Tubería de PEAD de DN 180mm (DI 162mm).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 2.561	$ 2.561			
VIBGA	VIBRADOR A GASOLINA	0,300	día	$ 88.000	$ 26.400			
CANGU	COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO	0,500	hora	$ 6.200	$ 3.100			
	MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONO	1,000	pesos	$ 55.000		$ 55.000		
	FORMALETA	0,500	día	$ 754	$ 377			
	ARENILLA	1,800	m³	$ 39.270		$ 70.686		
BASEG	BASE GRANULAR 1.1/2"	0,500	m³	$ 78.540		$ 39.270		
C210K	CONCRETO 3000PSI (210kg/cm³ 3/4)	0,550	m³	$ 527.829		$ 290.306		
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	10,00	pesos	$ 20.988				$ 209.880
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 160.259			$ 32.052	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 95.882			$ 19.176	
DIRECTO:	$ 748.809				$ 32.438	$ 455.262	$ 51.228	$ 209.880
Total	$ 748.809	und						
3.7.15	S.T.Juego de cuello y anillo polipropileno para camara de inspeccion.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	CUELLO Y ANILLO PARA MH	1,00	und	$ 224.797		$ 224.797		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 3.202	$ 3.202			
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	6,00	pesos	$ 20.988				$ 125.928
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día	$ 160.259			$ 40.065	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día	$ 95.882			$ 23.970	
DIRECTO:	$ 417.962				$ 3.202	$ 224.797	$ 64.035	$ 125.928
Total	$ 417.962	und						
3.7.16	S.T.Tapa en polipropileno, para cámara de inspección. (Ø=0.7 m).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	TAPA PARA MH EN POLIPROPILENO	1,00	und	$ 216.000		$ 216.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 427	$ 427			
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	1,00	pesos	$ 20.988				$ 20.988
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,03	día	$ 160.259			$ 5.342	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,03	día	$ 95.882			$ 3.196	
DIRECTO:	$ 245.953				$ 427	$ 216.000	$ 8.538	$ 20.988
Total	$ 245.953	und						
1.2.5	S.T.C Llenos en arenilla en capas de espesor 0,20 m, compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenidad en el ensayo del proctor modificado; incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CANGU	COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO	1,000	hora	$ 5.500,00	$ 5.500			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.256	$ 1.256			
ARENI	ARENILLA	1,300	m³	$ 39.270,00		$ 51.051		
TRANAR	TRANSPORTE LIMO-ARENILLA ($/m³) HASTA SITIO DE OBRA	1,300	m³	$ 42.520,50				$ 55.277
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,262	día	$ 95.881,61			$ 25.122	
DIRECTO:	$ 138.206	m³			$ 6.756	$ 51.051	$ 25.122	$ 55.277

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

3.7.17	**S.T. de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø10".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TNOVI0	TUB. PVC NOVAFORT 250 mm	1,050	m	$ 67.884		$ 71.279		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,004	pesos	$ 1.815.000				$ 7.260
TRANS	TRANSPORTE INTERNO	0,100	pesos	$ 20.988				$ 2.099
DIRECTO:	$ 80.637				$ -	$ 71.279	$ -	$ 9.359
Total	$ 80.637	m						
3.7.18	**S.T.de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø14".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TNOVI4	TUB. PVC NOVAFORT 350 mm	1,050	m	$ 143.814		$ 151.005		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,004	pesos	$ 1.815.000				$ 7.260
TRANS	TRANSPORTE INTERNO	0,100	pesos	$ 20.988				$ 2.099
DIRECTO:	$ 160.364				$ -	$ 151.005	$ -	$ 9.359
Total	$ 160.364	m						
3.7.34	**Instalación de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø10".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
LUPVT	LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg)	0,002	tarro	$ 174.251		$ 366		
NIVTUB	NIVELACIÓN DE TUBERÍA	1,000	m	$ 1.600				$ 1.600
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 160.259			$ 16.026	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,100	día	$ 95.882			$ 9.588	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.281	$ 1.281			
DIRECTO:	$ 28.861				$ 1.281	$ 366	$ 25.614	$ 1.600
Total	$ 28.861	m						
3.7.35	**Instalación de Tubería PVC - Alcantarillado - UM Ø14".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
LUPVT	LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg)	0,002	tarro	$ 174.251		$ 349		
NIVTUB	NIVELACIÓN DE TUBERÍA	1,000	m	$ 1.600				$ 1.600
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,150	día	$ 160.259			$ 24.039	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,150	día	$ 95.882			$ 14.382	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.921	$ 1.921			
DIRECTO:	$ 42.291				$ 1.921	$ 349	$ 38.421	$ 1.600
Total	$ 42.291	m						
3.4.5	**S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Vigas de fundación. Sección 0,60x0,60m. Incluye mano de obra, formaletas, aditivo impermeabilizante. No incluye refuerzo. Según diseño.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.328	$ 3.328			
FORMA	FORMALETA DE MADERA	0,800	m	$ 20.159		$ 16.127		
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 160.259			$ 32.052	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 95.882			$ 19.176	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 76.705			$ 15.341	
CT245KG	CONCRETO 280Kg/cm²	1,00	m³	$ 595.415		$ 595.415		
	ACARREO INTERNO	1,00	m3	$ 5.370				$ 5.370
DIRECTO:	$ 686.810				$ 3.328	$ 611.542	$ 66.569	$ 5.370
Total	$ 686.810	m³						
2.3.4	**S.T.C.Concreto de 28 Mpa para losa superior. Espesor 0,20m. Incluye mano de obra, formaletas, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Según diseño.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 9.805,24	$ 9.805,24			
TELEP	FORMALETA; INLCUYE TRANSPORTE A OBRA	1,000	und	$ 112.000,00	$ 112.000,00			
VIBRE	VIBRADOR A 110VTS	0,125	día	$ 77.000,00	$ 9.625,00			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,097	día	$ 95.881,61			$ 9.272,71	
OFICI	OFICIAL (INC. 650% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 160.259,27			$ 64.103,71	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,600	día	$ 76.705,29			$ 122.728,47	
CT280KG	CONCRETO 280Kg/cm	1,000	m3	$ 625.520,46		$ 625.520,46		
TRANS	ACARREO INTERNO	1,000	pesos	$ 8.700,00				$ 8.700,00
DIRECTO:	$961.756,00	m³			$ 131.430,24	$ 625.520,46	$ 196.104,88	$ 8.700,00
2.3.5	**S.T.C. Concreto de 28 Mpa para losa intermedia. Espesor 0,15m. Incluye mano de obra, formaletas, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo- Según diseño.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 9.805,24	$ 9.805,24			
TELEP	FORMALETA; INLCUYE TRANSPORTE A OBRA	1,000	und	$ 62.800,00	$ 62.800,00			
VIBRE	VIBRADOR A 110VTS	0,125	día	$ 77.000,00	$ 9.625,00			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,097	día	$ 95.881,61			$ 9.272,71	
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 160.259,27			$ 64.103,71	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,600	día	$ 76.705,29			$ 122.728,47	
CT280KG	CONCRETO 280Kg/cm	1,000	m3	$ 625.520,46		$ 625.520,46		
TRANS	ACARREO INTERNO	1,000	pesos	$ 8.700,00				$ 8.700,00
DIRECTO:	$912.556,00	m³			$ 82.230,24	$ 625.520,46	$ 196.104,88	$ 8.700,00
3.4.3	**S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Columnas. Sección 0,60x0,60m. Incluye mano de obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Según diseño. Incluye aditivo impermeabilizante.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VIBGA	VIBRADOR	0,100	día	$ 70.000,00	$ 7.000,00			
	EQUIPO MECÁNICO PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CONCRETO	0,067	día	$ 300.000,00	$ 20.000,00			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 4.862,57	$ 4.862,57			
TELEP	FORMALETAS PARA COLUMNA CONCRETO A LA VISTA; INCLUYE ANDAMIOS. LÁMINA DE MDF 18 MM PINTADA CON ANTICORROSIVO 3 USOS	1,600	Unidad	$ 79.333	$ 126.933,33			
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 160.259,27			$ 32.051,85	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,200	día	$ 95.881,61			$ 19.176,32	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,600	día	$ 76.705,29			$ 46.023,17	
CT280KG	CONCRETO 280 Kg/cm	1,049	m3	$ 625.520,46		$ 656.162,83		
TRANS	ACARREO INTERNO	0,200	pesos	$ 20.988,00				$ 4.197,60
DIRECTO:	$916.408,00	m³			$ 158.795,90	$ 656.162,83	$ 97.251,35	$ 4.197,60

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

3.4.6	**S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Columnetas de muro pantalla. Sección 0,20x0,20m. Incluye mano de obra, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m., aditivo impermeabilizante y formaletas de ser necesario. No incluye refuerzo. Según diseño.**												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
VIBGA	VIBRADOR A GASOLINA	0,300	día	$	70.000,00	$	21.000,00						
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$	5.759,75	$	5.759,75						
TELEP	ANDAMIOS, ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ESTRUCTURA Y FORMALETAS PARA COLUMNA	2,200	und	$	20.536	$	45.179,20						
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,300	día	$	160.259,27					$	48.077,78		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,300	día	$	95.881,61					$	28.764,48		
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día	$	76.705,29					$	38.352,65		
CT280KG	CONCRETO 280 Kg/cm	1,000	m3	$	625.520,46			$	625.520,46				
TRANS	ACARREO INTERNO	0,200	pesos	$	20.988,00							$	4.197,60
DIRECTO:	**$816.852,00**	m^3				$	71.938,95	$	625.520,46	$	115.194,91	$	4.197,60
3.4.4	**S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Vigas aéreas. Sección 0,60x0,60m. Incluye mano de obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Según diseño. Incluye aditivo impermeabilizante.**												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
VIBGA	VIBRADOR A GASOLINA	0,100	día	$	70.000,00	$	7.000,00						
	EQUIPO MECÁNICO PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CONCRETO	0,067	día	$	300.000,00	$	20.000,00						
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$	5.119,39	$	5.119,39						
TELEP	FORMALETAS PARA COLUMNA CONCRETO A LA VISTA; INCLUYE ANDAMIOS. LÁMINA DE MDF 18 MM PINTADA CON ANTICORROSIVO 3 USOS	1,600	Unidad	$	89.333	$	142.933,33						
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,250	día	$	160.259,27					$	40.064,82		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día	$	95.881,61					$	23.970,40		
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día	$	76.705,29					$	38.352,65		
CT280KG	CONCRETO 280 Kg/cm	1,050	m3	$	625.520,46			$	656.796,48				
TRANS	TRANSPORTE MATERIALES	0,500	pesos	$	20.988,00							$	10.494,00
DIRECTO:	**$944.731,00**	m^3				$	175.052,73	$	656.796,48	$	102.387,87	$	10.494,00
1.2.10	**Retiro, regada y apisonada de material proveniente de la excavación en zonas boscosa y de potreros a**												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
OFICI	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,09	día	$	76.705,29					$	6.903,48		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,09	día	$	95.881,61					$	8.629,35		
VIAJE	TRANSPORTE HASTA OBRA	1,00	m2	$	2.550,00							$	2.550,0
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1	pesos	$	776,64	$	776,64						
DIRECTO:	**$ 18.859,0**					$	776,64	$	-	$	15.533	$	2.550,0
Total	**$ 18.859**	m^2											
2.3.1	**S.T.C.de Concreto de 21 Mpa para micro pilotes, Φ 30 cm. Incluye aditivo impermeabilizante No incluye refuerzo. Según diseño.**												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
CT210KG	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 210kg/cm²	1,000	m^3	$	527.829			$	527.829				
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$	777	$	777						
TRANS	ACARREO INTERNO	0,70	pesos	$	8.000							$	5.600
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,09	día	$	95.882					$	8.629		
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,09	día	$	76.705					$	6.903		
DIRECTO:	**$ 549.738**					$	777	$	527.829	$	15.533	$	5.600
Total	**$ 549.738**	m^3											
1.6.1	**S.T.C.Concreto de 21 Mpa para vaciado de Pilas. Incluye mano de obra, aditivo impermeabilizante y todo lo necesario para su correcto vaciado. No incluye refuerzo.Según diseño.**												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
CT210KG	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 210kg/cm²	1,000	m^3	$	527.829			$	527.829				
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$	3.452	$	3.452						
TRANS	ACARREO INTERNO	1,00	m3	$	20.988							$	20.988
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,40	día	$	95.882					$	38.353		
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,40	día	$	76.705					$	30.682		
DIRECTO:	**$ 621.303**					$	3.452	$	527.829	$	69.035	$	20.988
Total	**$ 621.303**	m^3											
3.4.1	**S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Pilas . Incluye mano de obra, formaletas de ser necesario. Incluye aditivo impermeabilizante. No incluye refuerzo. Según diseño.**												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
CT210KG	CONCRETO 280kg/cm²	1,000	m^3	$	595.415			$	595.415				
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$	3.452	$	3.452						
TRANS	ACARREO INTERNO	1,00	m3	$	20.988							$	20.988
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,40	día	$	95.882					$	38.353		
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,40	día	$	76.705					$	30.682		
DIRECTO:	**$ 688.890**					$	3.452	$	595.415	$	69.035	$	20.988
Total	**$ 688.890**	m^2											
3.7.5	**S.T.de Codo en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). 90°.**												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
PLAELE	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA DE 5 Y 10 KVA	0,042	día	$	143.990	$	6.000						
ETF315	EQUIPO TERMOFUSION MARCA RITMO D. D. 315	0,042	día	$	192.390	$	8.016						
GASO	GASOLINA CORRIENTE	0,020	gal	$	13.153					$	263		
ESTOP	ESTOPA	0,040	Kg	$	4.758					$	190		
CPEAD4590	CODO PEAD PE 100 PN 16 Ø160 mm x 90°	1,000	m	$	276.010			$	276.010				
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	viaje	$	1.815.000			$	18.150				
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,042	día							$	-		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,083	día							$	-		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$	23	$	23						
DIRECTO:	**$ 308.652**					$	14.039	$	294.160	$	453	$	-
Total	**$ 308.652**	un											
	Suministro de Codo PEAD PE 100 PN 16 Ø160 mm x 90°, unión termofusión												
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario		Equipo		Material		Personal		Transporte	
CPEAD4590	CODO PEAD PE 100 PN 16 Ø160 mm x 90°	1,000	m	$	276.010			$	276.010				

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	viaje	$ 1.815.000				$ 18.150
DIRECTO:	$ 294.160				$ -	$ 276.010	$ -	$ 18.150
Total	$ 294.160	un						
2.7.7	S.T.de Codo de 90° en PEAD de DN225mm (DI 203mm).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
PLAELE	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA DE 5 Y 10 KVA	0,070	día	$ 143.990	$ 10.079			
ETF315	EQUIPO TERMOFUSION MARCA RITMO D. D. 315	0,070	día	$ 192.390	$ 13.467			
GASO	GASOLINA CORRIENTE	0,020	gal	$ 13.153		$ 263		
ESTOP	ESTOPA	0,040	Kg	$ 4.758		$ 190		
CPEAD4590	CODO PEAD PE 100 PN 16 Ø225 mm x 90°	1,000	m	$ 601.363		$ 601.363		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	viaje	$ 1.815.000				$ 18.150
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,070	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,140	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 643.513				$ 23.547	$ 601.816	$ -	$ 18.150
Total	$ 643.513	un						
	Suministro de Codo PEAD PE 100 PN 16 Ø225 mm x 90°, unión termofusión							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CPEAD4590	CODO PEAD PE 100 PN 16 Ø225 mm x 90°	1,000	m	$ 601.363		$ 601.363		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,010	viaje	$ 1.815.000				$ 18.150
DIRECTO:	$ 619.513				$ -	$ 601.363	$ -	$ 18.150
Total	$ 619.513	un						
2.6.8	S.T.Válvula tipo mariposa Ø8" (200 mm) E.B. de doble excentricidad y alto rendimiento. Incluye juego de tornillería en acero inoxidable y empaques.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
VMARDOBLE8	VALV. MARIPOSA DOBLE EXCENTRIDAD D=8"	1,000	und	$ 5.244.260		$ 5.244.260		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø8"	1,000	und	$ 194.880		$ 194.880		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,080	pesos	$ 1.815.000				$ 145.200
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,500	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 5.584.340	un			$ -	$ 5.439.140	$ -	$ 145.200
1.10.8	S.T.Válvula de Cheque en HD, extremo Brida Ø 8". Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
VARET8	VALVULA DE RETENCION O CHEQUE Ø 8", EXTREMO BRIDA -BRIDA	1,000	und	$ 5.558.914,90		$ 5.558.915		
	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø8"	1,000	gl	$ 93.960		$ 93.960		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,012	pesos	$ 1.815.000,00				$ 21.780
	ACARREO INTERNO	1,000	UN	$ 3.600,00				$ 3.600
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,104	día				$ -	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,104	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 5.678.255	un			$ -	$ 5.652.875	$ -	$ 25.380
2.6.9	S.T..de Manómetro roscado Ø1".							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
MATRO1	Manómetro Roscado Ø1"	1,00	Unidad	$ 137.105,10		$ 137.105		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,002	pesos	$ 1.815.000				$ 3.630
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,50	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 140.735				$ -	$ 137.105	$ -	$ 3.630
Total	$ 140.735	un						
2.6.10	S.T. de yee en HD, BxB. Ø8x8" (200x200mm). Incluye empaques y juego de tornillería en acero inoxidable.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
YBBEB	Yee Ø 8"x 8" (250 mm x 250 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 2.350.493,20		$ 2.350.493		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø8"	1,000	und	$ 156.600		$ 156.600		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,040	pesos	$ 1.815.000,00				$ 72.600
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 2.579.693	und			$ -	$ 2.507.093	$ -	$ 72.600
2.6.11	S.T. de Unión Universal. Para junta HD x PVC. Ø8" (200							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
UTD8	ACOPLE UNIVERSAL Ø8" (200 mm)	1,00	m	$ 391.028,05		$ 391.028		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,002	pesos	$ 1.815.000				$ 3.630
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,111	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,11	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	0,50	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 394.658				$ -	$ 391.028	$ -	$ 3.630
Total	$ 394.658	un						
2.6.12	S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
NPLE8	Niple Ø 8" (200 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 865.368,00		$ 865.368		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø2"	1,000	und	$ 37.271		$ 37.271		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,008	pesos	$ 1.815.000,00				$ 14.520
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 917.159				$ -	$ 902.639	$ -	$ 14.520
Total	$ 917.159	und						

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
2.6.13	**S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,5m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques. Con salida para Ventosa de 2".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
NPLE7	Niple Ø 8" (150 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 362.100,00		$ 362.100		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø2"	1,000	und	$ 37.271		$ 37.271		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,005	pesos	$ 1.815.000,00				$ 9.075
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 408.446				$ -	$ 299.371	$ -	$ 9.075
Total	$ 408.446	und						
2.6.14	**S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques. Con salida para manómetro roscado Ø1/2".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
NPLE8	Niple Ø 8" (200 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 217.300,00		$ 217.300		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø2"	1,000	und	$ 37.271		$ 37.271		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,003	pesos	$ 1.815.000,00				$ 5.445
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 260.016				$ -	$ 254.571	$ -	$ 5.445
Total	$ 260.016	und						
2.6.15	**S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
NPLE9	Niple Ø 8" (200 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 724.100,00		$ 724.100		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø2"	1,000	und	$ 37.271		$ 37.271		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,007	pesos	$ 1.815.000,00				$ 12.705
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,168	dia	$ 160.259,27			$ 26.887	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,168	dia	$ 95.881,61			$ 16.086	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 2.149	$ 2.149			
DIRECTO:	$ 819.198				$ 2.149	$ 761.371	$ 42.973	$ 12.705
Total	$ 819.198	und						
2.6.16	**S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=1,5m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
NPLE10	Niple Ø 8" (150 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 1.623.421,80		$ 1.623.422		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø2"	1,000	und	$ 37.271		$ 37.271		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,009	pesos	$ 1.815.000,00				$ 16.335
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 1.677.028				$ -	$ 1.660.693	$ -	$ 16.335
Total	$ 1.677.028	und						
2.6.17	**S.T.de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=2,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
NPLE11	Niple Ø 8" (200 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 2.342.023,53		$ 2.342.024		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø2"	1,000	und	$ 37.271		$ 37.271		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,012	pesos	$ 1.815.000,00				$ 21.780
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 2.401.074				$ -	$ 2.379.294	$ -	$ 21.780
Total	$ 2.401.074	und						
2.6.18	**S.T. de Niple en HD, BxB. Ø8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tornillería en acero inoxidable y empaques.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
NPLE12	Niple Ø 8" (150 mm) HD, EXTREMO BRIDA	1,000	und	$ 217.300		$ 217.300		
	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE Ø2"	1,000	und	$ 37.271		$ 37.271		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,003	pesos	$ 1.815.000,00				$ 5.445
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,17	dia				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 260.016				$ -	$ 254.571	$ -	$ 5.445
Total	$ 260.016	und						
1.2.8	**S.T.C.de subbase granular, afirmado para vía, compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado; incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
BASEG2	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	1,000	m3	$ 78.540,00		$ 78.540		
CANGU	EQUIPO DE COMPACTACIÓN	2,186	hora	$ 5.500,00		$ 12.023		
VIAJE	TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO	1,000	m3	$ 29.588,00				$ 29.588
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,042	dia	$ 160.259,27			$ 6.731	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,126	dia	$ 95.881,61			$ 12.081	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 941	$ 941			
DIRECTO:	$ 129.904	m3			$ 941	$ 90.563	$ 18.812	$ 29.588
1.3.2	**S.T. Construcción de Caja de inspección para válvulas de ventosa o de purga, en bloque de concreto (15x20x40cm). Dimensiones internas de 1.0x1.0, de 1,0 a 1,40m de profundidad. Incluye losa de fondo en concreto de 21Mpa e=0.15m con aditivo impermeabilizante, revoque impermeabilizado, excavación,tapa en lámina de alfajor de e=1/4" y ángulo de 1"x 3/16". El acero de refuerzo se pagará en el Item respectivo.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TAPAM	TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR	1	Unidad	$ 81.620,00		$ 81.620		

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
M280K	MORTERO 1:3	0,177	m3	$ 568.352,25		$ 100.854		
	SIKA 1 Y 101 Ó SIMILAR	1,000	UN	$ 6.200,00		$ 6.200		
	EXCAVACIÓN	1,728	m3	$ 33.865		$ 58.519		
CT210KG	CONCRETO 21 Mpa	0,288	m3	$ 527.829,00		$ 152.015		
BLOCRE	BLOQUE CONCRETO 15X20X40	50,000	un	$ 2.591,82		$ 129.591		
	ACARREO INTERNO	1,000	un	$ 6.300,00				$ 6.300
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,014	pesos	$ 1.815.000,00				$ 25.410
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 160.259,27			$ 64.104	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,400	día	$ 95.881,61			$ 38.353	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 5.123	$ 5.123			
DIRECTO:	$ 668.088				$ 5.123	$ 528.799	$ 102.456	$ 31.710
Total	$ 668.088	un						
1.4.10	**Desinfeccion y prueba hidrostática de redes de acueducto Ø8" con hipoclorito de sodio norma de EPM, comprende lavada de tuberia, aplicacion de hipoclorito, toma de muestras en los diferentes procesos, analisis de laboratorios.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
ENSAYALAB	TOMA DE MUESTRA Y ANALISI DE LABORATORIO	0,02	un	$ 100.146,20				$ 2.003
DESYHIDRO	PRUEBA HIDROSTATICA	0,1	m	$ 12.826,00				$ 1.283
	LAVADO DE TUBERIA, APLICACIÓN DE HIPOCLORITO	0,1	m	$ 30.000,00				$ 3.000
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,020	día	$ 160.259,27			$ 3.205	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,020	día	$ 95.881,61			$ 1.918	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 256	$ 256			
DIRECTO:	$ 11.664	m			$ 256	$ -	$ 5.123	$ 6.286
5.5.1	**Desinfeccion y prueba hidrostática de redes de acueducto Ø3" , Ø4 y Ø 6"" con hipoclorito de sodio norma de EPM, comprende lavada de tuberia, aplicacion de hipoclorito, toma de muestras en los diferentes procesos, analisis de laboratorio.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
ENSAYALAB	TOMA DE MUESTRA Y ANALISI DE LABORATORIO	0,02	gl	$ 100.146,20				$ 2.003
DESYHIDRO	DESINFCCIÓN DE TUBERIA APLICACIÓN DE HIPOCLORITO Y PRUEBA HIDROSTATICA	0,1	m	$ 12.826,00				$ 1.283
	LAVADO DE TUBERIA	0,06	m	$ 30.000,00				$ 1.800
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,013	día	$ 160.259,27			$ 2.035	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,013	día	$ 95.881,61			$ 1.217	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 163	$ 163			
DIRECTO:	$ 8.500				$ 163	$ -	$ 3.252	$ 5.086
Total	$ 8.500	m						
3.6.2	**S.T.C.de Abrazadera Metálica en Platina de Hierro galvanizado en Caliente de 4" X 3/16 para tubería de PEAD 8" ó 6", acabado con anticorrosivo y pintura intemperie. Incluye 0.85 m de platina, neopreno e=1/8", perforaciones, accesorios y tornillería para fijación epóxica en muro de concreto.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
PLAELE	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA DE 5 Y 10 KVA	0,250	día	$ 143.990,00	$ 35.998			
ETF315	EQUIPO DE TALADRO	0,250	día	$ 25.000	$ 6.250			
	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURA	0,250	día	$ 108.000	$ 27.000			
GASO	GASOLINA CORRIENTE	0,030	gal	$ 13.152,70		$ 395		
ESTOP	ESTOPA	0,030	Kg	$ 4.757,50		$ 143		
ABRZM	Abrazadera Metálica en Platina de Hierro galvanizado en Caliente de 4" X 3/16	1	Unidad	$ 32.571,00		$ 32.571		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,004	pesos	$ 1.815.000,00				$ 7.260
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día	$ 160.259,27			$ 40.065	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,250	día	$ 95.881,61			$ 23.970	
	TORNILLERIA	1,000	global	$ 45.000,00		$ 45.000		
	EPOXICO PARA ANCLAJES AL CONCRETO	0,200	Unidad	$ 73.000,00		$ 14.600		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.202	$ 3.202			
DIRECTO:	$ 236.453,0	un			$ 72.449	$ 92.708	$ 64.035	$ 7.260
1.10.2	**S.T.de Sistema de purga de Ø4". Incluye Tee HD Ø8X4" JH, Válvula de compuerta VNA sello elástico JH Ø4"; Tubo PVC de 4" JH L=6m) (Incluye transporte interno a zona de difícil acceso).**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TZ214	TUBO PVC DE Ø4" JH L=6m	1,05	m	$ 53.703,0		$ 56.388,2		
VCEVNAEL4	VALVULA COMPUERTA VNA JH Ø4"	1,00	Unidad	$ 847.855,8		$ 847.855,8		
T84JH	TEE HD Ø8X4" JH	1,00	Unidad	$ 985.528,5		$ 985.528,5		
VIAJE	TRANSPORTE HASTA OBRA; INLCUYE ACARREO INTERNO	0,01	pesos	$ 1.815.000,0				$ 18.150,0
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,80	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,80	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 1.907.922,0	m			$ -	$ 1.889.772,5	$ -	$ 18.150,0
5.6.1	**S.T.de Sistema de purga de Ø3". Incluye Tee HD Ø6X3" JH, Válvula de compuerta VNA sello elástico JH Ø3"; Tubo PVC de 3" JH L=6m).**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
TZ213	TUBO PVC DE Ø3" JH L=6m	1,05	m	$ 40.658,0		$ 42.690,9		
VCEVNAEL3	VALVULA COMPUERTA VNA JH Ø3"	1,00	Unidad	$ 654.780,5		$ 654.780,5		
T84JH	TEE HD Ø8X3" JH	1,00	Unidad	$ 985.528,5		$ 985.528,5		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,03	pesos	$ 1.815.000,0				$ 54.450,0
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,80	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,80	día				$ -	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
DIRECTO:	$ 1.737.450,0	m			$ -	$ 1.682.999,9	$ -	$ 54.450,0
5.8.10	**S.T.C. de Caja para medidor de acueducto diámetro 13 mm (1/2"), plastica en polipropileno con tapa en HD antifraude. Incluye excavación, retiro y botada.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CATAP	CAJA PLASTICA EN POLIPROPILENO CON TAPA CON TRANSPORTE	1,000	und	$ 95.700,00		$ 95.700		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 2.537	$ 2.537			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,214	día	$ 160.259,27			$ 34.313	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,214	día	$ 76.705,29			$ 16.423	
DIRECTO:	$ 148.972				$ 2.537	$ 95.700	$ 50.736	$ -

Total	$ 148.972	un						
5.8.12	S.T.C.Triturado de 3/4 "para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
CANGU	COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO	0,20	hora	$ 5.500,00	$ 1.100			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 1.438	$ 1.438			
MATPR	MATERIAL DE PRESTAMO	1,000	m³	$ 65.450,00		$ 65.450		
TRANAR	TRANSPORTE MATERIALES	1,000	m³	$ 20.988,00				$ 20.988
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,30	día	$ 95.881,61			$ 28.764	
DIRECTO:	$ 117.741	m³			$ 2.538	$ 65.450	$ 28.764	$ 20.988
2.6.1	Instalación de Motobomba para pozo, tipo lapicero de Ø 8" con motor, 18HP/230V/60Hz/Trifásica. Tres (3) etapas.Descarga en Ø 8" .							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,00	pesos	$ 160.259,27			$ 160.259	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,00	pesos	$ 95.881,61			$ 95.882	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1	pesos	$ 12.807	$ 12.807			
DIRECTO:	$ 268.948	und			$ 12.807	$ -	$ 256.141	$ -
Total	$ 268.948							
2.6.2	S.T. de Motobomba para pozo, tipo lapicero Ø 8" ó mayor. Con motor 18HP/230V/60Hz/Trifásica. Tres (3) etapas.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
BLAPICERO6	Motobomba para pozo, tipo lapicero de de Ø8" ó mayor. Con motor 18HP/230V/60Hz/Trifásica. Tres (3) etapas.	1	und	$ 14.393.050,00		$ 14.393.050		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,250	pesos	$ 1.815.000				$ 453.750
DIRECTO:	$ 14.846.800,0	und			$ -	$ 14.393.050	$ -	$ 453.750
2.6.19	S.T.de Tubería Ø12" Acero al carbón SCH 40, Incluye acabado anticorrosivo y pintura tipo intemperie de alta durabilidad, cortes y soldaduras con tratamiento para agua potable.Para el múltiple de alimentación desde el Tanque en concreto existente y encamisado de Bombas.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	Tubería para el multiple de alimentación desde el tanque en concreto existente y encamisamiento de bombas, en acero al carbón SCH 40, con tratamiento para agua potable. D=12"	1	und	$ 458.600,00		$ 458.600		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,005	pesos	$ 1.815.000				$ 9.075
	CORTE CON ACETILENO	0,60	hora	$ 14.315	$ 8.589			
	CORDÓN DE SOLDADURA	0,60	hora	$ 7.184	$ 4.310			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día				$ -	
DIRECTO:	$ 480.574,1	m			$ 12.899	$ 458.600	$ -	$ 9.075
2.6.20	S.T. de Accesorios en acero al carbón SCH 40, Ø12". Acabado anticorrosivo y pintura tipo intemperie de alta durabilidad, Pasamuro con Z, un (1) Codo 90°, tres (3) tee, una (1) reducción 12X6. Dos (2) bridas de 12", Una (1) valvula de corte de 12" y una(1) valvula de 6". Incluye cortes y soldaduras.con tratamiento para agua potable. Para múltiple alimentación desde el Tanque en concreto existente y encamisado de Bombas.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	PASAMURO CON Z 12"	1	und	$ 125.000,00		$ 125.000		
	CODO 90° 12"	1	und	$ 1.200.000,00		$ 1.200.000		
	TEE 12"	3	und	$ 1.958.000,00		$ 5.874.000		
	RED 12" X 6"	1	und	$ 700.910,00		$ 700.910		
	BRIDAS 12"	2	und	$ 458.604,00		$ 917.208		
	VALVULA DE 12"	1	und	$ 5.720.722,70		$ 5.720.723		
	VALVULA DE 6	1	und	$ 1.658.764,80		$ 1.658.765		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,500	pesos	$ 1.815.000				$ 907.500
	CORTE CON ACETILENO	16,00	hora	$ 14.314,51	$ 229.032			
	CORDÓN DE SOLDADURA	16,00	hora	$ 7.184,03	$ 114.944			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	3,000	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	9,00	día				$ -	
DIRECTO:	$ 17.448.082,0	m			$ 343.977	$ 16.196.606	$ -	$ 907.500
3.7.1	S.T.Pasamuro en acero SCH 40, Ø 6", L= 1,0m. con un EB para salida a red de distribución, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua potable. Según detalle.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	PASAMURO CON Ø 6" EN ACERO AL CARBÓN SCH 40. L= 1,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable, empaques y tratamientos	1	und	$ 1.290.275,63		$ 1.290.276		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,050	pesos	$ 1.815.000				$ 90.750
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,300	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,30	día				$ -	
DIRECTO:	$ 1.381.026,0	un			$ -	$ 1.290.276	$ -	$ 90.750
3.7.10	S.T.de Pasamuro en acero SCH 40, Ø 10", con un extremo bridado para desagüe de tanque, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua potable. Según detalle.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
	PASAMURO CON Ø 10" EN ACERO AL CARBÓN SCH 40. L= 1,0m. Incluye tornillería en acero inoxidable, empaques y tratamientos	1	und	$ 2.665.600,00		$ 2.665.600		
VIAJE	TRANSPORTE - UN VIAJE	0,120	pesos	$ 1.815.000				$ 217.800
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -	$ -			
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,000	día				$ -	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	1,00	día				$ -	
DIRECTO:	$ 2.883.400,0	m			$ -	$ 2.665.600	$ -	$ 217.800

3.8.1	**S.T.C. Tanque en vidrio fusionado al acero elevado a 22 m hasta la base, color exterior azul cobalto, según especificación AWWA D103 (09) con diámetro no mayor de 12,0 metros, altura aproximada de 4.7 metros y volumen nominal de 525 m3 de capacidad. Incluye: Gastos de suministro, gastos de importacion, transporte desde el sitio de importación hasta sitio de obra y construcción del tanque el cual incluye Techo, ventanas de aireación y acceso, pases para tubería de entrada y salida, plato Antivortice, escaleras y rieles en aluminio, Plataforma y jaulas de seguridad en acero galvanizado, acceso lateral inferior, anillo tensor de viento, sistema de protección catódica y demás elementos solicitados en las especificaciones técnicas ytodo lo necesario para su correcta construcciòny funcionamiento.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ -				$ -
	Transporte a obra e Instalación de Tanque en vidrio fusionado	1,00	Unidad	$ 409.584	$ 409.584			
	Suministro Tanque en vidrio fusionado al acero Cartagena, Colombia + Supervisión en Instalación. 1 Contenedore de 40'	1,000	Unidad	$ 1.468.103.700		$ 1.468.103.700		
	Gastos Estimados de Nacionalizacion: Arancel de Nacionalización; Impuesto al Valor Agregado; Gastos Aduanales y Bodegaje	1,000	Unidad	$ 329.368.200		$ 329.368.200		
DIRECTO:	$ 1.797.881.484	un			$ 409.584	$ 1.797.471.900	$ -	$ -

3.4.8	**S.T.C. Revoque impermeabilizado para muros .(sikal,toxement1A o equivalente). Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas, andamios y todo lo necesario para su correcta ejeucución**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	%M.O	$ 858	$ 858			
	COCHES	0,2	un	$ 980	$ 196			
ANDAM	ANDAMIOS CUERPO COMPLETO CON TIJERAS	1,00	un	$ 2.785	$ 2.785			
CAN28	CAN DE MADERA COMÚN	0,200	un	$ 17.600	$ 3.520			
	IMPERMEABILIZANTE SIKA O TOXEMENT Ó SIMILAR	0,200	Kg	$ 14.000		$ 2.800		
M280K	MORTERO 1:3	0,02	m3	$ 568.352		$ 11.367		
OFICI	OFICIAL (INC. 65% PRESTACIONES)	0,07	día	$ 160.259			$ 11.218	
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,030	día	$ 95.882			$ 2.876	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,04	día	$ 76.705			$ 3.068	
DIRECTO:	$38.689,00				$ 7.359	$ 14.167	$ 17.163	$ -
Total	$38.689,00	m2						

5.6.18	**Instalación de sistema de purga de Ø3". Incluye Tee HD Ø6X3" JH, Válvula de compuerta VNA sello elástico JH Ø3"; Tubo PVC de 3" JH L=6m).**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,80	día	$ 95.881,61			$ 76.705	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,80	día	$ 160.259,27			$ 128.207	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 10.246	$ 10.246			
DIRECTO:	$ 215.158				$ 10.246	$ -	$ 204.913	$ -
Total	$ 215.158	un						

5.6.22	**Instalacion Codo Ø100 mm x 11.25° (4"). H.D. JH.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día	$ 95.881,61			$ 5.753	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día	$ 160.259,27			$ 9.616	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 768	$ 768			
DIRECTO:	$ 16.137				$ 768	$ -	$ 15.368	$ -
Total	$ 16.137	un						

5.6.23	**Instalación de' Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 4" (100 mm) x 22.5°.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día	$ 95.881,61			$ 5.753	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día	$ 160.259,27			$ 9.616	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 768	$ 768			
DIRECTO:	$ 16.137				$ 768	$ -	$ 15.368	$ -
Total	$ 16.137	un						

5.6.24	**Instalación de Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 3" (75 mm) x 22.5°.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,009	día	$ 95.881,61			$ 863	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,009	día	$ 160.259,27			$ 1.442	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 115	$ 115			
DIRECTO:	$ 2.421				$ 115	$ -	$ 2.305	$ -
Total	$ 2.421	un						

5.6.25	**Instalación de Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 4" (100mm) x 45° .**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día	$ 95.881,61			$ 5.753	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,06	día	$ 160.259,27			$ 9.616	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 768	$ 768			
DIRECTO:	$ 16.137				$ 768	$ -	$ 15.368	$ -
Total	$ 16.137	un						

5.6.26	**Instalación de Codo en HD extremo JH, - 45° de Ø6".**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,11	día	$ 95.881,61			$ 10.547	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,11	día	$ 160.259,27			$ 17.629	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 1.409	$ 1.409			
DIRECTO:	$ 29.584				$ 1.409	$ -	$ 28.175	$ -
Total	$ 29.584	un						

5.6.27	**Instalacion de Codo en Hierro Dúctil J.H Ø 3" (75 mm) x 45° .**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,015	día	$ 95.881,61			$ 1.438	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,015	día	$ 160.259,27			$ 2.404	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 192	$ 192			
DIRECTO:	$ 4.034				$ 192	$ -	$ 3.842	$ -
Total	$ 4.034	un						

5.6.28	**Instalacion Codo Ø 75 mm x 11.25° (3"). H.D. JH.**							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día	$ 95.881,61			$ 6.424	

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU							
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día	$ 160.259,27			$ 10.737	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 858	$ 858			
DIRECTO:	$ 18.020				$ 858	$ -	$ 17.161	$ -
Total	$ 18.020	un						

5.6.29	Instalacion Codo Ø 75 mm x 90° (3"). H.D. JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día	$ 95.881,61			$ 6.424	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,067	día	$ 160.259,27			$ 10.737	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 858	$ 858			
DIRECTO:	$ 18.020				$ 858	$ -	$ 17.161	$ -
Total	$ 18.020	un						

5.6.30	Intalación Cruz en Hierro Ductil Ø3"x3", (Ø75xØ75 mm), Extremo JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,107	día	$ 95.881,61			$ 10.259	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,107	día	$ 160.259,27			$ 17.148	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 1.370	$ 1.370			
DIRECTO:	$ 28.777				$ 1.370	$ -	$ 27.407	$ -
Total	$ 28.777	un						

5.6.31	Instalación de Reducción Ø4"x3" (100 mm x 75 mm) HD, JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,181	día	$ 95.881,61			$ 17.355	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,181	día	$ 160.259,27			$ 29.007	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 2.318	$ 2.318			
DIRECTO:	$ 48.680				$ 2.318	$ -	$ 46.361	$ -
Total	$ 48.680	un						

5.6.32	Instalación de Reducción Ø6"x4" (100 mm x 100 mm) HD, JH.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,247	día	$ 95.881,61			$ 23.683	
OFICI	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,247	día	$ 160.259,27			$ 39.584	
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,00	pesos	$ 3.163	$ 3.163			
DIRECTO:	$ 66.430				$ 3.163	$ -	$ 63.267	$ -
Total	$ 66.430	un						

1.4.2	Instalación de Válvula ventosa de Ø3" doble efecto BXB. Incluye Tee En HD JH de 8"X3", Válvula de compuerta de 3" BxB, juego de empaques y tornillos, Acople B X JH 3", ventosa e instalación. (Incluye transporte interno a zona de difícil acceso.).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Transporte

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE		
0	LISIS DE PRECIOS UNITARIOS	0	

ANALSIS DE PRECIOS ELECTRICOS

	Automatización para apagado del sistema de bombeo por tanque lleno. Señal vía antena de radio							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Materiales en Tanque	1,000	GL	$ 920.000		$ 920.000		
	Materiales EBAP	1,000	GL	$ 4.370.000		$ 4.370.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	0,10	pesos	$ 2.177.334				$ 217.733
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	2,000	Unidad	$ 338.800				$ 677.600
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	8,00	dia	$ 176.285			$ 1.410.282	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	8,00	dia	$ 95.882			$ 767.053	
DIRECTO:	$ 8.362.668				$ -	$ 5.290.000	$ 2.177.334	$ 895.333
Total	$ 8.362.668	GL						

	Suministro transporte e instalación de: vestida de poste y montaje de un transformador trifásico de 30 KVA con sus accesorios y descargas a tierra según norma RA2-026 (Incluye el transformador).							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Transformador de 30 KVA Trifasico	1,0	un	$ 5.980.000		$ 5.980.000		
	Cruceta 2400mm	2,0	un	$ 95.000		$ 190.000		
	Caja Primaria 15 KV	3,0	un	$ 225.000		$ 675.000		
	Aislador Polimerico	3,0	un	$ 43.750		$ 131.250		
	Dispositivo de Sobretension	3,0	un	$ 101.500		$ 304.500		
	Conector Trasnversal Universal	3,0	un	$ 24.800		$ 74.400		
	Grapa Terminal Tipo Recta	8,0	UN	$ 8.500		$ 68.000		
	Conector Derivacion en C	3,0	UN	$ 6.500		$ 19.500		
	Tornillo de 5/8x 1/2	12,0	UN	$ 3.500		$ 42.000		
	Tiranta en V cruceta 2400	2,0	UN	$ 104.000		$ 208.000		
	L para Pararrayo	3,0	UN	$ 8.900		$ 26.700		
	Alambre de Cobre # 4	14,0	ML	$ 7.900		$ 110.600		
	Alambre de Cobre # 36	24,0	ML	$ 6.440		$ 154.560		
	Varilla Coperweld de 2.4 , con conector	1,0	UN	$ 153.000		$ 153.000		
	Manguera de Polipropileno 20 mm	16,0	ML	$ 4.500		$ 72.000		
GRUA	GRUA	3,0	DIA	$ 350.000	$ 1.050.000			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	0,10	pesos	$ 1.633.001				$ 163.300
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	2,860	Unidad	$ 338.800				$ 968.968
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	6,00	dia	$ 176.285			$ 1.057.711	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	6,00	dia	$ 95.882			$ 575.290	
DIRECTO:	$ 12.024.779				$ 1.050.000	$ 8.209.510	$ 1.633.001	$ 1.132.268
Total	$ 12.024.779	GL						

	Suministro transporte e instalación de acometida en 3N2 + 1N4 CU tubo IMC 3" y demas accesorios para su correcta instalacion desde transformador hasta medida .							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	TUBO IMC 3"	1,000	ML	$ 31.985		$ 31.985		
	Union IMC 3"	0,300	UN	$ 7.400		$ 2.220		
	Pintura Naranja	0,100	gl	$ 23.000		$ 2.300		
	Cinta Bandit mas Hebillas	1,000	gl	$ 2.500		$ 2.500		
	Juego Boquilla IMC 3"	0,330	UN	$ 8.500		$ 2.805		
	Cable de Cobre Aislado # 2	3,000	ML	$ 12.100		$ 36.300		
	Cable de Cobre Aislado # 4	1,000	ML	$ 8.960		$ 8.960		
	Capacete de 3"	1,000	UN	$ 23.000		$ 23.000		
	Cinta Autofundente 23	0,500	UN	$ 24.100		$ 12.050		
	Cinta Vinilo 33	0,500	UN	$ 12.500		$ 6.250		
	Terminal de Ponchar # 2	6,000	UN	$ 8.500		$ 51.000		
	Terminal de Ponchar # 4	2,000	UN	$ 7.500		$ 15.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	0,10	pesos	$ 27.217				$ 2.722
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,030	Unidad	$ 338.800				$ 10.164
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,10	dia	$ 176.285			$ 17.629	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,10	dia	$ 95.882			$ 9.588	
DIRECTO:	$ 234.472				$ -	$ 194.370	$ 27.217	$ 12.886
Total	$ 234.472	M						

	Suministro transporte e instalación de acometida en 3N2 + 1N4 CU tubo PVC conduit 3" y demas accesorios para su correcta instalacion desde medida hasta tablero bombas.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	TUBO PVC 3" CONDUIT	1,0	ML	$ 22.200		$ 22.200		
	CURVA PVC 3" CONDUIT	0,3	UN	$ 7.400		$ 2.220		
	Terminal Campana 3"	0,2	gl	$ 4.200		$ 840		
	Pega PVC	0,2	gl	$ 23.000		$ 4.600		
	Cinta Peligro	1,0	ML	$ 4.950		$ 4.950		
	Cable de Cobre Aislado # 2	3,0	ML	$ 12.100		$ 36.300		
	Cable de Cobre Aislado # 4	1,0	ML	$ 8.960		$ 8.960		
	Cinta Autofundente 23	0,5	UN	$ 24.100		$ 12.050		
	Cinta Vinilo 33	0,5	UN	$ 12.500		$ 6.250		
	Terminal de Ponchar # 2	6,0	UN	$ 8.500		$ 51.000		
	Terminal de Ponchar # 4	2,0	UN	$ 7.500		$ 15.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	0,1	pesos	$ 40.825				$ 4.083
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,0	Unidad	$ 338.800				$ 10.164
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,2	dia	$ 176.285			$ 26.443	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,2	dia	$ 95.882			$ 14.382	
DIRECTO:	$ 219.442				$ -	$ 164.370	$ 40.825	$ 14.247
Total	$ 219.442	UN						

	Suministro transporte e instalacion de gabinete medidor, el cual incluye: medidor electronico , totalizador, terminales para cables, descarga a tierra y demás accesorios..							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Gabinete para medidor de Energia Trafo 30 KVA	1,000	GL	$ 1.919.604		$ 1.919.604		
	Medidor electronico Multifiuncional o multienergia	1,000	UN	$ 980.000		$ 980.000		
	Totalizador Industrial 3x100	1,000	UN	$ 285.000		$ 285.000		
	Bornera Landis	1,000	UN	$ 245.000		$ 245.000		
	Transformador de Corriente de 100/5A	3,000	UN	$ 115.000		$ 345.000		
	Accesorios para Instalacion	1,000	GL	$ 120.000		$ 120.000		
	Puesta a Tierra para Gabinete de Medida	1,000	GL	$ 385.000		$ 385.000		
	Cinta Autofundente 23	0,500	UN	$ 24.100		$ 12.050		
	Cinta Vinilo 33	0,500	UN	$ 12.500		$ 6.250		
	Terminal de Ponchar # 2	6,000	UN	$ 12.100		$ 72.600		
	Terminal de Ponchar # 4	2,000	UN	$ 8.960		$ 17.920		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	0,1	pesos	$ 707.634				$ 70.763
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,65	Unidad	$ 338.800				$ 220.220
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	2,6	dia	$ 176.285			$ 458.342	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	2,6	dia	$ 95.882			$ 249.292	
DIRECTO:	$ 5.387.041				$ -	$ 4.388.424	$ 707.634	$ 290.983
Total	$ 5.387.041	UN						

	Suministro transporte e instalación de malla de puesta a tierra el cual consiste en tres varilas coperwell y 10 metros de cable Cu desnudo # 2.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
CAB DESN 2	Cable de Cobre Desnudo # 2	10,000	ML	$ 10.950		$ 109.500		
COPW	Varilla Coperweld de 2.4	3,000	UN	$ 153.000		$ 459.000		
SOLD	Soldadura Exotermica 115 gramos	3,000	UN	$ 47.400		$ 142.200		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 244.950				$ 24.495
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,10	Unidad	$ 338.800				$ 33.880
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,9	dia	$ 176.285			$ 158.657	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,9	dia	$ 95.882			$ 86.293	
DIRECTO:	$ 1.014.025				$ -	$ 710.700	$ 244.950	$ 58.375
Total	$ 1.014.025	UN						

	suministro transporte e instalación de tablero trifasico de 12 ctos con espacio para totalizador (no equipado)							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Tablero de 12 Ctos Trifasico con Espacio para Totalizador	1,000	UN	$ 250.000		$ 250.000		
	Accesorios de Instalacion	1,000	GL	$ 25.000		$ 25.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 40.825				$ 4.083
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,10	Unidad	$ 338.800				$ 33.880
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,2	dia	$ 176.285			$ 26.443	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,2	dia	$ 95.882			$ 14.382	
DIRECTO:	$ 353.788				$ -	$ 275.000	$ 40.825	$ 37.963
Total	$ 353.788	UN						

	suministro transporte e instalacion de brequer tripolar de 70A							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Totalizador Industrial 3x70	1,000	UN	$ 98.721		$ 98.721		
	Accesorios para Instalacion	1,000	GL	$ 8.500		$ 8.500		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 45.619				$ 4.562
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,20	Unidad	$ 338.800				$ 67.760
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,2	dia	$ 176.285			$ 26.443	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,2	dia	$ 95.882			$ 19.176	
DIRECTO:	$ 225.162				$ -	$ 107.221	$ 45.619	$ 72.322
Total	$ 225.162	UN						

	suministro transporte e instalacion de totalizador de 80A							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Totalizador Industrial 3x80	1,000	UN	$ 147.625		$ 147.625		
	Accesorios para Instalacion	1,000	GL	$ 14.500		$ 14.500		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 68.042				$ 6.804
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,04	Unidad	$ 338.800				$ 13.552
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,25	dia	$ 176.285			$ 44.071	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,25	dia	$ 95.882			$ 23.970	
DIRECTO:	$ 250.523				$ -	$ 162.125	$ 68.042	$ 20.356
Total	$ 250.523	UN						

	Diseño electrico interno, memorias de cálculo, diagrama unifilar, cuadro de cargas, analisis de riesgo con firma de ingeniero.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Diseño Electrico Proyecto Redes	1,000	GL	$ 3.850.000				$ 3.850.000
	Pago de revision EPM	1,000	UN	$ 675.000				$ 675.000
	Memorias de Calculo	1,000	GL	$ 1.250.000				$ 1.250.000
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ -				$ -
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	2,00	Unidad	$ 338.800				$ 677.600
DIRECTO:	$ 6.452.600				$ -	$ -	$ -	$ 6.452.600
Total	$ 6.452.600	UN						

	Certificación RETIE de un transformador trifasico de 30kva, acometida, uso final.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Certificado Retie de Transformacion	1,0	GL	$ 1.850.000				$ 1.850.000
	Certificado Retie de Acometida	1,0	UN	$ 1.000.000				$ 1.000.000
	Certificado Retie de Uso Final	1,0	GL	$ 3.150.000				$ 3.150.000
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	1,0	Unidad	$ 338.800				$ 338.800
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	1,5	dia	$ 176.285			$ 264.428	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	1,5	dia	$ 95.882			$ 143.822	
DIRECTO:	$ 6.747.050				$ -	$ -	$ 408.250	$ 6.338.800
Total	$ 6.747.050	UN						

	Gestión ante EPM para energización							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Tramites de Legalizacion	1,0	gl	$ 800.000				$ 800.000
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	1,0	Unidad	$ 338.800				$ 338.800
DIRECTO:	$ 1.138.800				$ -	$ -	$ -	$ 1.138.800
Total	$ 1.138.800	UN						

	Automatización para apagado del sistema de bombeo por tanque lleno. Señal vía antena de radio							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	AUTOMATIZACION.	4,0	Unidad	$ 800.000		$ 3.200.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 2.993.835				$ 299.383
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	3,0	Unidad	$ 338.800				$ 1.016.400
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	11,0	dia	$ 176.285			$ 1.939.137	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	11,0	dia	$ 95.882			$ 1.054.698	
DIRECTO:	$ 7.509.618				$ -	$ 3.200.000	$ 2.993.835	$ 1.315.783
Total	$ 7.509.618	GL						

	Suministro, transporte e Instalacion de cable trenza N° 4 para luminarias de alumbrado publico 150W, incluye fijacion de cable a poste con aislador y tornillos pasantes, Trabajo elaborado en alturas incluye elementos de seguridad industrial							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Cable trenza N° 4	1,000	m	$ 9.721		$ 9.721		

	Accesorios para Instalacion	1,000	un	$ 500		$ 500		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 4.083				$ 408
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,0	Unidad	$ 338.800				$ 3.388
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,0	dia	$ 176.285			$ 2.644	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,0	dia	$ 95.882			$ 1.438	
DIRECTO:	$ 18.100				$ -	$ 10.221	$ 4.083	$ 3.796
Total	$ 18.100	UN						

	Suministro, transporte e Instalacion de luminarias de sodio de 150W para alumbrado publico fijadas a poste de maderas. Incluye Poste de madera de 8 m.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	luminarias de sodio de 150W	1,000	m	$ 390.000		$ 390.000		
	Bajante en Tuberia Galvanizada 1 1/2" x	3,000	m	$ 84.866		$ 254.598		
	luminarias de sodio de 150W	1,000	un	$ 470.000		$ 470.000		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 108.867				$ 10.887
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	1,0	Unidad	$ 338.800				$ 338.800
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,4	dia	$ 176.285			$ 70.514	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,4	dia	$ 95.882			$ 38.353	
DIRECTO:	$ 1.573.151				$ -	$ 1.114.598	$ 108.867	$ 349.687
Total	$ 1.573.151	UN						

	Instalacion de cable 3N°8 para llegada a tablero de circuito de alumbrado publico							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	cable 3N°8	1,000	m	$ 8.000		$ 8.000		
	Accesorios para Instalacion	1,000	un	$ 500		$ 500		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 3.266				$ 327
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,010	Unidad	$ 338.800				$ 3.388
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,012	dia	$ 176.285			$ 2.115	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,012	dia	$ 95.882			$ 1.151	
DIRECTO:	$ 15.481				$ -	$ 8.500	$ 3.266	$ 3.715
Total	$ 15.481	UN						

	Suministro, transporte e Instalacion de tablero bifasico 8 ctos para Distribucion de energia eléctrica y de Breaker 2x30A enchufable para distribucion de circuitos.							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Personal	Otros
	Tablero de 8 Ctos bif con Espacio para Totalizador	1,000	UN	$ 160.000		$ 160.000		
	Breaker 2x30A enchufable para distribucion de ctos	1,000	UN	$ 256.500		$ 256.500		
	Accesorios de Instalacion	1,000	GL	$ 45.500		$ 45.500		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR	10%	pesos	$ 27.217				$ 2.722
TRANS ELEC	TRANSPORTE ELECTRICO	0,25	Unidad	$ 338.800				$ 84.700
OFIC ELEC	OFICIAL (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,1	dia	$ 176.285			$ 17.629	
AYUD ELEC	AYUD. ELECTRICO (INCLUYE 73% PRESTACIONES)	0,1	dia	$ 95.882			$ 9.588	
DIRECTO:	$ 576.638				$ -	$ 462.000	$ 27.217	$ 87.422
Total	$ 576.638	UN						

0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA	
	SIS DE PRECIOS UNITARIO 0	

ANALSIS DE PRECIOS AUXILIARES (APA) DE CONCRETOS Y MORTEROS

1	Concreto 175 kg/cm2 1:2:4							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Gente	Otros
CONM1	CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO	0,290	dia	$ 44.000	$ 12.754			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.519				$ 3.519
TRITU	TRITURADO 3/4"	0,890	m³	$ 65.450		$ 58.251		
ARENC	ARENA CONCRETO	0,550	m³	$ 55.000		$ 30.250		
CEMEG	CEMENTO GRIS (50kg)	6,000	saco	$ 30.250		$ 181.500		
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	1,440	m³	$ 24.762				$ 35.657
TRANCEM	TRANSPORTE CEMENTO ($/m³.km)	6,000	saco	$ 1.760				$ 10.560
AGUA	AGUA	158,000	l	$ 150		$ 23.700		
PLAST	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO	1,500	kg	$ 19.025		$ 28.537		
DESPE	DESPERDICIO DE MATERIALES	1,000	pesos	$ 13.500		$ 13.500		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,29	día	$ 95.882			$ 28.189	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,55	día	$ 76.705			$ 42.188	
DIRECTO:	$ 468.604				$ 12.754	$ 335.737	$ 70.377	$ 49.736
Total	$ 468.604	m³						

2	Concreto 210kg/cm2 1:2:3.5							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Gente	Otros
CONM1	CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO	0,357	dia	$ 44.000	$ 15.714			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 4.063				$ 4.063
TRITU	TRITURADO 3/4"	0,900	m³	$ 65.450		$ 58.905		
ARENC	ARENA CONCRETO	0,520	m³	$ 55.000		$ 28.600		
CEMEG	CEMENTO GRIS (50kg)	7,000	saco	$ 30.250		$ 211.750		
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	1,420	m³	$ 24.762				$ 35.162
TRANCEM	TRANSPORTE CEMENTO ($/m³.km)	7,000	saco	$ 1.760				$ 12.320
AGUA	AGUA	170,000	l	$ 150		$ 25.500		
PLAST	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO	1,750	kg	$ 19.025		$ 33.293		
DESPE	DESPERDICIO DE MATERIALES	1,000	pesos	$ 14.963				$ 14.963
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,37	día	$ 95.882			$ 35.236	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,60	día	$ 76.705			$ 46.023	
DIRECTO:	$ 521.529,00	m³			$ 15.714	$ 358.048	$ 81.260	$ 66.508

3	Concreto 245kg/cm2 1:2:2							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Gente	Otros
CONM1	CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO	0,36	dia	$ 44.000	$ 15.714			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 4.370				$ 4.370
TRITU	TRITURADO 3/4"	0,760	m³	$ 65.450		$ 49.742		
ARENC	ARENA CONCRETO	0,600	m³	$ 55.000		$ 33.000		
CEMEG	CEMENTO GRIS (50kg)	8,000	saco	$ 30.250		$ 242.000		
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	1,360	m³	$ 24.762				$ 33.676
TRANCEM	TRANSPORTE CEMENTO ($/m³.km)	8,000	saco	$ 1.760				$ 14.080
AGUA	AGUA	180,00	l	$ 10,000		$ 1.800		
PLAST	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO	2,000	kg	$ 19.025		$ 38.049		
DESPE	DESPERDICIO DE MATERIALES	1,000	pesos	$ 16.237		$ 16.237		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,37	día	$ 95.882			$ 35.236	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,68	día	$ 76.705			$ 52.160	
DIRECTO:	$ 536.064				$ 15.714	$ 380.828	$ 87.396	$ 52.126
Total	$ 536.064	m³						

4	Concreto 280kg/cm2							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Gente	Otros
CONM15	CONCRETADORA ELECTRICA 1,5 SACOS	0,435	dia	$ 44.000	$ 19.130			
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 5.158				$ 5.158
TRITU	TRITURADO 3/4"	0,670	m³	$ 65.450		$ 43.852		
ARENC	ARENA CONCRETO	0,670	m³	$ 55.000		$ 36.850		

CEMEG	CEMENTO GRIS (50kg)	8,400	saco	$ 30.250		$ 254.100		
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	1,340	m³	$ 24.762				$ 33.181
TRANCEM	TRANSPORTE CEMENTO ($/m³.km)	8,400	saco	$ 1.760				$ 14.784
AGUA	AGUA	190	l	$ 150		$ 28.500		
PLAST	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO	2,100	kg	$ 19.025		$ 39.951		
DESPE	DESPERDICIO DE MATERIALES	1,000	pesos	$ 16.740		$ 16.740		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 95.882			$ 47.941	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,72	día	$ 76.705			$ 55.228	
DIRECTO:	$ 595.415				$ 19.130	$ 419.993	$ 103.169	$ 53.123
Total	$ 595.415	m³						

MORTEROS

5	Mortero 1:3							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Gente	Otros
CONMI	CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO	0,333	dia	$ 44.000	$ 14.667			
ARENP	ARENA DE PEGA	1,090	m³	$ 42.515		$ 46.341		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 3.500				$ 3.500
CEMEG	CEMENTO GRIS (50kg)	9,000	saco	$ 30.250		$ 272.250		
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	1,090	m³	$ 24.762				$ 26.990
TRANCEM	TRANSPORTE CEMENTO ($/m³.km)	9,000	saco	$ 1.760				$ 15.840
AGUA	AGUA	240,000	l	$ 150		$ 36.000		
PLAST	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS	2,250	kg	$ 19.025		$ 42.805		
DESPE	DESPERDICIO DE MATERIALES	1,000	pesos	$ 15.930		$ 15.930		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,33	día	$ 95.882			$ 31.641	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,50	día	$ 76.705			$ 38.353	
DIRECTO:	$ 544.316				$ 14.667	$ 413.326	$ 69.994	$ 46.330
Total	$ 544.316	m³						

6	Mortero 1:4							
		Rendimiento	Unidad	V/Unitario	Equipo	Material	Gente	Otros
CONMI	CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO	0,290	dia	$ 44.000	$ 12.760			
ARENP	ARENA DE PEGA	1,160	m³	$ 42.515		$ 49.317		
HERRA	HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.)	1,000	pesos	$ 2.944				$ 2.944
CEMEG	CEMENTO GRIS (50kg)	7,200	saco	$ 30.250		$ 217.800		
TRANAG	TRANSPORTE AGREGADOS ($/m³.km)	1,160	m³	$ 24.762				$ 28.724
TRANCEM	TRANSPORTE CEMENTO ($/m³.km)	7,200	saco	$ 1.760				$ 12.672
AGUA	AGUA	220,000	l	$ 150		$ 33.000		
PLAST	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS	1,800	kg	$ 19.025		$ 34.244		
DESPE	DESPERDICIO DE MATERIALES	1,000	pesos	$ 13.356		$ 13.356		
AYUDA	AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,29	día	$ 95.882			$ 28.189	
AYUDR	AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	0,40	día	$ 76.705			$ 30.682	
DIRECTO:	$ 463.688				$ 12.760	$ 347.717	$ 58.871	$ 44.339
Total	$ 463.688	m³						

INVITACIÓN PRIVADA 023 DE 2023

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR

Caucasia, 08 de agosto de 2023.

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

Asunto: Proceso de Selección No 023 de 2023, invitación privada.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ, Identificado con cedula de ciudadanía 8.046.894, en mi calidad de Representante Legal de CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S, con NIT: 900.703.297-2, manifiesto el interés en participar en la invitación privada.

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S
NIT: 900.703.297-2
Representante legal: HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
CC: 8.046.894
Dirección electrónica: construccionesmontajeshd@gmail.com
Dirección física: Calle 10 B 23-38
Ciudad: Caucasia
Teléfono: 3208535086

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
CC: 8.046.894

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101283589	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	08	2023	11	08	2023	00:00	27	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO ACUEDUCTOS		NAD: 363.057-0	
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 14 A - 30	CIUDAD: CAUCASIA, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	3213000304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE-EDTB		NIT: 901.526.561-7	
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 48 A - 56	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	3113590471
ADICIONAL: MUNICIPIO DE EL BAGRE			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DERIVDA DEL PROCESO DE SELECCION INVITACION PRIVADA NRO. 023 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

-DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	11/08/2023	27/12/2023	$442,862,836.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 21/08/2023

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LA COMERCIALA SAS	900869819-1	30.00
CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD SAS	900703297-2	70.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****664,294.00	$ ******20,000.00	$ *****130,015.00	$ **********814,310.00	$ ******442,862,836.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DANIELA SOFIA BARROS MOJICA	220461	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101283589

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101283589	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	08	2023	11	08	2023	00:00	27	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO ACUEDUCTOS			NAD: 363.057-0
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 14 A - 30	**CIUDAD:** CAUCASIA, ANTIOQUIA		**TELÉFONO:** 3213000304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE-EDTB			NIT: 901.526.561-7
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 48 A - 56	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA		**TELÉFONO:** 3113590471

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101283589

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YENNYFERNANDEZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	LA COMERCIAL S.A.S	CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD
Capacidad organizacional	$ 5.225.498.600	$ 6.615.184.891
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	100
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 61.911.045
Cálculo	$ 9.405.897.480	$ 10.522.384.781

Capacidad Residual del Proponente **$ 19.928.282.261**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 4.428.628.354
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 4.428.628.354**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: LA COMERCIALA S.A.S.

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV) (A)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural (B)	Valor del SMMLV Vigente 2023($1.160.000) (C)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación) (A*B*C)
1	2.921,91	40,00%	1.160.000,00	1.355.766.240,00
2	1.476,64	80,00%	1.160.000,00	1.370.321.920,00
3	355,41	100,00%	1.160.000,00	412.275.600,00
4	972,60	80,00%	1.160.000,00	902.572.800,00
5	4.383,09	50,00%	1.160.000,00	2.542.192.200,00
6	5.184,86	70,00%	1.160.000,00	4.210.106.320,00
7	12.084,01	5,00%	1.160.000,00	700.872.580,00
8	12.652,67	80,00%	1.160.000,00	11.741.677.760,00
9	4.640,59	80,00%	1.160.000,00	4.306.467.520,00
10	2.454,59	100,00%	1.160.000,00	2.847.324.400,00
11	331,54	100,00%	1.160.000,00	384.586.400,00
12	2.544,28	2,00%	1.160.000,00	59.027.296,00
13	78,60	100,00%	1.160.000,00	91.176.000,00
14	107,55	100,00%	1.160.000,00	124.758.000,00
15	8.020,90	40,00%	1.160.000,00	3.721.697.600,00
16	7.077,84	50,00%	1.160.000,00	4.105.147.200,00
17	2.278,10	20,00%	1.160.000,00	528.519.200,00
18	8.127,69	60,00%	1.160.000,00	5.656.872.240,00
19	1.936,01	25,00%	1.160.000,00	561.442.900,00
20	2.979,30	30,00%	1.160.000,00	1.036.796.400,00
21	2.245,82	25,00%	1.160.000,00	651.287.800,00
22	7.682,16	80,00%	1.160.000,00	7.129.044.480,00
23	3.597,51	33,00%	1.160.000,00	1.377.126.828,00
24	3.769,03	35,00%	1.160.000,00	1.530.226.180,00
25	1.794,78	35,00%	1.160.000,00	728.680.680,00
26	6.257,23	33,00%	1.160.000,00	2.395.267.644,00
27	3.587,13	50,00%	1.160.000,00	2.080.535.400,00
28	3.535,11	33,00%	1.160.000,00	1.353.240.108,00
29	3.759,88	100,00%	1.160.000,00	4.361.460.800,00
30	1.429,89	20,00%	1.160.000,00	331.734.480,00
31	1.338,99	30,00%	1.160.000,00	465.968.520,00
32	7.915,11	100,00%	1.160.000,00	9.181.527.600,00
33	3.522,55	25,00%	1.160.000,00	1.021.539.500,00
34	3.822,86	25,00%	1.160.000,00	1.108.629.400,00
35	2.123,42	33,00%	1.160.000,00	812.845.176,00
36	30.581,71	35,00%	1.160.000,00	12.416.174.260,00
37	919,98	50,00%	1.160.000,00	533.588.400,00
38	3.957,08	40,00%	1.160.000,00	1.836.085.120,00
39	1.543,54	65,00%	1.160.000,00	1.163.829.160,00
40	6.188,88	51,00%	1.160.000,00	3.661.341.408,00
41	5.071,44	60,00%	1.160.000,00	3.529.722.240,00
42	8.293,20	10,00%	1.160.000,00	962.011.200,00
43	1.989,81	50,00%	1.160.000,00	1.154.089.800,00
44	7.026,45	50,00%	1.160.000,00	4.075.341.000,00
45	1.382,95	100,00%	1.160.000,00	1.604.222.000,00
46	2.000,48	50,00%	1.160.000,00	1.160.278.400,00
47	2.305,91	50,00%	1.160.000,00	1.337.427.800,00
48	7.583,57	20,00%	1.160.000,00	1.759.388.240,00
49	1.027,34	50,00%	1.160.000,00	595.857.200,00
50	19.736,26	34,00%	1.160.000,00	7.783.980.944,00
51	805,17	100,00%	1.160.000,00	933.997.200,00
52	3.172,21	50,00%	1.160.000,00	1.839.881.800,00
53	22.274,17	20,00%	1.160.000,00	5.167.607.440,00
54	1.574,50	100,00%	1.160.000,00	1.826.420.000,00
55	6.874,37	60,00%	1.160.000,00	4.784.561.520,00
56	37.080,07	20,00%	1.160.000,00	8.602.576.240,00
57	2.715,08	100,00%	1.160.000,00	3.149.492.800,00
58	2.471,32	100,00%	1.160.000,00	2.866.731.200,00
59	2.898,22	100,00%	1.160.000,00	3.361.935.200,00
60	7.054,38	19,00%	1.160.000,00	1.554.785.352,00
61	2.074,72	30,00%	1.160.000,00	722.002.560,00
62	4.979,29	100,00%	1.160.000,00	5.775.976.400,00

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: LA COMERCIALA S.A.S.

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV) (A)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural (B)	Valor del SMMLV Vigente 2023($1.160.000) (C)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación) (A*B*C)
63	2.855,39	100,00%	1.160.000,00	3.312.252.400,00
64	3.467,42	75,00%	1.160.000,00	3.016.655.400,00
65	5.021,79	40,00%	1.160.000,00	2.330.110.560,00
66	2.225,72	100,00%	1.160.000,00	2.581.835.200,00
67	394,27	100,00%	1.160.000,00	457.353.200,00
68	237,60	100,00%	1.160.000,00	275.616.000,00
69	3.647,78	75,00%	1.160.000,00	3.173.568.600,00
70	4.504,26	50,00%	1.160.000,00	2.612.470.800,00
71	156,69	100,00%	1.160.000,00	181.760.400,00
72	403,28	100,00%	1.160.000,00	467.804.800,00
73	2.252,84	75,00%	1.160.000,00	1.959.970.800,00
74	558,24	100,00%	1.160.000,00	647.558.400,00
75	3.004,47	50,00%	1.160.000,00	1.742.592.600,00
76	8.393,58	35,00%	1.160.000,00	3.407.793.480,00
77	1.369,55	100,00%	1.160.000,00	1.588.678.000,00
78	5.322,40	52,00%	1.160.000,00	3.210.471.680,00
79	2.358,90	50,00%	1.160.000,00	1.368.162.000,00
80	2.438,30	60,00%	1.160.000,00	1.697.056.800,00
81	4.578,20	100,00%	1.160.000,00	5.310.712.000,00
82	16.691,82	33,00%	1.160.000,00	6.389.628.696,00
83	4.248,01	15,00%	1.160.000,00	739.153.740,00
84	3.285,45	100,00%	1.160.000,00	3.811.122.000,00
85	1.947,80	30,00%	1.160.000,00	677.834.400,00
86	4.277,28	45,00%	1.160.000,00	2.232.740.160,00
87	1.911,41	39,00%	1.160.000,00	864.721.884,00
88	195,77	50,00%	1.160.000,00	113.546.600,00
			TOTAL	219.519.190.656,00

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento en el mes de julio de 2023.

Firma Representante Legal del Oferente:
Nombre: EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.965.286

Firma Contador Público o Revisor Fiscal:
EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
C.C. No. 1.067.847.712
TP No. 158974-T

CONTRATOS EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

LA COMERCIALA S.A.S. NIT. 900.869.819 - 1

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Plazo (meses)	Oferente Plural	Participacion	Esta Suspendido?	Fecha de Suspension
SI-SAM-055-2022	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 18A ENTRE CALLE 22 Y 22B DEL BARRIO PASATIEMPO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	$ 956.086.934,00	15/02/2023	5,00	SI	40%	NO	

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Rep. Legal LA COMERCIALA S.A.S

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
CONTADOR

166

FORMATO 5A

Profesional de la arquitectura, ingenieria o geologia.	Profesion	N° de Matricula Profesional.	Contrato laboral o de Prestacion de servicios Profesionales u otros.	Vigencia del Contrato
ANA MARCELA	INGENIERO CIVIL	22202199992COR	2019	2023

Rep Legal
LA COMERCIAL S.A.S

Contador
EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA

FORMATO 5E

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE	
Mejores Ingresos Operacionales últimos 5 años (literal A numeral 3.10.2), esta información deberá estar debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal	$ 5.225.498.600,00
Valor total (en pesos colombianos), de los contratos en la Actividad de construcción segmento 72 "Servicios de edificación construcción de Instalaciones y Mantenimiento"	$ 219.519.190.656,00
Liquidez año 2022	11,97
Número de socios y profesionales de la Arquitectura, ingeniería y	1

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
R. LEGAL LA COMERCIAL S.A.S

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador

168

LA COMERCIALA S.A.S

NIT: 900869819-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL

	2021	2022
A C T I V O		
CORRIENTE		
ACTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	**$ 262.674.071,00**	**$ 280.065.447,00**
Caja General	*257.064.569,00*	*280.065.447,00*
Bancos	*5.609.502,00*	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONES	-	-
Certificados - CDT	-	-
DEUDORES	***$ 1.074.426.747,00***	***$ 1.081.231.954,00***
Clientes	*1.074.426.747,00*	*1.081.231.954,00*
INVENTARIOS		
Mercancia no fab por la empresa		
TOTAL CORRIENTE	***1.337.100.818,00***	***1.361.297.401,00***
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y Equipo	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***
Otros	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***
TOTAL ACTIVO	***2.304.552.818,00***	***2.327.914.833,00***
P A S I V O		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
TOTAL PASIVO CORRIENTE	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO	***137.957.000,00***	***137.957.000,00***
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	*1.500.000.000,00*	*1.500.000.000,00*
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad del Ejercicio	*493.417.491,00*	*527.430.222,00*
Resultados de Ejercicios Anteriores	*123.836.578,00*	*113.185.862,00*
RESELVA LEGAL	*49.341.749,00*	*49.341.749,00*
TOTAL PATRIMONIO	***2.166.595.818,00***	***2.189.957.833,00***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***2.304.552.818,00***	***2.327.914.833,00***

Eduardo Martinez

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S

NIT: 900869819-1

ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL

	2021	2022
INGRESOS		
Operacionales	*5.225.498.600,00*	*4.952.396.443,00*
TOTAL INGRESOS	***5.225.498.600,00***	***4.952.396.443,00***
COSTO DE VENTA		
Costos para la prestacion del servicio	*4.546.005.480,00*	*4.160.013.012,00*
TOTAL COSTO	***4.546.005.480,00***	***4.160.013.012,00***
UTILIDAD BRUTA	***679.493.120,00***	***792.383.431,00***
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC		
Personal	*52.487.500,00*	*8.914.313,00*
Honorarios	*56.000.000,00*	*84.190.740,00*
Servicios	*58.746.000,00*	*79.238.343,00*
Legales	*3.575.000,00*	*49.523.964,00*
Diversos	*0,00*	*0,00*
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	***170.808.500,00***	***221.867.360,00***
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	***508.684.620,00***	***570.516.071,00***
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	*745.600,00*	*5.942.875,00*
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	***745.600,00***	***5.942.875,00***
OTROS GASTOS		
Intereses	*3.246.879,00*	*3.181.056,00*
Otros Gastos Bancarios	*12.765.850,00*	*45.847.668,00*
TOTAL OTROS GASTOS	***16.012.729,00***	***49.028.724,00***
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	***493.417.491,00***	***527.430.222,00***
IMPUESTO RENTA	***0,00***	***0,00***
IMPUESTO CREE	***0,00***	***0,00***
EXCEDENTE NETO	***493.417.491,00***	***527.430.222,00***

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900869819-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(Valores expresados en pesos colombianos)

ITEN´S		CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	GANANCIA ACUMULADAS	GANANCIA DEL PERIODO	TOTAL
SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2020		**800.000.000**	**0**		**0**	**800.000.000**
GANANCIAS DEL PERIODO					493.417.491	**493.417.491**
GANANCIAS DEL PERIODO ACUMULA				123.836.578		**123.836.578**
RESERVAS LEGAL			49.341.749			**49.341.749**
SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2021		**1.500.000.000**	**49.341.749**	**123.836.578**	**493.417.491**	**2.166.595.818,00**
GANANCIAS DEL PERIODO					527.430.222	**527.430.222**
GANANCIAS DEL PERIODO ACUMULA				113.185.862		**113.185.862**
RESERVAS LEGAL			49.341.749			**49.341.749**
SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2022		**1.500.000.000**	**49.341.749**	**113.185.862**	**527.430.222**	**2.189.957.833**

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900869819-1
ESTADO DE FLUJOS EN EL EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(Valores expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	2021	2022
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Recaudos Recibidos de Clientes	493.417.491	527.430.222
Pagos a Proveedores	86.890.300	200.000.000
Pagos de Benenficios a Empleados	214.893.000	117.390.000
Impuesto Pagados	8.748.274	8.791.400
Otros Pagos	0	7.911.453
Flujo Neto Generado por Actividades de Operacion	**182.885.917**	**193.337.369**
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversion		
Compra de Propiedades, Planta y Equipos	-17.114.083	175.945.993
Prestamos a Terceros y Empleados		
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversion	**-17.114.083**	**175.945.993**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiacion		
Pago de Prestamos e Intereses		0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiacion	**0**	**0**
Automento Neto en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	**200.000.000**	**17.391.376**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al comienzo del Periodo	62.674.071	262.674.071
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo.	262.674.071	280.065.447

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
Representante Legal
C.C 10.965.286

EMPERATRIZ FERNANDEZ PEREIRA
Contador Publico
T.P.158974T

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900.869.819-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2.022 - 2021

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones:
EL **Ente Económico; LA COMERCIALA S.A.S. NIT: 900.869.819-1**
Actuando como Ente económico y ejecutando la actividad económica en construcción de obras de ingeniería civil." Constituida legalmente.

NOTA No. 2 Bases de Presentación de los Estados Financieros:
Sistema Contable: Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).La contabilidad y los Estados Financieros del **Ente Económico; LA COMERCIALA S.A.S. NIT: 900.869.819-1,** se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, bajo los estándares de las **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)**, de acuerdo al marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el **Grupo 2** la cual se encuentra expresa en el **Anexo 2 del Decreto 2420 del 2.015.** Esta norma de información financiera se ha elaborado en desarrollo de la Ley 1314, la cual estableció que bajo la dirección Presidente de la Republica, intervendrá la economía para expedir normas contables, de información financiera y aseguramiento de la información, que brinden información financiera útil para la toma decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de microempresas.
Por su el artículo 2° de la antes indicada, al definir el ámbito su aplicación estableció: "En desarrollo de y en atención al volumen de sus activos, de sus número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socio-económicas, Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado.

NOTA No. 3 Principales políticas y prácticas contables:
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
De conformidad con lo previsto en el decreto 2784 y sus modificaciones que reglamenta la ley 1314 se establece el régimen normativo para los preparadores de información financiera, **LA COMERCIALA S.A.S,** debe adoptar el nuevo marco normativo, el cual incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en ingles) en Colombia.
En nuestro caso, el periodo obligatorio de transición termino el 31 de diciembre de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2016.
Los Estados Financieros que se vienen preparando bajo las NIIF pasaran a ser la información financiera oficial del **Ente Económico**.

NOTA 4. Normas de Valuación:
A continuación se describen las principales políticas y prácticas del **Ente Económico**. Ha adoptado en concordancia con lo indicado en la nota 3:

a) Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada mes los saldos de las cuentas de activos y pasivos se ajustan a las tasas de cambio vigentes en esa fecha y las diferencias se llevan a resultados.

b) Equivalente de efectivo

Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, las inversiones temporales se consideran equivalentes de efectivo, dado que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo. El estado de flujos de efectivo es elaborado utilizando el método indirecto.

c) Inversiones

Las inversiones se reconocen y registran por su costo histórico o precio de adquisición y se expresan a su valor actual o a precios de mercado atendiendo a su clasificación.
La clasificación y contabilización de las inversiones se realiza de la siguiente manera:

* Las inversiones de deuda o que incorporen derechos de deuda (renta fija)

Son clasificadas como inversiones negociables. Estas inversiones se registran inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a su valor de mercado con cargo o abono a resultados, según el caso. El valor de mercado de estas inversiones se determina por el valor presente de sus flujos futuros de capital e intereses descontados a una tasa de interés de mercado, calculada de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

* Las inversiones en acciones o participaciones de capital de baja o mínima bursatilidad o las que no se coticen en la bolsa de valores, son clasificadas como inversiones no negociables.

Las inversiones de renta variable son registradas al costo más el valor de los dividendos Recibidos en acciones. Si al cierre del ejercicio el valor intrínseco de las inversiones es superior a su valor en libros, se registra un abono a la cuenta de valorizaciones con una contrapartida al superávit por valorizaciones en el patrimonio. En caso contrario se revierten las valorizaciones existentes hasta agotarlas y más allá de éstas se registra una provisión con cargo al estado de resultados.

* Las carteras colectivas se actualizan mensualmente a valor de mercado de acuerdo con la rentabilidad reportada por los administradores de las mismas.

d) Deudores

Los deudores representan derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales de la Empresa tales como i) Prestación de servicios y venta de bienes a crédito; ii) Uso de activos por parte de terceros cuyo pago de la retribución se recibe a crédito; iii) Dineros entregados empleados o accionistas, iv) Dineros entregados a terceros en calidad de anticipos para futuras adquisiciones de bienes o de servicios o el pago de impuestos, v) Pagos efectuados por la Empresa por cuenta de terceros y vi) cualquier otro derecho a su favor resultante de operaciones diversas y todos aquellos conceptos que representen para la Empresa flujos de efectivo futuros y cuyos cobros son determinables.
Su reconocimiento se hace en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

i) Que el servicio o bien haya sido entregado a satisfacción del deudor,

ii) Que el valor sea cuantificable,

iii) Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros o su aplicación.

La Empresa reconoce provisiones para riesgos de pérdida de los saldos deudores, basados en la evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo para la Empresa, por la eventual insolvencia del deudor, siempre y cuando su valor sea cuantificable.
La evaluación incluye aspectos como dificultades financieras, incumplimientos, situaciones concursales y edad de la cartera.
Para los grupos de deudores para los cuales no se lleve a cabo un análisis individual de recuperabilidad o que no presenten riesgo de irrecuperabilidad individualmente, se efectúa una evaluación de su riesgo en forma general.

e) Inventarios

Los inventarios se registran al costo.
Se registran como inventarios los elementos de consumo regular, los repuestos, materiales y otros elementos de consumo.
Los repuestos, materiales y otros elementos de consumo son valorados con base en el método de promedio ponderado, y los inventarios en tránsito con base en el método de valores específicos.
Al final de cada año si el valor neto de realización de los inventarios es inferior a su costo, se reconocen provisiones por la diferencia.
Los inventarios considerados obsoletos, según criterios técnicos, son dados de baja con cargo a los resultados del período.

f) Propiedades, planta, equipo y depreciación

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

* Gastos de financiación sobre pasivos contratados para su adquisición, hasta que se encuentran en

condiciones de utilización.

* Diferencia en cambio sobre operaciones de financiamiento en moneda extranjera contratadas para financiar su construcción.

Las ventas y retiros se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta, el costo neto ajustado y las provisiones, de existir, se llevan a resultados.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado según el método de línea recta, con base en la siguiente vida útil probable de los activos:

Clase de activo	Vida útil en años
• Construcciones, edificaciones y obra civil	80 AÑOS
• Equipo de generación	25 AÑOS
• Equipo electrónico	5 AÑOS
• Muebles, equipo de oficina, laboratorio, Herramientas, equipo de taller, maquinaria para construcción y mantenimiento y equipo de almacén	
• Equipo de comunicación y cómputo	7 AÑOS
• Equipo de transporte	12 AÑOS

Las diferencias entre la depreciación contable y la fiscal se contabilizan como depreciación diferida.
Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnico y los mantenimientos mayores se capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento rutinario y reparaciones se cargan a resultados en el momento en que se incurre en ellas.
Se reconocen con cargo a resultados los defectos entre la valoración económica determinada técnicamente de los activos, sobre su costo neto en libros.
Deterioro del valor de los activos, En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

g) Otros activos

Los otros activos comprenden:

* El impuesto diferido que se genera de las diferencias temporales entre el gasto contable y fiscal de pensiones de jubilación y provisiones.

* Bajo la denominación de leasing financiero se incluye el valor de los derechos en contratos de arrendamiento financiero suscritos con entidades financieras más los intereses asociados a los activos en formación financiados bajo esta figura.

h) Valorizaciones

Las valorizaciones, que forman parte del activo y patrimonio, incluyen:

* Excesos de la valoración económica determinada técnicamente de los activos, sobresu costo neto en libros, en la fecha de su valoración.

En el 2016 se realizó la valoración económica de los principales componentes de las propiedades, planta y equipo. La actualización de las propiedades, planta y equipo se efectúa cada tres años a partir de la última realizada y el registro debe quedar en el período contable respectivo, salvo que se observen situaciones de mercado que indiquen que los valores reconocidos puedan tener cambios significativos. Los estudios se realizan por peritos con base en estudios técnicos.

* Exceso del valor intrínseco de inversiones patrimoniales sobre su costo neto en libros.

i) Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

* Corresponden a obligaciones contraídas por la Empresa provenientes de establecimientos de crédito, de instituciones financieras; los gastos financieros que no incrementan el capital se registran por separado.

* También incluye el valor presente de los cánones futuros pagaderos en los contratos de leasing financiero suscritos.

j) Cuentas por pagar

Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes o servicios recibidos. También incluye los recursos recibidos por parte de terceros con una destinación específica. Estos recursos son controlados en forma separada y los rendimientos generados seregistran como mayor valor de la obligación.
Incluye el valor de los intereses sobre operaciones de financiamiento.

k) Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno.

l) Pasivos estimados

Los pasivos estimados comprenden las provisiones constituidas para el cumplimiento de obligaciones para las cuales aún se tiene algún grado de incertidumbre en cuanto a su materialización o valor final tales como son las provisiones para el impuesto sobre la renta, y prestaciones sociales no consolidadas.
La provisión del impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones y depuraciones de los resultados de la Empresa en consideración a las normas tributarias vigentes. Estimación por prestaciones sociales se ajusta periódicamente de acuerdo con las obligaciones causadas a favor de los empleados, pero para las cuales aún faltan elementos para su consolidación como un pasivo real.
Los pasivos estimados por contingencias corresponden a obligaciones probables pero sobre los cuales se tiene algún grado de incertidumbre frente a su valor final o materialización.

m) Otros Pasivos

En otros pasivos se incluyen recaudos a favor de terceros, ingresos recibidos por anticipado y créditos diferidos.
Se contabiliza como impuesto diferido crédito el efecto de las diferencias temporales entre las partidas contables y fiscales como producto del reconocimiento de ingresos, costos y gastos en períodos diferentes. Particularmente se registra impuesto diferido crédito sobre el valor de las diferencias temporales generadas entre la base contable y la base fiscal del gasto por depreciación de edificaciones, plantas y ductos, maquinaria y equipo y la amortización de intangibles, cuyo efecto implica el pago de un menor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias

se revertirán.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias.
Los Ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno colombiano.
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen durante el período contractual o cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en causación.

n) Cuentas de orden

Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para propósitos de declaraciones tributarias.

o) Contingencias

Ciertas contingencias producto de procesos legales, pueden existir a la fecha de emisión de los estados financieros, las cuales pueden resultar en una pérdida para la Empresa pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la Administración de la Empresa y sus asesores legales. La estimación de las contingencias necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la Empresa, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos.

Una contingencia pasiva es registrada como un pasivo estimado, afectando los resultados del ejercicio, cuando un proceso es fallado en contra de la Empresa en primera instancia o los asesores legales estiman en alta la probabilidad de pérdida, lo que ocurra primero.
Si la evaluación realizada sobre la contingencia indica que una pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto, entonces la naturaleza de la contingencia es registrada en cuentas de orden y revelada en nota a los estados financieros.
Las contingencias activas (a favor) son objeto de reconocimiento en cuentas de orden y de revelación en notas a los estados financieros cuando existe un proceso legal interpuesto por la Empresa y únicamente se reconocen en los resultados cuando se reciben las pretensiones.

NOTA No. 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

	2021	2022
ACTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	**$ 262.674.071,00**	**$ 280.065.447,00**
Caja General	*257.064.569,00*	*280.065.447,00*
Bancos	*5.609.502,00*	-

NOTA No. 6 Instrumentos Financieros E Inversiones:

	2021	2022
INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONE	-	
Certificados - CDT	-	

Nota No. 7 Cuentas por Cobrar

	2021	2022
DEUDORES	**$ 1.074.426.747,00**	**$ 1.081.231.954,00**
Clientes	*1.074.426.747,00*	*1.081.231.954,00*

Nota No. 8 Propiedades Planta y Equipo:

	2021	2022

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900.869.819-1

ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y Equipo	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***
Otros	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***967.452.000,00***	***966.617.432,00***

NOTA No. 9 Pasivos a Corto y Largo Plazo:

	2021	2022
P A S I V O		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
TOTAL PASIVO CORRIENTE	***113.706.000,00***	***113.706.000,00***
NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***24.251.000,00***	***24.251.000,00***
TOTAL PASIVO	***137.957.000,00***	***137.957.000,00***

NOTA No. 10 Patrimonio:

	2021	2022
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	*1.500.000.000,00*	*1.500.000.000,00*
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad del Ejercicio	*493.417.491,00*	*527.430.222,00*
Resultados de Ejercicios Anteriores	*123.836.578,00*	*113.185.862,00*
RESELVA LEGAL	*49.341.749,00*	*49.341.749,00*
TOTAL PATRIMONIO	***2.166.595.818,00***	***2.189.957.833,00***

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales:

	2021	***2022***
I N G R E S O S		
Operacionales	*5.225.498.600,00*	*4.952.396.443,00*
TOTAL INGRESOS	***5.225.498.600,00***	***4.952.396.443,00***

NOTA No. 12 Ingresos No Operacionales:

	2021	2022
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	*745.600,00*	*5.942.875,00*
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONAL	***745.600,00***	***5.942.875,00***

NOTA No. 13 Los Costos del Periodo Fueron

	2021	2022
C O S T O D E V E N T A		
Costos para la prestacion del servicio	*4.546.005.480,00*	*4.160.013.012,00*
TOTAL COSTO	***4.546.005.480,00***	***4.160.013.012,00***

NOTA No. 14 Gastos Operacionales de Administración:

	2021	2022

LA COMERCIALA S.A.S
NIT: 900.869.819-1

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC		
Personal	*52.487.500,00*	*8.914.313,00*
Honorarios	*56.000.000,00*	*84.190.740,00*
Servicios	*58.746.000,00*	*79.238.343,00*
Legales	*3.575.000,00*	*49.523.964,00*
Diversos	*0,00*	*0,00*
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	***170.808.500,00***	***221.867.360,00***

NOTA No. 15 Gastos no Operacionales:

	2021	2022
OTROS GASTOS		
Intereses	*3.246.879,00*	*3.181.056,00*
Otros Gastos Bancarios	*12.765.850,00*	*45.847.668,00*
TOTAL OTROS GASTOS	***16.012.729,00***	***49.028.724,00***

NOTA N° 16.
CONTINGENCIAS EVENTOS POSTERIORES: A diciembre 31 del año 2.022 la Sociedad LA COMERCIALA S.A.S., no tenía pendientes litigios ni proceso alguno en su contra con particulares ni con entidades del Estado. No se conoce algún otro evento que modifique los consignados en los estados financieros y Notas adjuntas.
Las anteriores Notas son parte integrante de los estados Financieros de la sociedad LA COMERCIALA S.A.S., a 31 de diciembre de 2.022.

EMPERATRIZ ELENA FERNANDEZ PEREIRA
NOMBRE REVISOR FISCAL
T.P. No. 158974-T

EDUARDO ALFONSO MARTINEZ PRIMO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 10.965.286

DICTAMEN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

Como contador público independiente, me permito certificar que he examinado el balance general y el estado de resultados, con corte a 31 de diciembre de 2022, que le son relativos a dicha fecha, de la empresa **LA COMERCIALA S.A.S.**, con **NIT. 900.869.819-1,** actividad principal es la construcción de obras de ingeniería civil. Estos estados financieros son responsabilidad del mismo, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base a una auditoria a los estados financieros.

Realizada nuestra revisión de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planee y ejecute la auditoria de tal manera que puede obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. La auditoría incluye, examen sobre la base de pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas adecuadas por el responsable de los mismos, así como la evolución de la presentación de los estados financieros en general. Creo que la auditoria por mi práctica, proporciona una base razonable para mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la empresa **LA COMERCIALA S.A.S,** al 31 de diciembre de2022 y los resultados de sus operaciones por el año que termino en esa fecha de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Se firma en Monteria, a los 5 dias del mes de abril del 2023

EMPERATRIZ ELENA FERNANDEZ PEREIRA
NOMBRE REVISOR FISCAL
T.P. No. 158974-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.067.847.712
FERNANDEZ PEREIRA

EMPERATRIZ ELENA





FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1986
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-ENE-2005 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A1500100-1067847712-F-1067847712-20180413 0060799589A 1 7824903273





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
FAVOR ABSTENERSE DE UTILIZARLO SIN PREVIA AUTORIZACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1FCA010D36F366A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EMPERATRIZ ELENA FERNANDEZ PEREIRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1067847712 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 158974-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

177

FORMATO 5A

certificación de contratos para acreditar la experiencia				
No. Consecutivo en el RUP	Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por la participación)	
2	5,68	100,00%	$	5.680.000,00
6	116,88	100,00%	$	116.880.000,00
8	36,01	100,00%	$	36.010.000,00
9	97,40	100,00%	$	97.400.000,00
11	501,05	100,00%	$	501.050.000,00
12	31,03	100,00%	$	31.030.000,00
14	93,17	100,00%	$	93.170.000,00
21	34,14	100,00%	$	34.140.000,00
22	446,91	100,00%	$	446.910.000,00
23	129,97	100,00%	$	129.970.000,00
24	109,67	100,00%	$	109.670.000,00
26	93,17	100,00%	$	93.170.000,00
27	116,88	100,00%	$	116.880.000,00
28	93,17	100,00%	$	93.170.000,00
29	189,33	100,00%	$	189.330.000,00
30	197,25	100,00%	$	197.250.000,00

31	175,00	100,00%	$	175.000.000,00
32	75,27	100,00%	$	75.270.000,00
33	124,12	100,00%	$	124.120.000,00
34	64,05	100,00%	$	64.050.000,00
35	27,77	100,00%	$	27.770.000,00
36	143,98	100,00%	$	143.980.000,00
37	632,03	100,00%	$	632.030.000,00
38	691,77	100,00%	$	691.770.000,00
40	124,12	100,00%	$	124.120.000,00
41	64,05	100,00%	$	64.050.000,00
42	215,86	100,00%	$	215.860.000,00
43	471,73	100,00%	$	471.730.000,00
44	483,69	100,00%	$	483.690.000,00
45	167,94	100,00%	$	167.940.000,00
46	146,83	100,00%	$	146.830.000,00
47	851,65	95,00%	$	809.067.500,00
52	10.337,60	100,00%	$	10.337.600.000,00

60	222,31	100,00%	$	222.310.000,00
64	3.846,30	40,00%	$	1.538.520.000,00
		TOTAL	**$**	**18.807.417.500,00**

Firma representante legal oferente

Nombre: HERNAN DIAZ RODRIGUEZ

Cargo: Representante Legal

Documento de identidad: 8.046.894

Firma del contador público

Nombre: LUIS CARLOS VILLALBA VEGA

Cargo: Contador Publico

Documento de identidad: 8.058.209

CONTRATOS EN EJECUCION								
FORMATO 5C								
CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S								
No. Contrato	**OBJETO**	**VALOR**	**Fecha Inicio**	**Plazo (meses)**	**Oferente Plural**	**Participacion**	**Esta Suspendido?**	**Fecha de Suspension**
CI-002-2022	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA	4.783.892.708.00	16/09/2022	6	Si	55%	No	
LP-OO6-2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES EN LOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$ 7.460.007.158,00	18/10/2022	6	Si	40%	No	
LP-001-2023	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PATO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$ 6.191.104.463,00	29/03/2023	5	Si	10%	No	

HERNAN DIAZ RODRIGUEZ
Rep. Legal CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S

LUIS CARLOS VILLALBA
CONTADOR

FORMATO 5

FORMATO PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE	
Mejores Ingresos Operacionales últimos 5 años (ver Nota 1), esta información deberá estar debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal	**$ 6.615.184.891**
Valor total (en pesos colombianos), de los contratos en la Actividad de construcción segmento 72 "Servicios de edificación construcción de Instalaciones y Mantenimiento" inscritos en el RUP	**$ 18.807.417.500**
Liquidez año 2022	**19.51**
Número de socios y profesionales de la Arquitectura, ingeniería y geología (diligenciar nexo 4)	**1.00**

Nota 1:

- Si la información financiera es mayor o igual a 5 años, se toma como ingresosOperacionales el mayor valor de los últimos cinco años.
- Si la información financiera está entre 1 año y 5 años, se toma como ingresos operacionalesel Mayor en los años de vida del oferente.
- Si la información financiera es menor a 1 año y si los ingresos operacionales son menoresa 125.00 dólares, se toma como ingresos operacionales 125.000 dólares.

Esta información deberá estar debidamente auditada y aprobada por el contador público o revisorfiscal según corresponda y suscrito por el representante legal.

Firma representante legal oferente
Nombre: HERNAN DIAZ RODRIGUEZ
Cargo: Representante Legal
Documento de identidad: 8.046.894

Firma del contador público
Nombre: LUIS CARLOS VILLALBA VEGA
Cargo: Contador Publico
Documento de identidad: 8.058.209

FORMATO 5B

certificado de la capacidad técnica				
Nombre del socio y/o profesional de Arquitectura, ingeniería o geología	**profesión**	**N° de matrícula profesional**	**N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales**	**Vigencia del contrato**
CELSO FIDEL LOPEZ LAZA	INGENIERO CIVIL	08202-103512ATL	NO	NO

Firma representante legal oferente:

Nombre: HERNAN DIAZ RODRIGUEZ

Cargo: Representante Legal

Documento de identidad: 8.046.894

Firma del contador público:

Nombre: LUIS CARLOS VILLALBA VEGA

Cargo: Contador Publico

Documento de identidad: 8.058.209

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S
NIT: 900.703.297-2
A agosto 31 de 2019
Expresado en pesos Col $.

Descripción		2.019	% Part	2018	% Part	2017	% Part	Variación
ACTIVOS								
Activos corrientes								
efectivo y equivalnetes de efectivo		29.533.726	2,78%	26.213.898	3,29%	65.181.076	15,8%	- 38.967.178
caja	NOTA 3	29.524.826	2,78%	25.000.000	3,14%	59.480.000	14,4%	- 34.480.000
banco	NOTA 3	8.900	0,00%	1.213.898	0,15%	5.701.076	1,4%	- 4.487.178
deudores comerciales y otra cuentas por cobrar		793.830.000	27,67%	531.103.649	45,44%	141.042.023	34,1%	390.061.626
clientes	NOTA 4	214.000.000	20,16%	281.728.570	35,41%	71.085.459	17,2%	210.643.111
cuentas por cobrar a socios	NOTA 5	79.830.000	7,52%	79.830.000	10,03%	69.956.564	16,9%	9.873.436
Anticipo de impuestos	NOTA 6		0,00%	169.545.079	21,31%	-		169.545.079
Cuentas por cobrar a otras compañias		500.000.000	47,09%					
Inventarios			0,00%	-	0,00%	-	0,0%	-
Total activo corriente		*823.363.726*	*80,46%*	*557.317.547*	*48,73%*	*206.223.099*	*49,9%*	351.094.448
								-
Activos no corrientes								-
Cuentas por cobrar a socios			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Propiedades, planta y equipo	NOTA 7	238.398.339	22,45%	238.398.339	29,96%	206.916.547	50,08%	31.481.792
muebles y equipos		215.000.000	20,25%	215.000.000	27,02%	215.000.000	52,04%	-
equipos de computación y comunicación		4.866.000	0,46%	4.866.000	0,61%	4.866.000	1,18%	-
Flota y equipo de transporte		42.231.792	3,98%	42.231.792	5,31%	-		42.231.792
depreciasion acomulada		- 23.699.453	-2,23%	- 23.699.453	-2,98%	- 12.949.453	-3,13%	- 10.750.000
Activos intangibles			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Total activo no corriente		*238.398.339*	*22,45%*	*238.398.339*	*29,96%*	*206.916.547*	*50,08%*	31.481.792
								-
Total activo		1.061.762.065	52,9%	795.715.886	78,7%	413.139.646	100,0%	382.576.240
								-
PASIVOS								-
Pasivos corrientes								-
Sobregiros bancarios	NOTA 8		0,00%	2.000.936	0,88%	-	0,0%	2.000.936
obligaciones financieras	NOTA 8	93.962.000	31,96%	-	0,00%	50.000.000	32,9%	- 50.000.000
Intereses por pagar			0,00%		0,00%	-	0,0%	-
Impuestos corrientes por pagar			0,00%		0,00%	-	0,0%	-
impuestos sobre las ventas por pagar equidad			0,00%		0,00%	-	0,0%	-
de renta y complementarios	NOTA 9		0,00%	170.813.949	75,14%	88.153.977	57,9%	82.659.972
obligaciones laborales	NOTA 10		0,00%	-	0,00%	14.000.000	9,2%	- 14.000.000
Otros pasivos			0,00%	-	0,00%	-	0,0%	-
Total pasivo corriente		*93.962.000*	*31,96%*	*172.814.885*	*76,02%*	*152.153.977*	*100,0%*	20.660.908
								-
Pasivos no corrientes								-
obligaciones financieras		-	0,00%	-	0,00%	-	0,0%	-
obligaciones con socios			0,00%	-	0,00%	-	0,0%	-
obligaciones financieras	NOTA 8	200.000.000	68,04%	54.526.200	23,98%	-	0,0%	54.526.200
obligaciones laborales			0,00%	-	0,00%	-	0,0%	-
arrendamientos financieros			0,00%	-	0,00%	-	0,0%	-
Total pasivo no corriente		200.000.000	68,04%	54.526.200	23,98%	-	0,0%	54.526.200
								-
Total pasivo		*293.962.000*	*100,00%*	*227.341.085*	*100,00%*	*152.153.977*	*100,0%*	75.187.108
								-
PATRIMONIO								-
Capital en acciones	NOTA 11	50.000.000	6,51%	50.000.000	8,80%	50.000.000	19,2%	-
Reservas legales	NOTA 12	80.998.870	10,55%	61.056.344	10,74%	39.434.946	15,1%	21.641.398
Utilidad del ejercicio	NOTA 13	179.482.788	23,38%	312.123.670	54,92%	145.194.787	55,8%	166.928.883
Utilidades acumuladas	NOTA 14	457.318.457	59,56%	145.194.787	25,55%	26.375.936	10,1%	118.818.851
Total patrimonio		767.800.065	100,0%	568.374.801	100,0%	260.985.669	100,0%	307.389.132
								-
Total pasivo y patrimonio		*1.061.762.065*	*100,0%*	*795.715.886*	*100,0%*	*413.139.646*	*100,0%*	382.576.240

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C.: 8.046.894

LUIS CARLOS VILLALBA VEGA
Contador
C.C.:8.058.209
T.P.:205911-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S
NIT: 900.703.297-2
Desde 1 Enero a 31 de Agosto del 2019(Comparativo)
Expresado en pesos Col $.
Clasificación de gastos por función

	Descripción		2019	% Part	2018	% Part	2017	% Part	Variación
	Ingresos de actividades ordinarias	NOTA 15	1.554.629.637	100,00%	6.615.184.891	100,00%	1.421.706.334	100,00%	5.193.478.557
Menos	Costo de ventas	NOTA 19	1.064.800.000	68,49%	6.009.994.446	90,85%	1.093.620.257	76,92%	4.916.374.189
Igual	**Utlidad bruta en ventas**		**489.829.637**	**31,51%**	**605.190.445**	**9,15%**	**328.086.077**	**23,08%**	277.104.368
Más	Otros ingresos				-		-		-
Menos	Costos de distribución				-		-		-
Menos	Gastos de administración	NOTA 16	185.645.198	11,94%	58.364.324	0,88%	55.677.673	3,92%	2.686.651
Menos	diversos	NOTA 17	50.389.175	3,24%	14.742.000	0,22%	10.620.000	0,75%	4.122.000
Menos	Gastos de ventas				-		-		-
Igual	**Utilidad operacional**		**253.795.264**	16,33%	**532.084.121**	8,04%	**261.788.404**	18,41%	270.295.717
Menos	gastos Financieros	NOTA 18	18.950.000	1,22%	14.205.297	0,21%	1.705.000		12.500.297
Menos	Gastos intereses	NOTA 18	35.420.000	2,28%	260.797	0,00%	807.000	0,06%	- 546.203
Menos	Gastos Impuestos				-		-		-
Igual	**Utilidad antes de impuestos**		**199.425.264**	**12,83%**	**517.618.027**	**7,82%**	**259.276.404**	**18,24%**	258.341.623
Menos	De renta y complementario			0,00%	170.813.949	2,58%	88.153.977	6,20%	82.659.972
Menos	equidad				-		-	0,00%	-
Igual	**total impuestos a las ganancias**		-	0,00%	**170.813.949**	2,58%	**88.153.977**	6,20%	82.659.972
Igual	**utilidad antes de reserva legal**		**199.425.264**	**12,83%**	**346.804.078**	**5,24%**	**171.122.427**	**12,04%**	175.681.651
Menos	reserva legal		19.942.526	1,28%	34.680.408	0,52%	25.927.640	1,82%	8.752.768
Igual	**Utilidad del ejercicio**		**179.482.738**	**11,55%**	**312.123.670**	**4,72%**	**145.194.787**	**10,21%**	166.928.883

HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C.: 8.046.894

LUIS CARLOS VILLALBA VEGA
Contador
C.C.:8.058.209
T.P.:205911-T

NOTAS REVELATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2018-2017

Nota 1. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S S.A.S NIT 900.703.297-2, nos encontramos ubicados en la calle 19 # 10-11 domicilio en el municipio de CAUCASIA (ANT), constituida el 17 de Febrero de 2014, tiene como objeto social:

- Construcción de obras de ingeniería civil.
- Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimiento especializados.
- Comercialización de materiales para construcción y ferretería.
- Instalaciones eléctricas.
- Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.p.
- Desarrollar las actividades anteriormente señaladas a través de personal propio o asociado a la actividad.

En desarrollo de su objeto social principal, podrá ejecutar todos los Actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tenga relación directa con la Actividad antes mencionada.

QUIENES SOMOS:

Somos una sociedad dedicada a la construcción de obra civiles, administración, fabricación y prestación de servicios relacionados con cualquier tipo de edificios, casas, carreteras, puentes, pavimentos, campos deportivos, cerramientos en malla, montajes eléctricos, obras de saneamiento básico, acueductos y alcantarillados.

Nota 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Marco Técnico Normativo. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD S.A.S. Preparo los Estados Financieros de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decretos 2420 del 2015.

Las Normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto significativo, con el estándar internacional para Pymes emitidos por el IASB en el año 2009.
De acuerdo con lo anterior, estos Estados Financieros cumplen con los requerimientos establecidos de NIIF para Pymes

La Entidad llevo a cabo las transición en el Estándar Internacional Para Pymes con corte al 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del 2013.

De conformidad con legislación vigente a la fecha la Empresa preparo y presento sus Estados Financieros con lo dispuesto por los principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 del 1993.

Base de Medición. Los Estados Financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico con excepción de los instrumentos financieros con afecto en resultados, los cuales se miden al valor razonable,

Moneda funcional y presentación. Las partidas incluidas en los Estados Financieros se expresan en pesos Colombianos.

Efectivo y Equivalente al Efectivo. Incluye el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones en instrumento de deuda en corto plazo en mercados activos con vencimiento de 3 meses o menos.

Cuentas por Cobrar. Son activos financieros con pagos fijos o determinables se clasifican en al costo amortizado, cuyo objetivo es obtener los flujos de cajas contractuales y que dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son únicamente de pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Periódicamente y siempre al cierre del año la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.

Inventarios. En los estados financieros no se evidencian cuentas de inventario, ya que esta entidad es prestadora de servicios y en su política se estableció el no manejo de inventarios.

Propiedad Planta y Equipo. Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

El costo incluye, precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costo de instalación, montajes y otros, menos los descuentos por pronto pagos, rebajas, o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el precio de adquisición.

Beneficios a Empleados. De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestaciones concedidas por la Empresa a cambio de los servicios prestados por los empleados, se registran como beneficios a empleados. En la Norma Laborales Colombianas dichos beneficios corresponden a (salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías, aportes parafiscales a Entidades del Estado). Entre otros beneficios a largo plazo.

Ingresos de actividades Ordinarias. Se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de la operación de la Empresa. Cuando la contraprestación se espera recibir en un periodo superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente al efectivo recibir. Los ingresos proceden directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. La entidad reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse confiabilidad.

GASTOS. El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. La entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse confiabilidad.

IMPUESTOS. Los pasivos o activos por impuestos corriente del periodo y de periodos anteriores se valoran por el importe que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos y leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, los que sean aplicables según las autoridades fiscales.

NOTA 3.

Efectivos y equivalentes al efectivo.
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras, las remesas en tránsito y los fondos.

	Año 2018	Año 2017
Caja/Bancos	$26.213.898	$65.181.076
TOTAL	***$26.213.898***	***$65.181.076***

NOTA 4.

DEUDORES CLIENTES

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales, por concepto de prestación de servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social, así como la financiación de los mismos. Por transacciones realizadas durante el periodo.

	Año 2018	Año 2017
Clientes nacionales	$281.728.570	$71.085.459
TOTAL	***$281.728.570***	***$71.085.459***

NOTA 5.
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS ACCIONISTAS

Registra los valores entregados en dinero o en especie a los socios o accionistas y los pagos efectuados por el ente económico a terceros por cuenta de éstos, de conformidad con las normas legales vigentes.

	Año 2018	Año 2017
Cuentas por cobrar a socios	79.830.000	69.956.564
TOTAL	***79.830.000***	***69.956.564***

NOTA 6.
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

	Año 2018	Año 2017
Anticipo de impuestos y contribuciones	169.545.079	0
TOTAL	**169.545.079**	**0**

NOTA 7.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

	Año 2018	Año 2017
Propiedad planta y equipo	238.398.339	206.916.547
TOTAL	***238.398.339***	***206.916.547***

NOTA 8.
CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, instalamentos por pagar, acreedores oficiales, regalías por pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o participaciones por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores varios.

	Año 2018	Año 2017
Sobregiros bancarios	2.000.936	$0
Acreedores comerciales	0	50.000.000
Préstamos bancarios	54.526.200	$0
TOTAL	***56.527.136***	***$50.000.000***

NOTA 9.
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

Registra el valor pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios del respectivo ejercicio; así como los montos de años anteriores sujetos a revisión oficial y cualquier saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones pagadas por los correspondientes períodos.

	Año 2018	Año 2017
Impuestos gravámenes y tasas	$170.813.949	$88.153.977
TOTAL	***$170.813.949***	***88.153.977***

NOTA 10.
OBLIGACIONES LABORALES

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como: salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e indemnizaciones laborales.

	Año 2018	Año 2017
Obligaciones laborales	0	14.000.000
TOTAL	**0**	**14.000.000**

PATRIMONIO

Agrupa el conjunto de las cuentas que representa el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario del propietario.
El valor representado en la utilidad está comprendido en la operación del ente económico hasta el 31 de diciembre del 2016, donde se hizo necesario la realización de un cierre contable para cumplir con el objeto de la regulación contable.

NOTA 11.
CAPITAL SOCIAL

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios, accionistas, compañías o aportantes, ponen a disposición del ente económico mediante cuotas, acciones, monto asignado o valor aportado, respectivamente, de acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, suscripción de acciones según el tipo de sociedad, asociación o negocio, con el lleno de los requisitos legales.

	Año 2018	Año 2017
Capital Social	50.000.000	50.000.000
TOTAL	***50.000.000***	***50.000.000***

NOTA 12.

RESERVAS

Comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano social, se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por el ente económico, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.

	Año 2018	Año 2017
Reservas Legales	$61.056.344	$39.414.946
TOTAL	***$13.487.306***	***$39.414.946***

NOTA 13.
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período.

	Año 2018	Año 2017
Utilidad del Ejercicio	$312.123.670	$145.194.787
TOTAL	***$312.123.670***	***$145.194.787***

NOTA 14.
UTILIDADES ACUMULADAS

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas.

	Año 2018	Año 2017
Utilidades Acumuladas	$145.194.787	$26.375.936
TOTAL	***$145.194.787***	***$26.375.936***

NOTA 15.
INGRESOS.

Se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de la operación de la Empresa. Cuando la contraprestación se espera recibir en un periodo superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente al efectivo recibir. Los ingresos proceden directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. La entidad reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse confiabilidad.

	Año 2018	Año 2015
Ingresos de Actividades Ordinarias	$6.615.184.891	$1.421.706.334

TOTAL	***$362.004.000***	***$1.421.706.334***

GASTOS.

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. La entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse confiabilidad.

NOTA 16.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa.

	Año 2018	Año 2017
Gastos de Administración	$58.364.324	$55.677.673
TOTAL	***$58.364.324***	***$55.677.673***

NOTA 17.
DIVERSOS

Registra los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

	Año 2018	Año 2017
Diversos	14.742.000	10.620.000
TOTAL	**14.742.000**	**10.620.000**

GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados

directamente con la explotación del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos

NOTA 18.
GASTOS FINANCIEROS

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

	Año 2018	Año 2017
Gastos Bancarios	$14.205.297	$1.705.000
Intereses	260.797	807.000
TOTAL	***$14.466.094***	***$2.512.000***

NOTA 19.
COSTOS DE VENTAS

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período determinado.

	Año 2018	Año 2017
Costo de ventas	$6.009.994.446	$1.093.620.257
TOTAL	***$6.009.994.446***	***$1.093.620.257***





DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA SOPORTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES HD SAS CORTADOS A 31 DE DIC DE 2022

NIT 900703297

2023





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

79ACA6B67B54F8CD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS VILLALBA VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8058209 de CAUCASIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 205911-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

190