Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5274753
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 3:27:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5274753
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE LLANTAS 295/80 SELLOMATIC R 22.5 PARA EL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS OFK 695 MARCA CHEVROLET MODELO 2018, ENCARGADO DE LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE APULO A CARGO DE LA EMPRESA EMPOAPULO S. A. E. S. P
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	20 minutos para terminar *(14/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(21/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPOAPULO S.A. E.S.P

COLOMBIA, Apulo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES SUMAPAZ SAS

COLOMBIA, La Mesa
Número de documento 900236868

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES SUMAPAZ SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	468000051630

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS ROMERO CUBILLOS* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2023 11:54:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTHIAN DAMIAN CAICEDO ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2023 5:37:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5274753_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5274753
Proveedor SOLUCIONES SUMAPAZ SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 1 VIA APULO - ANAPOIMA
Ubicación CO-CUN-25599 - Apulo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Apulo
Dirección KM 1 VIA APULO - ANAPOIMA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 1 VIA APULO - ANAPOIMA	COLOMBIA > Cundinamarca > Apulo

1	CO1.PCONTR.5274753
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.472.800,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		25172503	SUMINISTRO DE LLANTAS 295/80 SELLOMATIC R 22.5 PARA EL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS OFK 695 MARCA CHEVROLET MODELO 2018, ENCARGADO DE LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE APULO A CARGO DE LA EMPRESA EMPOAPULO S. A. E. S. P	1,00	UN	8.472.800,00	8.472.800,00	8.472.800,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(12/08/2023 11:54:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DIS_MECI.pdf	DIS_MECI.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
CONTRATO DE SUMINISTROS.pdf	CONTRATO DE SUMINISTROS.pdf	(detalle)
RUT ACTUALIZADO SUMAPAZ.pdf	RUT ACTUALIZADO SUMAPAZ.pdf	(detalle)
PROCURIA SUMAPAZ.pdf	PROCURIA SUMAPAZ.pdf	(detalle)
PROCURADURIA.pdf	PROCURADURIA.pdf	(detalle)
MEDIDAS CORRECTIVAS JK.pdf	MEDIDAS CORRECTIVAS JK.pdf	(detalle)
jccCertDB04A11D3035CD5F.pdf	jccCertDB04A11D3035CD5F.pdf	(detalle)
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA.xlsx	HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA.xlsx	(detalle)
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	(detalle)
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS.pdf	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS.pdf	(detalle)
CONTRALORIA SUMAPAZ.pdf	CONTRALORIA SUMAPAZ.pdf	(detalle)
CONTRALORIA JK.pdf	CONTRALORIA JK.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO.pdf	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO.pdf	(detalle)
CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL SUMAPAZ NOVIEMBRE DE 2022 (1).pdf	CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL SUMAPAZ NOVIEMBRE DE 2022 (1).pdf	(detalle)
CEDULA JK.pdf	CEDULA JK.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES JUDICIALES JK.pdf	ANTECEDENTES JUDICIALES JK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y	8.472.800

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.472.800

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000172	CDP	No validado	8.472.800 COP	8.472.800 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP	8.472.800 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	8.472.800 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000172	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.472.800 COP	8.472.800 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	8.472.800 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	8.472.800 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-