Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5246700
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 2:53:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4143.010.26.1.1817-2023
Objeto del contrato	Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa José Holguín Garcés Sede Marice Sinisterra. Ficha EBI No. 26004374.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO CADENA INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901066987

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	DAVIVIENDA	Corriente	019169998861

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO CADENA INGENIERIA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2023 12:01:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mario Hernán Colorado Fernández* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2023 1:42:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5246700_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	3/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(8/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2023 10:22:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12266677	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12266562	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	298.820.011,29 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	9/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12157717	Seriedad de la oferta	-	12.611.025,00 COP	-	20/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5246700
Proveedor DIEGO CADENA INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	avenida 4 norte # 13n-39	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5246700

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							126.110.250,00	126.075.493,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151300	adecuación de la Institución Educativa José Holguín Garcés Sede Marice Sinisterra.	1,00	UN	126.110.250,00	126.075.493,00	126.110.250,00	126.075.493,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S (MARICÉ SINISTERRA).pdf	CONTRATO DE OBRA DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S (MARICÉ SINISTERRA).pdf	(detalle)

1_CARTA_PRESENTACION_DE_LA_PROPUESTA.pdf	1_CARTA_PRESENTACION_DE_LA_PROPUESTA.pdf	(detalle)
2_Certificado de Existencia y Representacion lega DIEGO CADENA INGENIERIA SAS.pdf	2_Certificado de Existencia y Representacion lega DIEGO CADENA INGENIERIA SAS.pdf	(detalle)
3_CEDULA.pdf	3_CEDULA.pdf	(detalle)
4_TARJETA MILITAR DIEGO CADENA.pdf	4_TARJETA MILITAR DIEGO CADENA.pdf	(detalle)
5_Poliza.pdf	5_Poliza.pdf	(detalle)
6_seguridad_social.pdf	6_seguridad_social.pdf	(detalle)
7_RUP.pdf	7_RUP.pdf	(detalle)
8_RUT.pdf	8_RUT.pdf	(detalle)
9_Antecedentes disciplinarios_procuraduria.pdf	9_Antecedentes disciplinarios_procuraduria.pdf	(detalle)
10_Responsabilidad_fiscal.pdf	10_Responsabilidad_fiscal.pdf	(detalle)
11_Antecedentes_Judiciales.pdf	11_Antecedentes_Judiciales.pdf	(detalle)
12_RNMc.pdf	12_RNMc.pdf	(detalle)
13_Compromiso_transparencia.pdf	13_Compromiso_transparencia.pdf	(detalle)
14_AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS.pdf	14_AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS.pdf	(detalle)
15_FORMULARIO_EXPERIENCIA.pdf	15_FORMULARIO_EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
16_ANEXO 11_ITEMS REPRESENTATIVOS.pdf	16_ANEXO 11_ITEMS REPRESENTATIVOS.pdf	(detalle)
17_ANEXO 7_FACTOR DE CALIDAD_1.pdf	17_ANEXO 7_FACTOR DE CALIDAD_1.pdf	(detalle)
17_ANEXO 7_FACTOR DE CALIDAD_2.pdf	17_ANEXO 7_FACTOR DE CALIDAD_2.pdf	(detalle)
18_Industria Nacional.pdf	18_Industria Nacional.pdf	(detalle)
19_Certificacion_Mipyme.pdf	19_Certificacion_Mipyme.pdf	(detalle)
20_CAPACIDAD RESIDUAL COMPLETO 860_1_1.pdf	20_CAPACIDAD RESIDUAL COMPLETO 860_1_1.pdf	(detalle)
20_CAPACIDAD RESIDUAL COMPLETO 860_1_2.pdf	20_CAPACIDAD RESIDUAL COMPLETO 860_1_2.pdf	(detalle)
20_CAPACIDAD RESIDUAL COMPLETO 860_1_3.pdf	20_CAPACIDAD RESIDUAL COMPLETO 860_1_3.pdf	(detalle)
AU.pdf	AU.pdf	(detalle)
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios-1.pdf	certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios-1.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_568172468_CO1_RPL_3512319.pdf	CO1_OTLCNTNR_568172468_CO1_RPL_3512319.pdf	(detalle)
CRONOGRAMA DE OBRA 1018.xlsx	CRONOGRAMA DE OBRA 1018.xlsx	(detalle)
PRESPUESTO EXPORTADO_1.xlsx	PRESPUESTO EXPORTADO_1.xlsx	(detalle)
PRESPUESTO EXPORTADO_2.xlsx	PRESPUESTO EXPORTADO_2.xlsx	(detalle)
Valor Oferta.pdf	Valor Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	126.075.493
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	126.075.493

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022760010129	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3600010013	CDP	No validado	135.000.000 COP	126.075.493 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 135.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 126.075.493 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	4500304972	Presupuestal (CDP)	-	No validado	126.075.493 COP	126.075.493 COP	126.075.493 COP	-		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	126.075.493 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	126.075.493 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-