Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5301514
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	42 minutos de tiempo transcurrido *(15/08/2023 11:44:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IMRD-133-2023
Objeto del contrato	Suministro de Materiales y Elementos Para el Mantenimiento, Adecuación y Embellecimiento del Parque Los Libertadores en el Municipio de Villa del Rosario
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/08/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO

COLOMBIA, Villa Del Rosario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISTRIMATERIALES CM

COLOMBIA, Villa Del Rosario
Número de documento 60404224

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISTRIMATERIALES CM	Bancolombia	Ahorros	83494070378

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GLORIA ESPERANZA LANDINEZ RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 12:24:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Holman Alfonso Gonzalez Duran* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 12:27:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(15/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(15/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5301514
Proveedor DISTRIMATERIALES CM
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 3 Carrera 8 y 9 barrio Bellavista
Ubicación CO-NSA-54874 - Villa Del Rosario
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Villa Del Rosario
Dirección Calle 3 Carrera 8 y 9 barrio Bellavista
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 3 carreras 8 y 9 Bellavista Estadio Gran Colombiano	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Del Rosario

1	CO1.PCCNTR.5301514		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		32.480.000,00	32.155.200,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70111713	Suministro de Materiales y Elementos Para el Mantenimiento, Adecuación y Embellecimiento del Parque Los Libertadores en el Municipio de Villa del Rosario	1,00	UN	32.480.000,00	32.155.200,00	32.480.000,00	32.155.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de la Oferta.pdf	Aceptación de la Oferta.pdf	(detalle)
Acto de Adjudicación.pdf	Acto de Adjudicación.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Holman Alfonso Gonzale	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1092343980	Guardar y notificar
Supervisor	JESUS FELIPE GUERRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13451458	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Holman Alfonso Gonzalez Duran	15/08/2023 12:27:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Holman Alfonso Gonzalez Duran
Supervisor	JESUS FELIPE GUERRERO GARZA	15/08/2023 12:27:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Holman Alfonso Gonzalez Duran

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	32.155.200
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	32.155.200

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2022548740010	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
08007	CDP	No validado	32.480.000 COP	32.480.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.480.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.480.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
08009	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.155.200 COP	32.155.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.155.200 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.155.200 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -