Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5289733
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(10/08/2023 3:33:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	082-CENACVALLEDUPAR-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PTAP (BACAC, BAMMA7, BICAR BIMOC, BITER10, GBMAT) MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PTAR (BAEEV3, BAMMA7, BICAR, BIMOC, BITER10, GBMAT) Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (REDES HIDRÁULICAS) (BAEEV3, BAMMA7, BICAR, BIMOC, BITER10, GBMAT, GMRON), Y DEMÁS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC VALLEDUPAR PARA LA VIGENCIA 2023
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC- VALLEDUPAR

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EGATEC SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900300791

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Estudios Geologicos Ambientales Topograficos Electricos y Civiles SAS	bancolombia		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yeison Fabian Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 9:16:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana Laudith Oviedo Molina* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 1:29:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5289733
Proveedor Estudios Geologicos Ambientales Topograficos Electricos y Civiles SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA LA POPA KM 1 VÍA LA MESA VALLEDUPAR
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección AVENIDA LA POPA KM 1 VÍA LA MESA VALLEDUPAR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA LA POPA KM 1 VÍA LA MESA VALLEDUPAR	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1 CO1.PCCNTR.5289733

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							190.200.000,00	190.200.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72154022	EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PTAP BACAC BAMMA7 BICAR BIMOC BITER10 GBMAT MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PTAR BAEEV3 BAMMA7 BICAR BIMOC BITER10 GBMAT Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES REDES HIDRAULICAS BAEEV3 BAMMA7 BICAR BIMOC BITER10 GBMAT GMRON Y DEMAS	1,00	UN	190.200.000,00	190.200.000,00	190.200.000,00	190.200.000,00

UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC VALLEDUPAR PARA LA VIGENCIA 2023

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO No. 082-CENACVALLEDUPAR-2023.pdf	CONTRATO No. 082-CENACVALLEDUPAR-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Diana Laudith Oviedo M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52455613	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Diana Laudith Oviedo Molina	15/08/2023 1:29:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Laudith Oviedo Molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	190.200.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	190.200.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10523	CDP	Generado	190.200.000 COP	190.200.000 COP	15-01-03-005	Editar

Saldo de CDP 190.200.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 190.200.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 11/08/2023 2:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -