Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5274848
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 4:08:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0022-DRNR-2023
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de camillas escualizables electromecánicas para la Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	47 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(15/08/2023 8:08:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIAR INOX SAS

Número de documento 900053090

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIAR INOX SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	70891625624

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUZ STELLA SÁNCHEZ MONSALVE* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2023 3:34:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HUMBERTO RUEDA SOLER* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2023 4:17:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5274848_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(15/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(15/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(15/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 6:04:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12244662	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	43.945.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12213843	Seriedad de la oferta	-	8.125.381,00 COP	-	15/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	79.900.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5274848
Proveedor INGENIAR INOX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 1- 51
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 45 # 1- 51
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 45 No. 1-51 Barrio Campohermoso	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
2	Hospital Rosario Pumarejo de López Calle 16 con Cra. 17	COLOMBIA > Cesar > Valledupar
3	Calle 8ª No 3-50 Edificio Santander, Palacio Nacional	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta
4	Carrera 20 No. 5-50 Barrio La Granja	COLOMBIA > Arauca > Arauca
5	Alcaldía Municipal Calle Bolívar	COLOMBIA > Cesar > Chiriguaná

1 CO1.PCCNTR.5274848

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							81.253.810,00	79.900.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	42261809	CAMILLA ESCUALIZABLE ELECTROMECÁNICA: Material: Estructura en acero inoxidable calibre 16, planchón con mínimo cinco (5) rodillos en acero inoxidable. Medidas: Planchón mínimo de 60 cms de ancho x 180 cms de largo. Peso: Capacidad de levante mínimo 150 kilos. Capacidad de carga mínimo	5,00	UN	16.250.762,00	15.980.000,00	81.253.810,00	79.900.000,00

200 kilos. Altura: Promedio de altura de cerrada de 30 a 50 cms - abierta mínimo de 170 cms. Accesorios: Llanta con freno de pie. Sistema electromecánico hidráulico para subir. Batería recargable con cargador. Sistema de empuje

Mis observaciones: NOTA: EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR EL COSTO DE TRANSPORTE Y UBICACIÓN DE LAS CAMILLAS EN CADA UNO DE LOS CINCO (5) PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA REGIONAL NORORIENTE PARA DONDE SE VAN A ADQUIRIR.

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 23 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
ANEXO 12 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	ANEXO 12 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	(detalle)
RUT INGENIAR INOX ACTUALIZADO 22 JUNIO 2023.pdf	RUT INGENIAR INOX ACTUALIZADO 22 JUNIO 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HUMBERTO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13849180	Guardar y notificar
Supervisor	JAMMES ALBERTO GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76308264	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JAMMES ALBERTO GUZMAN CRUZ	3 minutos de tiempo transcurrido *(15/08/2023 2:19:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR CADENA GARCES
Ordenador del Gasto	JORGE HUMBERTO RUEDA SOLER	3 minutos de tiempo transcurrido *(15/08/2023 2:19:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR CADENA GARCES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	79.900.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	79.900.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000859	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No
Código de autorización:
Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	144323	CDP	Generado	81.253.810 COP		29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 81.253.810 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 26/06/2023 5:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	590923	Presupuestal (CDP)	8/08/2023 12:00 AM	Generado	79.900.000 COP	79.900.000 COP	-	C-2901-0800-14-0-2901010-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 79.900.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 79.900.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/08/2023 11:48 AM