ADENDA MODIFICATORIA No. 01.

AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-003-2023

Objeto: "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL ADOPTADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL".**

El Alcalde Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece lo siguiente:

> ***"ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.***
>
> *La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación".*

Una vez lo anterior, se procede a aclarar y modificar unos requisitos y aspectos del documento base o pliego de condiciones definitivo del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-003-2023**, cuyo objeto es el: "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL ADOPTADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL,** en razón a observaciones presentadas, se atenderán los siguientes aspectos.

PRIMERO. – Para todos los efectos dentro de todos los documentos del proceso de LICITACIÓN PUBLICA No LP-003-2023, se Aclara que: que por error involuntario y de transcripción el **Formulario 1 –** Formulario de Presupuesto Oficial presenta algunos errores de formulación, para lo cual la entidad procede a realizar el respectivo ajuste del presupuesto oficial, quedando de la siguiente manera:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL **ADENDAS**	F:24. AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 16.02.22

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-BCP-FM-116	**Versión**	1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. DEMARCACION VIAL								
	1.1			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica, Línea de 12 cm de ancho. Medida en ml.	Metro Lineal (ml)	925,00	$ 3.280	$ 3.033.442
	1.2			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (pares).	unidad	400,00	$ 188.232	$ 75.292.800
	1.3			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (CEBRAS PEATONALES).	unidad	57,00	$ 309.949	$ 17.667.093
	1.4			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (PROHIBIDO PARQUEAR).	unidad	105,00	$ 69.343	$ 7.281.015
	1.5			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (FLECHAS SENCILLAS).	unidad	36,00	$ 89.591	$ 3.225.276
	1.6			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (FLECHAS DOBLES).	unidad	52,00	$ 100.564	$ 5.229.328
	1.7			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (FLECHAS TRIPLES).	unidad	1,00	$ 111.763	$ 111.763
	1.8			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (ZONAS ESCOLARES).	unidad	20,00	$ 230.312	$ 4.606.240
	1.9			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para Letrero: DESPACIO	unidad	29,00	$ 168.232	$ 4.878.728
	1.10			suministro y aplicación de pintura acrílica tráfico pesado, para marcas viales reductores de velocidado ó resaltos, medidas : 7 mts de largo por 3,7 mts de ancho, color amarillo y blanco	unidad	23,00	$ 219.000	$ 5.037.000
	1.11			suministro y aplicación de pintura acrílica tráfico pesado, para marcas viales zona de estacionamiento de taxis y micro bus urbano, medidas 7,5 mts de largo x 2,5 mts de ancho y letras de 80 cm x 60 cm cada una, color blanco	unidad	11,00	$ 259.000	$ 2.849.000
	1.12			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (Demarcación divergente).	Metro cuadrado (m2)	24,00	$ 63.573	$ 1.525.752
	1.13			Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica Tráfico pesado, para marcas viales (Pintura táctica de trafico).	Metro cuadrado (m2)	313,00	$ 63.008	$ 19.721.504
	1.14			Suministro y Aplicación de Imprimante para marcas viales m2.	Metro cuadrado (m2)	3.672,00	$ 48.302	$ 177.364.944
							SUBTOTAL	**$ 327.823.885**
2. SEÑALIZACION VIAL								
	2.1			Construcción de reductor de velocidad en concreto de 4000 PSI, tipo parabólico y con un ancho de 3,7 m.	Metro Lineal (ml)	41,00	$ 2.360.224	$ 96.769.184
	2.2			Construccion e instalacion de señal informativa de 1,50 x 1,00 mt, material reflectivo textos y pictogramas tipo IV.	unidad	3,00	$ 3.925.264	$ 11.775.792
	2.3			Suministro e Instalación de Señal informativa, preventiva o reglamentaria en lámina galvanizada forma rectangular de 60 cm x 50 cm, cuadrada de 60 cm x 60 cm, circular de 60 cm diámetro, con reflectividad Tipo Alta intensidad prismatico y longitud del poste de 3,00m.	unidad	69,00	$ 691.050	$ 47.682.450
	2.4			Suministro e instalación Hitos en plastico flexible de 75 cms de alto, 8 cms de diámetro, incluye anclaje	unidad	57,00	$ 114.817	$ 6.544.569
	2.5			Suministro e instalación Tachones de 40 cms * 15 cms * 8 cms en polipropileno de alto impacto con sistema de anclaje	unidad	171,00	$ 109.048	$ 18.647.208
	2.6			Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional, color rojo y blanco de dimensiones: 11,6 cm x 8,1 cm x 2 cm de alto.	unidad	275,00	$ 21.040	$ 5.786.000
	2.7			Suministro e instalación de resaltos plásticos de alta resistencia en polipropileno de dimensiones: 100cm*35cm*5cm	Metro Lineal (ml)	90,00	$ 299.316	$ 26.938.440
							SUBTOTAL	**$ 214.143.643**
3. SEÑALIZACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO								
	3.1			Señalización de obra según plan de manejo de Tráfico	Global	1,00	$ 3.865.747	$ 3.865.747
							SUBTOTAL	**$ 3.865.747**
4. LIMPIEZA GENERAL								
	4.1			Retiro de escombros y limpieza general	Global	1,00	$ 2.996.892	$ 2.996.892
							SUBTOTAL	**$ 2.996.892**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 548.830.167**

SUBTOTAL OBRAS		**$**	**548.830.167**
ADMINISTRACION	**29%**	**$**	**159.160.749**
IMPREVISTO	**1%**	**$**	**5.488.302**
UTILIDAD	**5%**	**$**	**27.441.508**
VALOR TOTAL OBRA		**$**	**740.920.726**

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
ADMINISTRACIÓN	**A=**	29%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	35%

Nota: se anexa el presupuesto en formato Excel, el cual hace parte integral de la presente adenda.

Se firma en SAN GIL - SANTANDER, a los quince (15) días del mes de agosto de 2023.

Original firmado
HERMES ORTIZ RODRÍGUEZ
Alcalde Municipal

Proyectó: Isaías Mejía Pilonieta - Profesional Universitario
Revisó: Adriana Maritza Díaz Villamizar. Secretaria Jurídica y de Contratación