Gobernación del Cauca
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y SUMINISTRAR MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS AFECTADAS, CON EL FIN DE REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE VÍAS SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA 0015-01-2023, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO 0888-07-2023

ESTUDIO DE MERCADO

MAQUINARIA

				COTIZACION N° 1 (NILSON MONTILLA)		COTIZACION N° 2 (EQUIMATCO)		COTIZACION N° 3 (MAQUINARIA PROYECTOS E INGENIRIA S.A.S)		VALOR PROMEDIO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	MOTONIVELADORA POTENCIA MÍNIMA 120 HP Y MAX 215 HP	HORA	4712	$ 215.328,00	$ 1.014.625.536,00	$ 220.687,00	$ 1.039.877.144,00	$ 234.302,00	$ 1.104.031.024,00	$ 223.439,00	$ 1.052.844.568,00
2	CAMA BAJA CAPACIDAD DE 30-40 TONELADAS	DIA	111	$ 2.464.814,00	$ 273.594.354,00	$ 2.458.765,00	$ 272.922.915,00	$ 2.576.421,00	$ 285.982.731,00	$ 2.500.000,00	$ 277.500.000,00
3	VIBRO COMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HORA	2960	$ 165.257,00	$ 489.160.720,00	$ 164.687,00	$ 487.473.520,00	$ 153.845,00	$ 455.381.200,00	$ 161.263,00	$ 477.338.480,00
4	RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	HORA	4369	$ 175.395,00	$ 766.300.755,00	$ 184.270,00	$ 805.075.630,00	$ 183.230,00	$ 800.531.870,00	$ 180.965,00	$ 790.636.085,00
5	VOLQUETA 7M3	DIA	389	$ 798.114,00	$ 310.466.346,00	$ 806.745,00	$ 313.823.805,00	$ 810.546,00	$ 315.302.394,00	$ 805.135,00	$ 313.197.515,00
6	RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR	HORA	1250	$ 225.790,00	$ 282.237.500,00	$ 231.897,00	$ 289.871.250,00	$ 234.410,00	$ 293.012.500,00	$ 230.699,00	$ 288.373.750,00
				TOTAL:	$ 3.136.385.211,00	TOTAL:	$ 3.209.044.264,00	TOTAL	$ 3.254.241.719,00	TOTAL:	$ 3.199.890.398,00

MATERIALES

				COTIZACION N° 1		COTIZACION N° 2		COTIZACION N° 3		VALOR PROMEDIO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO (RECEBO)	M3	8362	$ 37.455,00	$ 313.198.710,00	$ 38.500,00	$ 321.937.000,00	$ 38.060,00	$ 318.257.720,00	$ 38.005,00	$ 317.797.810,00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DE 7M3	M3/25KM	8362	$ 33.750,00	$ 282.217.500,00	$ 33.750,00	$ 282.217.500,00	$ 33.750,00	$ 282.217.500,00	$ 33.750,00	$ 282.217.500,00
				TOTAL:	$ 595.416.210,00	TOTAL:	$ 604.154.500,00	TOTAL:	$ 600.475.220,00	TOTAL:	$ 600.015.310,00
										VALOR TOTAL:	$ 3.799.905.708,00

WIESNER CORTES MINA
Jefe Oficina Asesora de Gestion del Riesgo de Desastres

Oficina Asesora de Gestion del Riesgo de Desastres-OAGRD Cauca
Calle 5 # 9-26 B/ El Centro
Popayan-Cauca telefax 8205339
E-mail: cdgrd.cauca@gestiondelriesgo.gov.co www.cauca.gov.co

42 Motivos para avanzar