Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5299390
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(14/08/2023 9:06:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MADR-304-2023.
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer los procesos productivos, comerciales y de trazabilidad en productores de Aguacate Hass.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	136 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Corpohass

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900660865

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Corporacion de productores y exportadores de aguacate Hass de Colombia	bancolombia	Ahorros	34243929549

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Vanessa Zuluaga Pérez* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 12:05:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso* ***Fecha de aprobación:*** *16/08/2023 10:31:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	13 horas para terminar *(16/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 horas para terminar *(16/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	13 horas para terminar *(16/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 13 horas para terminar *(16/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5299390

Proveedor Corporacion de productores y exportadores de aguacate Hass de Colombia

Creado por AMPARO CAROLINA ALEJANDRA NARVAEZ GIRALDO

Agregado en 17 horas de tiempo transcurrido *(15/08/2023 4:42:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. y la ejecución del mismo será a nivel nacional en los Dptos. de Antioquia, Caldas, Risaralda, Huila y Tolima

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 2023-520-002792-3.pdf	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 2023-520-002792-3.pdf	Descargar Detalle
☐	4FICHA EBI (1).pdf	4FICHA EBI (1).pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (1).pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (1).pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS AGUACATE HASS V. FINAL.pdf	ESTUDIOS PREVIOS AGUACATE HASS V. FINAL.pdf	Descargar Detalle
☐	INVITACION PUBLICA AGUACATE HASS FINALLL (3).pdf	INVITACION PUBLICA AGUACATE HASS FINALLL (3).pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO TECNICO (1).pdf	ANEXO TECNICO (1).pdf	Descargar Detalle
☐	DESIGNACION COMITE EVALUADOR 2023-300-003795-3.pdf	DESIGNACION COMITE EVALUADOR 2023-300-003795-3.pdf	Descargar Detalle
☐	Propuesta Corpohass.zip	Propuesta Corpohass.zip	Descargar Detalle
☐	INFORME DE EVALUACION FINAL y ASIGNACION DE PUNTAJE (1).pdf	INFORME DE EVALUACION FINAL y ASIGNACION DE PUNTAJE (1).pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION de ADJUDICACION 00233 DE 2023 (3).pdf	RESOLUCION de ADJUDICACION 00233 DE 2023 (3).pdf	Descargar Detalle
☐	AUTORIZACION CELEBRACION CONV INTERADTIVO AGUACATE HASS.pdf	AUTORIZACION CELEBRACION CONV INTERADTIVO AGUACATE HASS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Jimenez 7a - 17

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Avenida Jimenez 7a - 17

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av Jimenez de Quesada #7A - 17,	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5299390

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	2.200.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	50401700	APORTE MÍNIMO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO	1,00	UN		2.200.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS AGUACATE HASS V. FINAL.pdf	ESTUDIOS PREVIOS AGUACATE HASS V. FINAL.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
ANEXO TECNICO.pdf	ANEXO TECNICO.pdf	(detalle)
COMPROMISO APORTES CORPOHASS.pdf	COMPROMISO APORTES CORPOHASS.pdf	(detalle)
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (1).pdf	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (1).pdf	(detalle)
AUTORIZACION CELEBRACION CONV INTERADTIVO AGUACATE HASS.pdf	AUTORIZACION CELEBRACION CONV INTERADTIVO AGUACATE HASS.pdf	(detalle)
CONVENIO AGUACATE HASS FINAL.pdf	CONVENIO AGUACATE HASS FINAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	2.000.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	200.000.000
Total	2.200.000.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2018011000233	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 17-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
37323	CDP	Generado	2.000.000.000 COP	2.000.000.000 COP	17-01-01-000	Editar

Saldo de CDP 2.000.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 2.000.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/07/2023 4:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-