

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5219132
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/07/2023 8:26:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	2652-2023
Objeto del contrato	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO AMV 1 LOTE 8.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido (15/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



INVIAS
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ARINCO SAS

Número de documento 901094289

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombtre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARINCO SAS	cuenta Davivienda	Corriente	108969993881

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
Fecha de aprobación: 28/07/2023 5:03:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Paola Andrea Roa Mora
Fecha de aprobación: 31/07/2023 11:59:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_5219132_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☒ Si ☐ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☒ Si ☐ No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Si ☒ No		
Seriedad de la oferta	☒ Si ☐ No		
	☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☒ Si ☐ No		
☒ Cumplimiento del contrato	☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde) 19 días de tiempo transcurrido (28/07/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

☐ Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

19 días de tiempo transcurrido (28/07/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

☐ Valor de la garantía

30,00

Fecha de vigencia (desde)

19 días de tiempo transcurrido (28/07/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐ Si☒ No

Fecha límite para entrega de garantías:

13 días de tiempo transcurrido (3/08/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (8/08/2023 6:02:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12237843	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	170.266.111,89 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12090755	Seriedad de la oferta	-	48.514.519,30 COP	-	15 días para terminar (31/08/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5219132
Proveedor ARINCO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90
Código postal 110931

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO AMV 1 LOTE 8.	COLOMBIA > Cundinamarca > Agua De Dios

1 CO1.PCCNTR.5219132								
1.1 Lote 8 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							283.776.853,00	283.776.853,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	283.776.853,00	283.776.853,00	283.776.853,00	283.776.853,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 2652 DE 2023 - CMA-DEO-SGI-011-2023 Lote 8.pdf	CTO 2652 DE 2023 - CMA-DEO-SGI-011-2023 Lote 8.pdf	(detalle)
documentos interventor.zip	documentos interventor.zip	(detalle)
Antecedentes arquitectura e ingenieria.pdf	Antecedentes arquitectura e ingenieria.pdf	(detalle)
Correo del 14 de julio del 2023 divergencias.pdf	Correo del 14 de julio del 2023 divergencias.pdf	(detalle)
Oferta economica lote 8.pdf	Oferta economica lote 8.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="Paola Andrea Roa Mora"/>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52357344	Guardar y notificar Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	Tipo de documento		Número de documento		

Asignaciones Ordenador del pago

Histórico de asignaciones

Agregar usuario

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Paola Andrea Roa Mora	15 días de tiempo transcurrido (31/07/2023 11:59:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Paola Andrea Roa Mora

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

283.776.853

Sistema General de Participaciones - SGP.

0

No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

283.776.853

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 82523	CDP	No validado	1.249.535.897 COP	1.249.535.897 COP	24-02-00	Editar
☐ 81323	CDP	No validado	1.634.973.357 COP	1.634.973.357 COP	24-02-00	Editar
☐ 91623	CDP	No validado	567.553.706 COP	283.776.853 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP

3.452.062.960 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

3.168.286.107 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 00000	Presupuestal (CDP)	-	No validado	0 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

0 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-