LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO: 28/07/2023

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES	Integrante 1	% Int. 1	Integrante 2	% Int. 2	Integrante 3	% Int. 3	Integrante 4	% Int. 4	Integrante 5	% Int. 5	Telefono	Direccion	Email	Ciudad	Evaluador
1	CONSORCIO PETS	CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO	(CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 88% - MEGAPROYECTOS DE ING´ria & ARQUITECTURA SAS 10% - ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS 1%- CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1%-0%)	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	88%	MEGAPROYECTOS DE ING´ria & ARQUITECTURA SAS	10%	ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS	1%	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	1%			3681175	CALLE 127 # 20-16 OFC 401	proyectosc@construccionesaldia.com	BOGOTA	SIOP

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CONSOLIDADO DE EVALUACION HABILITANTE

			REQUISITOS HABILITANTES							REQUISITOS PUNTUABLES						
Orden de Elegibilidad	**Orden de entrega de la propuesta**	**PROPONENTE**	**ASPECTOS JURIDICOS**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA PROFESIONALES**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL**	**CAPACIDAD RESIDUAL**	**CONSOLIDADO GENERAL**	**FACTOR DE CALIDAD**	**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**	**PERSONAL CON DISCAPACIDAD**	**MIPYMES**	**EMPRENDIMIENTO DE MUJERES**	**TOTAL**	**OBSERVACIONES**
	1	**CONSORCIO PETS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	10	10	1	0,25	0,25	**21**	CUMPLE

ORIGINAL FIRMADO

JURY EMILSE MORENO GALINDO

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (E)

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

A. La Entidad ha determinado exigir la acreditación de experiencia específica en **CONSTRUCCIÓN DE LUGARES DE OCUPACIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LUGARES OCUPACIÓN INSTITUCIONALES**, la cual deberá acreditarse con la ejecución de contratos ejecutados y terminados antes de la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección.

Presupuesto Oficial en $	3.984.925.365,00
Presupuespo Oficial en SMMLV	3.435,28
50% del POE -	1.717,64
Fecha de cierre del proceso	28-jul-2023
Anticipo: 30,00%	1.195.477.609,50

B. El proponente deberá acreditar tanto para cualquiera de las opciones la ejecución de:

B1	Uno (1) de los contratos aportados deberá tener como objeto la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES GRUPO DE OCUPACIÓN COMERCIAL DE BIENES Y PRODUCTOS y deberá tener un área no inferior a 2.850 m2.
B2	Uno (1) de los contratos aportados deberá tener como objeto la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES GRUPO DE OCUPACIÓN INSITUCIONAL y deberá tener un área no inferior a 1.850 m2.
B3	Uno (1) de los contratos deberá tener como objeto la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES GRUPO DE OCUPACIÓN COMERCIAL DE BIENES Y PRODUCTOS y un valor acreditado de mínimo el 50% del presupuesto oficial expresados en SMMLV.
B4	Uno (1) de los contratos deberá tener por objeto la CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL Y/O GRANJA.

C. Todos los contratos presentados para acreditar la experiencia requerida deberán estar ejecutados e inscritos en el Registro Único de Proponentes. Cada uno de los contratos aportados deberán estar inscritos en los siguientes códigos:

721411 - 721511 - 721515 - 721519 - 721522 - 721523 - 721525

D. Debe acreditar la ejecución al menos tres (3) de las siguientes cuatro (4) actividades (con su respectiva unidad de medida y en una cantidad) mayor o igual según se relaciona para cada actividad, mediante máximo uno (1) de los contratos aportados como experiencia.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	ESTRUCTURA METALICA	KG	24.139,52
2	ACERO DE REFUERZO y/o MALLA ELECTROSOLDADA	KG	20.902,62
3	CERRAMIENTO DEFINITIVO	ML	268,50
4	PANELES SOLARES, BATERIAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00

Proponente 1

CONSORCIO PETS
(CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 88% - MEGAPROYECTOS DE ING´ria & ARQUITECTURA SAS 10% - ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS 1%-CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1%- 0%)

	# de contratos aportados	3							A.	B.				C.	D.				
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia en el RUP**	**Fecha de Terminación**	**Folio**	**VALOR TOTAL ($)**	**Valor total (SMMLV)**	**B1. M2**	**B2. M2**	**B3. SMMLV**	**B4**	**Cod. UNSPSC**	**1. M3**	**2. KG**	**3. M2**	**4. ML**	**OBSERVACIONES**
										2.850,00	1.850,00	1.717,64			24.139,52	20.902,62	268,50	4,00	
1	MUNICIPIO GUAMAL META	ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS	55,0%	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META	1	20-nov-13		5.653.219.284,00	5.274,42	3.651,57		5.274,42		X					En el traslado de evaluacion el oferente aclara el area solicitada con la certificacion presentada en la propuesta por lo cual cumple con lo solicitado
2	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	100,0%	CONSTRUCCION DE PORQUERIZAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE LA PALMA CUNDINAMARCA	86	1-oct-91		14.498.091,47	280,34				X	X					
3	POLICIA NACIONAL	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	30,0%	CONSTRUCCION DOTACION Y PAGO DE LICENCIAS FASE VI ETAPA 3 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	138	16-mar-15		21.427.069.708,90	9.976,13		9.801,19			X	34.906,07	24.044,21	879,92	EL PROPONENTE VALIDA LAS PRIMERAS TRES ACTIVIDADES	En el traslado de evaluacion el oferente aclara el area solicitada con el acta de recibo final presentada en la propuesta por lo cual cumple con lo solicitado
								TOTAL	**15.530,89**										
									CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

PERSONAL	REQUERIMIENTO	SOLICITUD
DIRECTOR DE OBRA	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Director de Obra
	Formación Academica:	Ingeniero Civil o arquitecto con posgrado en Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en áreas de ingeniería civil o
	Experiencia General (Años):	15 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como Director de Obra y/o Contratista, en tres (03) contratos de obra pública o privada, terminados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Tres (3)
	% de Dedicación:	Mínimo 50%
RESIDENTE TECNICO DE OBRA	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Residente de Obra
	Formación Academica:	Ingeniero Civil o Arquitecto
	Experiencia General (Años):	7 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como Residente de Obra y/o contratista y/o director de obra, en dos (02) contratos de obra pública o privada, liquidados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales
	Numero de Contratos:	Dos (2)
	% de Dedicación:	Mínimo 100%
RESIDENTE HSEQ	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Residente hseq
	Formación Academica:	Profesional en cualquier área con especialización, maestría o doctorado en qhse o hseq o SST o salud ocupacional, con licencia en salud ocupacional
	Experiencia General (Años):	5 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como Residente o inspector HSEQ o QHSE o PROFESIONAL SISOMA, en dos (02) contratos de obra pública o privada, liquidados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Dos (2)
	% de Dedicación:	Mínimo 100%
ASESOR ELECTRICO	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Asesor eléctrico
	Formación Academica:	Ingeniero electricista o ingeniero electromecánico
	Experiencia General (Años):	10 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como asesor electrico, en dos (02) contratos de obra pública o privada, liquidados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Dos (2)
	% de Dedicación:	Mínimo 30%

Proponente 1 **CONSORCIO PETS**

(CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 88% - MEGAPROYECTOS DE ING´ria & ARQUITECTURA SAS 10% - ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS 1%-CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1%- 0%)

PERSONAL	REQUERIMIENTO	DATOS		NOTA	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	Nombre:		ANDREA LILIANA POVEDA	OK	CUMPLE
	Cargo:		DIRECTOR DE OBRA	OK	CUMPLE
	Formación Academica:		ING. CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	Fecha matricula	17/12/1998	-	
		Años	24 AÑOS	OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:			-	
	Cto. 1	Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTOS	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	25/03/2018	-	
		Objeto	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD TIPO 1B, EN EL BARRIO SANTA MONICA DEL MUNICIPIO DE PASTO	OK	
		Valor	2433,31	-	
	Cto. 2	Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTOS	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	30/01/2015	-	
		Objeto	CONSTRUCCION DE UN ALOJAMIENTO PARA CADETES UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR "JOSE MARIA CORDOBA" UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	OK	
		Valor	13211,29	-	
	Cto. 3	Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTOS	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	8/12/2015	-	
		Objeto	CONSTRUCCION DE UN CDI PARA 160 NIÑOS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTOS DE VAUPES	OK	
		Valor	6422,01	-	
	100% del P.O.	≥ 3,438.28	22066,61	OK	CUMPLE
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE
RESIDENTE TECNICO DE OBRA	Nombre:		MIGUEL ANGEL CAICEDO GANTIVAR	OK	CUMPLE
	Cargo:		RESIDENTE TECNICO DE OBRA	OK	CUM´LE - En el traslado de evaluacion el oferente subsana lo solicitado en cuanto al cargo propuesto para el profesional
	Formación Academica:		ARQUITECTO	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	Fecha matricula	30/07/2007	-	
		Años	16 AÑOS	OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:			-	
	Cto. 1	Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	20/02/2015	-	
		Objeto	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DE MEDIANA COMPLEJIDAD AMBULATORIO EN LA CIUDAD DE CÚCUTA– NORTE DE SANTANDER POR PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y PLAZO FIJO.	OK	
		Valor	5497,57	-	
	Cto. 2	Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	8/12/2015	-	
		Objeto	CONSTRUCCION DE UN CDI PARA 160 NIÑOS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTOS DE VAUPES	OK	
		Valor	6422,01	-	
	100% del P.O.	≥ 3,438.28	11919,58	OK	CUMPLE
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE
RESIDENTE HSEQ	Nombre:		ERIK LEONARDO ACERO CAMARGO	OK	CUMPLE
	Cargo:		RESIDENTE HSEQ	OK	CUMPLE
	Formación Academica:		ING. CIVIL - ESPECIALISTA EN GESTION INTEGRADA QHSE	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	Fecha matricula	28/09/2006	-	
		Años	16 AÑOS	OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:			-	
	Cto. 1	Cargo:	RESIDENTE HSEQ	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	15/12/2017	-	
		Objeto	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	OK	
		Valor	3076,18	-	
	Cto. 2	Cargo:	RESIDENTE HSEQ	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	30/11/2014	-	
		Objeto	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESAROOLOO CULTURAL SURCOLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA	OK	
		Valor	9127,74	-	
	100% del P.O.	≥ 3,438.28	12203,92	OK	CUMPLE
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE
	Nombre:		OSCAR DARIO NIÑO ALFONSO	OK	CUMPLE
	Cargo:		ASESOR ELECTRICO	OK	CUMPLE

ASESOR ELECTRICO	Formación Academica:		INGENIERO ELECTRICISTA	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	Fecha matricula	1/04/1997	-	
		Años	26 AÑOS	OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:			-	
	Cto. 1	Cargo:	ASESOR ELECTRICO	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	2/07/2016	-	
		Objeto	OBRAS DE DECUACIÓN, MEJORAMIENTO LOCATIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL	OK	
		Valor	1933,38	-	
	Cto. 2	Cargo:	ASESOR ELECTRICISTA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	6/09/2010	-	
		Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE YOPAL PROYECTO UTOPIA	OK	
		Valor	13251,41	-	
	100% del P.O.	≥ 3.438,28	15184,79	OK	CUMPLE
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE
					CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

COMPROMISO DE INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Presentacion del Formato No. 4 SI/NO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO PETS	SI	CUMPLE	OK

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

MAQUINARIA

PROPONENTE No. **1** **CONSORCIO PETS**

MAQUINARIA O EQUIPO	PLACA O No.	PROPIA	OBSERVACIONES
VOLQUETA 1	USD047	NO	MONCADA VALDES
VOLQUETA 2	ESC601	NO	MONCADA VALDES
VOLQUETA 3	SKZ964	NO	SAAVEDRA GUERRERO
VOLQUETA 4	TMU843	NO	SAAVEDRA GUERRERO
CILINDROS VIBROCOMPACTADORES 1	Caterpilla Modelo 2012	NO	JASA LTDA
CILINDROS VIBROCOMPACTADORES 2	Caterpilla Modelo 2006	NO	JASA LTDA
RETROEXCAVADORA DE ORUGA 1	Caterpilla Modelo 2012	NO	JASA LTDA
RETROEXCAVADORA DE ORUGA 2	Hitachi Modelo 2010	NO	LAVERDE ALEMAN
			CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

FACTORES	CALIFICACIÓN
Plan de Gestión de Calidad de la Obra	4 Puntos
Implementación de programa de Gerencia de Proyectos	4 Puntos
Control de Calidad	1.5 Puntos

Proponente	1	CONSORCIO PETS
		(CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 88% - MEGAPROYECTOS DE ING´ria & ARQUITECTURA SAS 10% - ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS 1%- CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1%- 0%)

ITEM A EVALUAR	CERTIFICACION	CARTA INTENCIÓN / COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	OBSERVACION
Plan de Gestión de Calidad de la Obra		PRESENTA	SI	4	CUMPLE
Implementación de programa de Gerencia de Proyectos		PRESENTA	SI	4	CUMPLE
Control de Calidad	PRESENTA	PRESENTA	SI	1,5	CUMPLE
			TOTAL	**9,5**	

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Presentacion del Formato No. 6	PUNTAJE	OBSERVACIONES
		SI/NO		
1	CONSORCIO PETS	SI	10	OK

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN				VERIFICACIÓN
			Formato 8A Certif. No.	Certif. Min. Tabajo	% de Experiencia aportada respecto del PO		
			CUMPLE	CUMPLE	%	CUMPLE	
1	CONSORCIO PETS	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	X	X	298,56%	X	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-006-2023
Cierre:	28/07/2023
Valor en $:	3.984.925.365,00
Anticipo:	30%
Tempo de Ejecucion (meses):	4 MESES
Valor en SMMLV:	3.435,28

PROPONENTE No.		1	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CITOS EN EJECUCION	OBSERVACION
1	CONSORCIO PETS	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	88,00%	SI	40.700.754.808,00	10,16	5	64.276.401.212,00	8	
		MEGAPROYECTOS DE ING´ria & ARQUITECTURA SAS	10,00%	SI	990.089.828,00	53,34	1	70.318.434.400,00	1	
		ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS	1,00%	SI	25.143.117.260,00	8,12	11	91.605.421.792,00	13	Subsana
		CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	1,00%	SI	39.967.241.000,00	28,08	9	563.368.885.421,60	27	
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	CONSTRUCCIONES AL DIAPROYECTOS DE INGENIGENIERIA Y TECNOLOG	CARLOS U RUEDA A
Capacidad organizacional	$ 40.700.754.808 $ 990.089.828 $ 25.143.117.260	$ 39.967.241.000
Capacidad técnica	20 20 40	30
Capacidad financiera	40 40 40	40
Experiencia	120 120 120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 37.438.409.868 $ 2.593.038.055 $ 40.680.972.667	$ 5.611.512.594
Cálculo	$ 35.822.948.786 $ (810.876.364) $ 9.605.261.853	$ 70.326.245.306

Capacidad Residual del Proponente **$ 114.943.579.581**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 3.984.925.365

Capacidad Residual del Proceso de Contratación **$ 2.789.447.756**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

CITOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSIÓN
1 DE 8	13.663.155.748,86	17/12/2019	42,98	SI	20%	NO	
2 DE 8	46.709.918.268,00	29/03/2022	18,00	SI	50%	NO	
3 DE 8	34.252.795.610,56	24/02/2022	18,00	SI	99%	NO	
4 DE 8	41.759.663.461,16	22/09/2022	15,50	SI	95%	NO	
5 DE 8	5.437.793.023,00	22/06/2023	10,90	SI	79%	NO	
6 DE 8	19.826.226.231,00	28/07/2023	17,00	SI	99%	NO	
7 DE 8	12.595.240.778,69	25/04/2022	19,33	SI	99%	NO	
8 DE 8	352.448.262,00	10/07/2023	2,00	SI	80%	NO	
1 DE 1	77.791.141.636,00	28/07/2023	36,00	SI	10%	NO	
1 DE 13	15.605.615.090,00	7/10/2019	44,63	SI	35%	SI	6/04/2023
2 DE 13	4.559.833.259,00	6/04/2022	10,17	SI	60%	SI	13/03/2023
3 DE 13	3.067.047.805,00	25/10/2021	21,00	SI	45%	NO	
4 DE 13	29.908.431,00	13/06/2022	24,33	SI	35%	NO	
5 DE 13	68.340.789.147,00	2/06/2022	19,23	SI	89%	NO	
6 DE 13	2.946.330.443,00	13/06/2022	13,00	SI	25%	NO	
7 DE 13	41.070.430.107,00	22/09/2022	11,00	SI	64%	NO	
8 DE 13	1.490.019.029,00	9/11/2022	8,17	SI	50%	NO	
9 DE 13	2.070.000.000,00	4/05/2022	14,00	SI	40%	NO	
10 DE 13	32.615.209.316,00	16/02/2023	7,53	SI	30%	NO	
11 DE 13	853.542.652,00	15/05/2023	4,00	SI	30%	NO	
12 DE 13	2.038.287.703,00	28/07/2023	7,00	SI	30%	NO	
13 DE 13	77.788.664.076,13	28/07/2023	36,00	SI	70%	NO	
1 DE 27	1.445.160.146,13	15/12/2010	2,00	NO	100%	SI	15/01/2011
2 DE 27	4.297.348.237,00	29/12/2015	32,13	SI	30%	SI	15/02/2020
3 DE 27	8.784.771.830,00	31/12/2013	23,93	SI	25%	SI	20/11/2018
4 DE 27	1.271.066.702,00	2/01/2017	6,50	SI	50%	SI	7/01/2018
5 DE 27	10.529.873.914,00	26/08/2019	25,00	SI	10%	NO	
6 DE 27	58.414.580.587,57	17/12/2019	43,57	SI	17%	NO	
7 DE 27	13.663.155.748,86	17/12/2019	42,98	SI	25%	NO	
8 DE 27	8.352.432.753,00	10/08/2020	22,17	SI	50%	SI	22/04/2021
9 DE 27	9.540.354.270,00	10/03/2021	20,00	SI	60%	SI	10/05/2021
10 DE 27	40.500.234.703,10	16/05/2021	20,23	SI	10%	SI	26/12/2022
11 DE 27	48.371.349.836,00	22/12/2021	22,40	SI	10%	NO	
12 DE 27	46.709.918.268,00	29/03/2022	18,00	SI	1%	NO	
13 DE 27	34.252.795.610,56	24/02/2022	18,00	SI	1%	NO	
14 DE 27	68.329.645.268,69	2/04/2022	18,07	SI	1%	NO	
15 DE 27	5.405.274.390,00	18/05/2022	20,74	SI	30%	NO	
16 DE 27	8.883.314.560,00	24/06/2022	19,30	SI	30%	NO	
17 DE 27	41.759.663.461,16	22/09/2022	15,50	SI	1%	NO	
18 DE 27	41.087.304.846,00	22/09/2022	18,00	SI	1%	NO	
19 DE 27	139.760.966,00	3/03/2023	6,07	SI	30%	NO	
20 DE 27	301.108.543,00	3/03/2023	6,07	SI	30%	NO	
21 DE 27	26.872.169,00	3/03/2023	6,07	SI	30%	NO	
22 DE 27	764.187.646,00	3/03/2023	5,90	SI	30%	NO	
23 DE 27	3.407.154.000,00	11/04/2023	9,17	SI	30%	NO	
24 DE 27	5.437.793.023,00	22/06/2023	10,90	SI	1%	NO	
25 DE 27	19.826.226.231,00	28/07/2023	17,00	SI	1%	NO	
26 DE 27	77.791.141.636,00	28/07/2023	36,00	SI	1%	NO	
27 DE 27	12.595.240.778,69	25/04/2022	19,33	SI	1%	NO	

CONSTRUCCIONES AL DIA SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	348,85	100,00%	348,85
2	788,93	100,00%	788,93
3	161,80	100,00%	161,80
4	15.061,43	1,00%	150,61
5	290,15	50,00%	145,08
6	2.171,45	20,00%	434,29
7	1.839,21	50,00%	919,61
8	2.734,64	99,00%	2.707,29
9	133,31	40,00%	53,32
10	3.323,07	94,00%	3.123,69
11	1.207,54	50,00%	603,77
12	1.600,97	90,00%	1.440,87
13	830,44	50,00%	415,22
14	1.306,14	40,00%	522,46
15	596,12	50,00%	298,06
16	794,85	50,00%	397,43
17	255,64	90,00%	230,08
18	1.158,66	50,00%	579,30
19	3.159,08	40,00%	1.263,63
20	3.076,17	40,00%	1.230,47
21	1.037,39	90,00%	933,65
22	1.484,55	40,00%	593,82
23	2.280,69	100,00%	2.280,69
24	13.399,29	40,00%	5.359,84
25	4.907,73	40,00%	1.963,09
26	14.903,99	32,00%	4.769,28
27	11.463,25	32,00%	3.668,24
28	17.974,84	35,00%	6.291,19
29	11.463,25	32,00%	3.668,24
30	4.917,06	49,00%	2.409,36
31	133,31	40,00%	53,32
32	3.323,07	94,00%	3.123,69
33	14.034,70	32,00%	4.481,57
34			-
35			-
36			-
37			-
38			-
39			-
40			-
41			-
42			-
43			-
44			-
45			-
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-
51			-
52			-
53			-
54			-
55			-
56			-
57			-
58			-
59			-

MEGAPROYECTOS DE ING´ria & ARQUITECTURA SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	1.194,31	90,00%	1.074,88
2	252,82	98,00%	247,76
3	339,27	100,00%	339,27
4	455,88	50,00%	227,94
5	730,51	99,00%	723,20
6	243,50	100,00%	243,50
7	2.793,40	75,00%	2.095,05
8	2.769,23	30,00%	830,77
9	1.329,97	30,00%	398,99
10	2.010,89	80,00%	1.608,71
11	8.462,17	80,00%	6.769,74
12	477,90	95,00%	454,01
13	611,26	100,00%	611,26
14	745,35	85,00%	633,55
15	456,32	100,00%	456,32
16	4.907,73	50,00%	2.453,87
17	5.811,39	50,00%	2.905,70
18	128,38	100,00%	128,38
19	590,97	60,00%	354,58
20	2.409,56	60,00%	1.445,74
21	1.898,02	60,00%	1.138,81
22	342,07	60,00%	205,24
23	5.418,90	60,00%	3.251,34
24	1.234,08	60,00%	740,45
25	263,38	100,00%	263,38
26	8.340,28	60,00%	5.004,17
27	13.829,25	60,00%	8.297,55
28	11.340,08	70,00%	7.938,06
29	7.510,01	60,00%	4.506,01
30	6.628,26	60,00%	3.976,96
31	314,28	50,00%	157,14
32	315,83	100,00%	315,83
33	655,12	80,00%	524,10
34	297,11	100,00%	297,11
35			-
36			-
37			-
38			-
39			-
40			-
41			-
42			-
43			-
44			-
45			-
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-
51			-
52			-
53			-
54			-
55			-
56			-
57			-
58			-
59			-

ING´ria y TECNOLOGIA APLICADA SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	9.589,85	55,00%	5.274,42
2	843,24	100,00%	843,24
3	634,38	40,00%	253,75
4	3.735,91	70,00%	2.615,14
5	403,74	100,00%	403,74
6	632,58	50,00%	316,29
7	27,73	100,00%	27,73
8	6.500,63	25,00%	1.625,16
9	271,41	50,00%	135,71
10	203,53	99,00%	201,49
11	385,51	99,00%	381,65
12	67,05	99,00%	66,38
13	169,19	70,00%	118,43
14	20,51	100,00%	20,51
15	412,00	49,00%	201,88
16	8.193,61	50,00%	4.096,81
17	2.811,12	60,00%	1.686,67
18	974,02	50,00%	487,01
19	870,10	100,00%	870,10
20	714,85	60,00%	428,91
21	70,38	50,00%	35,19
22	1.548,47	100,00%	1.548,47
23	125,93	100,00%	125,93
24	385,63	60,00%	231,38
25	1.778,21	90,00%	1.600,39
26	2.061,51	70,00%	1.443,06
27	292,21	90,00%	262,99
28	1.134,74	40,00%	453,90
29	2.577,69	50,00%	1.288,85
30	529,26	100,00%	529,26
31	1.535,58	40,00%	614,23
32	111,87	100,00%	111,87
33	6.743,92	45,00%	3.034,76
34	615,46	100,00%	615,46
35	126,62	100,00%	126,62
36	3.167,87	50,00%	1.583,94
37	3.583,93	45,00%	1.612,77
38	4.562,31	30,00%	1.368,69
39	184,08	100,00%	184,08
40	8.293,45	50,00%	4.146,73
41	1.933,38	50,00%	966,69
42	322,53	100,00%	322,53
43	210,37	100,00%	210,37
44	3.796,91	100,00%	3.796,91
45	490,28	50,00%	245,14
46	878,98	90,00%	791,08
47	2.871,47	90,00%	2.584,32
48	3.126,62	100,00%	3.126,62
49	7.454,65	55,00%	4.100,06
50	2.382,83	99,00%	2.359,00
51	5.519,87	50,00%	2.759,94
52	1.122,34	100,00%	1.122,34
53	3.725,11	20,00%	745,02
54	572,65	99,00%	566,92
55	521,45	60,00%	312,87
56			-
57	118,49	100,00%	118,49
58	53,66	100,00%	53,66
59	50,15	100,00%	50,15

60			-
61			-
62			-
63			-
64			-
65			-
66			-
67			-
68			-
69			-
70			-
		∑	55.410,69
		SMMLV/23	1.160.000,00
			64.276.401.212,00

60			-
61			-
62			-
63			-
64			-
65			-
66			-
67			-
68			-
69			-
70			-
		∑	60.619,34
		SMMLV/23	1.160.000,00
			70.318.434.400,00

60	53,65	100,00%	53,65
61	50,15	100,00%	50,15
62	44,60	100,00%	44,60
63	311,53	10,00%	31,15
64	486,77	10,00%	48,68
65	325,76	30,00%	97,73
66	246,70	25,00%	61,68
67	18.324,43	73,00%	13.376,83
68			-
69			-
70			-
		∑	78.970,19
		SMMLV/23	1.160.000,00
			91.605.421.792,00

	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ		
	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	4.942,12	20,00%	988,42
2	2.964,72	80,00%	2.373,38
3	7.439,20	20,00%	1.487,84
4	2.521,06	90,00%	2.268,95
5	2.561,22	20,00%	512,24
6	3.386,87	8,00%	270,95
7	2.447,21	10,00%	244,72
8	5.164,08	20,00%	1.032,82
9	3.319,83	46,00%	1.527,12
10	4.498,88	20,00%	899,78
11	6.291,01	60,00%	3.774,61
12	4.505,41	100,00%	4.505,41
13	15.671,91	90,00%	14.104,72
14	12.608,18	100,00%	12.608,18
15	11.074,41	100,00%	11.074,41
16	1.645,02	100,00%	1.645,02
17	9.444,35	25,00%	2.361,09
18	20.016,32	30,00%	6.004,90
19	16.314,66	30,00%	4.895,00
20	8.473,59	80,00%	6.778,87
21	11.279,30	100,00%	11.279,30
22	28.955,92	10,00%	2.895,59
23	4.653,45	20,00%	930,69
24	6.757,96	100,00%	6.757,96
25	2.180,71	10,00%	218,07
26	31.209,54	49,00%	15.292,67
27	6.175,18	15,00%	926,28
28	1.832,15	100,00%	1.832,15
29	2.752,67	90,00%	2.477,40
30	2.205,88	20,00%	441,18
31	1.234,70	65,00%	803,86
32	2.481,63	90,00%	2.233,47
33	3.845,93	30,00%	1.153,78
34	5.662,68	30,00%	1.698,80
35	9.863,29	20,00%	1.972,66
36	25.217,51	1,00%	252,18
37	12.602,33	1,00%	126,02
38	2.358,48	5,00%	117,92
39	369,31	10,00%	36,93
40	1.253,68	30,00%	376,10
41	9.497,18	50,00%	4.748,59
42	10.028,61	20,00%	2.005,72
43	2.052,91	50,00%	1.026,46
44	873,28	10,00%	87,33
45	598,25	5,00%	29,91
46	993,84	100,00%	993,84
47	1.700,74	95,00%	1.615,70
48	643,63	39,00%	251,02
49	466,62	90,00%	419,99
50	690,32	90,00%	621,29
51	3.586,59	90,00%	3.227,93
52	39.222,33	30,00%	11.766,70
53	44.744,23	30,00%	13.423,27
54	4.678,06	5,00%	233,90
55	6.904,89	4,00%	276,20
56	25.437,34	20,00%	5.087,47
57	25.014,88	20,00%	5.002,98
58	6.589,17	34,00%	2.240,32
59	2.515,88	10,00%	251,59
60	769,53	10,00%	76,95
61	2.090,73	20,00%	418,15
62	216,04	10,00%	21,60
63	3.459,91	10,00%	345,99
64	2.064,18	10,00%	206,42
65	679,61	20,00%	135,92
66	850,79	100,00%	850,79
67	22,80	100,00%	22,80
68	1.837,72	100,00%	1.837,72
69	2.331,27	100,00%	2.331,27
70	265,91	100,00%	265,91
71	3.394,23	100,00%	3.394,23
72	1.933,15	100,00%	1.933,15
73	2.481,46	100,00%	2.481,46
74	11.279,30	100,00%	11.279,30
75	6.103,56	10,00%	610,36
76	2.690,87	50,00%	1.345,44
77	6.713,06	50,00%	3.356,53
78	22.604,27	50,00%	11.302,14
79	18.422,29	60,00%	11.053,37
80	3.558,00	50,00%	1.779,00
81	13.819,31	70,00%	9.673,52
82	202,83	100,00%	202,83
83	122,85	100,00%	122,85
84	21.923,21	35,00%	7.673,12
85	32,71	100,00%	32,71
86	280,34	100,00%	280,34
87	306,77	100,00%	306,77
88	1.168,80	100,00%	1.168,80
89	383,31	100,00%	383,31
90	245,37	100,00%	245,37
91	368,04	100,00%	368,04
92	284,30	100,00%	284,30
93	245,37	100,00%	245,37
94	592,98	100,00%	592,98
95	368,05	100,00%	368,05
96	429,40	100,00%	429,40
97	490,74	100,00%	490,74
98	1.067,35	100,00%	1.067,35
99	301,97	100,00%	301,97
100	17.240,48	25,00%	4.310,12
101	122,48	100,00%	122,48
102	253,29	100,00%	253,29
103	202,63	100,00%	202,63
104	405,27	100,00%	405,27
105	471,47	100,00%	471,47
106	101,32	100,00%	101,32
107	151,91	100,00%	151,91
108	1.012,73	100,00%	1.012,73
109	101,32	100,00%	101,32
110	30,40	100,00%	30,40
111	111,24	100,00%	111,24
112	368,05	100,00%	368,05
113	354,61	100,00%	354,61
114	506,59	100,00%	506,59
115	198,31	100,00%	198,31
116	2.518,15	100,00%	2.518,15
117	1.171,89	100,00%	1.171,89
118	810,54	100,00%	810,54
119	2.354,26	100,00%	2.354,26
120	831,50	100,00%	831,50
121	2.302,52	100,00%	2.302,52
122	1.363,47	100,00%	1.363,47
123	1.996,16	100,00%	1.996,16
124	876,06	100,00%	876,06
125	3.302,96	100,00%	3.302,96
126	2.240,39	100,00%	2.240,39
127	2.710,11	100,00%	2.710,11
128	67,89	100,00%	67,89
129	3.428,74	100,00%	3.428,74
130	112,16	100,00%	112,16
131	4.482,00	100,00%	4.482,00
132	2.410,36	100,00%	2.410,36
133	2.115,63	100,00%	2.115,63
134	2.347,48	34,00%	798,14
135	6.400,06	20,00%	1.280,01
136	1.935,68	80,00%	1.548,54
137	318,39	15,00%	47,76
138	33.253,78	30,00%	9.976,13
139	974,18	20,00%	194,84
140	1.120,39	20,00%	224,08
141	21.017,08	70,00%	14.711,96
142	17.742,92	50,00%	8.871,46
143	25.237,45	30,00%	7.571,24
144	2.126,37	20,00%	425,27
145	3.635,94	100,00%	3.635,94
146	3.695,07	90,00%	3.325,56
147	7.812,53	80,00%	6.250,02
148	3.123,69	10,00%	312,37
149	1.738,42	10,00%	173,84
150	1.496,53	40,00%	598,61
151	2.539,26	20,00%	507,85
152	1.143,98	100,00%	1.143,98
153	730,32	1,00%	7,31
154	2.793,41	25,00%	698,35
155	53.575,23	20,00%	10.715,05
156	4.961,10	10,00%	496,11
157	8.360,58	5,00%	418,03
158	802,98	20,00%	160,60
159	4.784,70	34,00%	1.626,80
160	2.736,37	10,00%	273,64
161	2.651,03	40,00%	1.060,41
162	4.950,83	20,00%	990,17
163	13.399,39	45,00%	6.029,82
164	33.008,27	50,00%	16.504,14
165	32.425,31	34,00%	11.024,61
166	4.273,62	25,00%	1.068,41
167	772,61	10,00%	77,26
168	6.452,47	5,00%	322,62
169	4.573,73	10,20%	466,52
170	6.683,40	5,00%	334,17
171	11.727,83	10,00%	1.172,78
172	25.376,95	90,00%	22.839,26
173	20.700,16	44,00%	9.108,07
174	21.613,65	60,00%	12.968,19
175	17.974,84	35,00%	6.291,19
176	11.463,25	34,00%	3.897,51
177	4.917,06	51,00%	2.507,70
178	14.004,70	34,00%	4.761,60
			-
		∑	485.662,83
		SMMLV/23	1.160.000,00
			563.368.885.421,60