ALCALDIA DE FUNZA

EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y ECONÓMICA

FUNZA ciudad líder

PROCESO CONTRACTUAL:	**Selección abreviada menor cuantía - SAMC-009-2023**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 250.000.000**

No.	PROPONENTES	CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		VERIFICACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL	RESULTADO EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
		ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		SI	NO	RESULTADOS	
1	**A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		**HÁBIL**	SE ACEPTA SUBSANE PRESENTADO EN MENSAJE CO1.MSG.5118671 DE FECHA 3/08/2023 1:14:59 PM
2	**UNINGECOL SA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO		X	**NO HÁBIL**	NO SE ACEPTA SUBSANACION APORTADA EN MESAJE CO1.MSG.5120236 de fecha 3/08/2023 4:53:18 PM

De conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones definitivos de la Selección abreviada menor cuantía - SAMC-009-2023, se verificó en el RUP de cada uno de sus integrantes los valores de los indicadores financieros y capacidad organizacional exigidos en los pliegos de condiciones.
La presente verificación se publica en el SECOP, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de 2007.

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista OPS - Asesor Financiero Secretaría de Infraestructura
Evaluador Financiero

ALCALDIA DE FUNZA

Selección abreviada menor cuantía - SAMC-009-2023

FUNZA ciudad líder

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS

1. GENERALIDADES DEL PROCESO

OBJETO	**MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.**
OFERENTE	**A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS**

2. REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA y ORGANIZACIONAL		
POE	**$**	**250.000.000,00**
CAPITAL DE TRABAJO	100%	$ 250.000.000,00
LIQUIDEZ	(≥6,3)	0,063
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	(≤42%)	0,42
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	(≥11%)	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	(≥7%)	0,07
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	(≥8,7)	0,087

3. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS DE		A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS
	Participacion	100%
NIT.		900067776-1
Clase de persona/sociedad		PERSONA JURIDICA
Fecha de expedición certificado		14/jul/2023
Fecha de inscripcion o renovación:		05/may/2023 RENOVACION
Corte información financiera		31/dic/2022
RUP VIGENTE Y EN FIRME?		**VIGENTE Y EN FIRME**
DATOS FINANCIEROS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP	Activo corriente	$ 1.566.103.072
	Activo total	$ 2.310.146.304
	Pasivo corriente	$ 206.038.909
	Pasivo total	$ 512.174.232
	Patrimonio	$ 1.797.972.072
	Utiilidad Operacional	$ 790.735.832
	Gasto Intereses	$ 10.408.824
CALCULO INDICADORES	Capital de trabajo	$ 1.360.064.163
	Liquidez	7,60
	Nivel de Endeudamiento	0,22
	Rentabilidad del Patrimonio	0,44
	Rentabilidad del Activo	0,34
	Cobertura de Intereses	75,97

INDICADORES FINANCIEROS	**CAPITAL DE TRABAJO**	**INDICE DE LIQUIDEZ**
A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	$ 1.360.064.163	7,60
RESULTADO	**CUMPLE**	**CUMPLE**

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO**	**COBERTURA DE INTERESES**
0,22	0,44	0,34	75,97
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

HABILITADO

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista OPS - Asesor Financiero Secretaría de Infraestructura
Evaluador Financiero

K Contratación (SMLMV)	K Capacidad residual	PRESUPUESTO
215,52	250.000.000,00	$ 250.000.000,00

Selección abreviada menor cuantía - SAMC-009-2023

PROPONENTE	A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS
1	

CUMPLE

INTEGRANTE	% PART	K (RUP) (verificado por El Municipio)	K CONTRATADO	K RESIDUAL
A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	100,00%	2.227.350.800,00	-	**2.097.338.225,60**
			-	
	TOTALES	**2.227.350.800,00**	**-**	

K (RUP) FORMATO 5 B CONTRATOS KRESIDUAL.	
2.227.350.800,00	-
2.227.350.800,00	

VERIFICACION DE CALCULO DEL FORMATO 5
CONTRATOS KRESIDUAL. REALIZADO POR EL
MUNICIPIO DE FUNZA

A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS			
SMLMV VIG. 2023			$ 1.160.000,00
	SMLMV	% part	VR, CONTRATO
82	375,00	100,00%	$ 435.000.000,00
77	357,72	100,00%	$ 414.955.200,00
76	69,15	100,00%	$ 80.214.000,00
74	51,41	100,00%	$ 59.635.600,00
72	217,87	100,00%	$ 252.729.200,00
70	396,02	100,00%	$ 459.383.200,00
67	3,81	100,00%	$ 4.419.600,00
62	449,15	100,00%	$ 521.014.000,00
			$ 2.227.350.800,00

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo o pago anticipado
Formula: Capacidad Residual del Proponente = CO X [(E + CT + CF)/100] - SCE
CO = Capacidad de organización.
E = Experiencia.
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = suma de saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecución del proponente para el período

RESULTADO	RESULTADO	PUNTAJE
E= Valor total de los contratos RUP (COP) / (Presupuesto oficial x % Participación	8,91	100,00
CO = Capacidad de organización.	1.310.836.391,00	
CF = Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente	7,60	40,00
CT = el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral	2	20,00
SCE =	-	
Capacidad Residual del Proponente =		**CUMPLE**

HABILITADO

OBSERVACION: SE ACEPTA SUBSANE PRESENTADO EN MENSAJE CO1.MSG.5118671 DE FECHA 3/08/2023 1:14:59 PM

FABIAN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista OPS - Asesor Financiero
Secretaría de Infraestructura
Evaluador Financiero

ALCALDIA DE FUNZA

Selección abreviada menor cuantía - SAMC-009-2023
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS
1. GENERALIDADES DEL PROCESO

FUNZA ciudad líder

OBJETO	**MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.**
OFERENTE	**UNINGECOL SA**

2. REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA y ORGANIZACIONAL		
POE	**$**	**250.000.000,00**
CAPITAL DE TRABAJO	100%	$ 250.000.000,00
LIQUIDEZ	(≥6,3)	0,063
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	(≤42%)	0,42
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	(≥11%)	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	(≥7%)	0,07
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	(≥8,7)	0,087

3. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS DE		UNINGECOL SA
	Participacion	100%
NIT.		900176059 4
Clase de persona/sociedad		PERSONA JURIDICA
Fecha de expedición certificado		06/jul/2023
Fecha de inscripcion o renovación:		11/abr/2023 RENOVACION
Corte información financiera		31/dic/2022
RUP VIGENTE Y EN FIRME?		**VIGENTE Y EN FIRME**
DATOS FINANCIEROS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP	Activo corriente	$ 3.966.883.488
	Activo total	$ 4.272.741.491
	Pasivo corriente	$ 153.639.793
	Pasivo total	$ 601.302.490
	Patrimonio	$ 3.671.439.001
	Utilidad Operacional	$ 1.065.598.386
	Gasto Intereses	$ 89.000
CALCULO INDICADORES	Capital de trabajo	$ 3.813.243.695
	Liquidez	25,82
	Nivel de Endeudamiento	0,14
	Rentabilidad del Patrimonio	0,29
	Rentabilidad del Activo	0,25
	Cobertura de Intereses	11973,02

INDICADORES FINANCIEROS	**CAPITAL DE TRABAJO**	**INDICE DE LIQUIDEZ**
UNINGECOL SA	$ 3.813.243.695	25,82
RESULTADO	**CUMPLE**	**CUMPLE**

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO**	**COBERTURA DE INTERESES**
0,14	0,29	0,25	11973,02
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

HABILITADO

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista OPS - Asesor Financiero Secretaría de Infraestructura
Evaluador Financiero

K Contratación (SMLMV)	K Capacidad residual	PRESUPUESTO
215,52	250.000.000,00	$ 250.000.000,00

Selección abreviada menor cuantía - SAMC-009-2023

PROPONENTE	UNINGECOL SA
2	

NO CUMPLE

INTEGRANTE	% PART	K (RUP) (verificado por El Municipio)	K CONTRATADO	K RESIDUAL
UNINGECOL SA	100,00%	53.343.126.756,00	1.894.347.753,52	
			-	**-1.894.347.753,52**
	TOTALES	**53.343.126.756,00**	**1.894.347.753,52**	

K (RUP) FORMATO 5 B CONTRATOS KRESIDUAL.	
53.385.406.436,00	42.279.680,00
53.385.406.436,00	

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo o pago anticipado

Formula: Capacidad Residual del Proponente = CO X [(E + CT + CF)/100] - SCE

CO = Capacidad de organización.
E = Experiencia.
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = suma de saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecución del proponente para el período

RESULTADO	RESULTADO	PUNTAJE
E= Valor total de los contratos RUP (COP) / (Presupuesto oficial x % Participación	213,37	
CO = Capacidad de organización.	16.095.242.738,00	
CF = Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente	25,82	
CT = el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral	10	
SCE =	1.894.347.753,52	
Capacidad Residual del Proponente =		**NO CUMPLE**

RECHAZADO

OBSERVACION: SEGÚN INFORMACION APORTADA EN MESAJE DE SUBSANACION CO1.MSG.5120236 de fecha 3/08/2023 4:53:18 PM, DONDE SE OBSERVA QUE PERSISTEN DIFERENCIAS DE LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL FORMATO FORMATO 5 - ANEXO B"DECLARACIÓN JURAMENTADA"CERTIFICACION DE CONTRATOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA – CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, FRENTE A LO REPORTADO EN EL RUP EN EL CONTRATO EJECUTADO No. 22.

EN RAZON A O ANTERIOR EL PROPONENTE INCURRE EN CAUSA DE RECHAZO "*4) Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes, y no lo efectúe dentro del plazo indicado en el pliego de condiciones o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante*".

FABIAN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista OPS - Asesor Financiero
Secretaría de Infraestructura
Evaluador Financiero


VERIFICACION DE CALCULO DEL FORMATO 5 B CONTRATOS KRESIDUAL. REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE FUNZA

UNINGECOL SA

SMLMV VIG. 2023 $ 1.160.000,00

	SMLMV	% part	VR, CONTRATO
3	1.380,13	100,00%	$ 1.600.950.800,00
4	1.334,02	100,00%	$ 1.547.463.200,00
6	479,80	100,00%	$ 556.568.000,00
11	208,65	100,00%	$ 242.034.000,00
15	822,75	100,00%	$ 954.390.000,00
22	911,20	96,00%	$ 1.014.712.320,00
23	396,30	100,00%	$ 459.708.000,00
30	468,32	100,00%	$ 543.251.200,00
32	465,53	100,00%	$ 540.014.800,00
35	845,12	50,00%	$ 490.169.600,00
36	742,97	100,00%	$ 861.845.200,00
37	864,62	100,00%	$ 1.002.959.200,00
38	398,71	100,00%	$ 462.503.600,00
39	583,43	100,00%	$ 676.778.800,00
42	791,50	100,00%	$ 918.140.000,00
44	240,06	100,00%	$ 278.469.600,00
47	263,82	100,00%	$ 306.031.200,00
49	279,88	100,00%	$ 324.660.800,00
54	220,09	100,00%	$ 255.304.400,00
58	274,49	100,00%	$ 318.408.400,00
59	324,24	100,00%	$ 376.118.400,00
60	943,97	100,00%	$ 1.095.005.200,00
61	317,64	100,00%	$ 368.462.400,00
82	407,96	100,00%	$ 473.233.600,00
88	212,65	100,00%	$ 246.674.000,00
89	279,97	100,00%	$ 324.765.200,00
90	293,26	100,00%	$ 340.181.600,00
97	212,32	100,00%	$ 246.291.200,00
#	371,81	100,00%	$ 431.299.600,00
#	612,16	100,00%	$ 710.105.600,00
#	744,49	100,00%	$ 863.608.400,00
#	223,65	100,00%	$ 259.434.000,00
#	271,10	100,00%	$ 314.476.000,00
#	575,23	100,00%	$ 667.266.800,00
#	1.497,41	49,00%	$ 851.127.844,00
#	299,47	100,00%	$ 347.385.200,00
#	240,57	100,00%	$ 279.061.200,00
#	1.246,95	100,00%	$ 1.446.462.000,00
#	2.990,73	49,00%	$ 1.699.930.932,00
#	370,29	100,00%	$ 429.536.400,00
			$ 25.124.788.696,00

	SMLMV	% part	VR, CONTRATO
150	364,75	100,00%	$ 423.110.000,00
151	234,97	100,00%	$ 272.565.200,00
153	234,76	100,00%	$ 272.321.600,00
154	385,33	100,00%	$ 446.982.800,00
157	709,61	100,00%	$ 823.147.600,00
159	433,01	50,00%	$ 251.145.800,00
160	529,86	50,00%	$ 307.318.800,00
166	232,84	100,00%	$ 270.094.400,00
167	576,27	100,00%	$ 668.473.200,00
168	233,37	100,00%	$ 270.709.200,00
169	697,10	100,00%	$ 808.636.000,00
170	302,87	100,00%	$ 351.329.200,00
171	388,79	100,00%	$ 450.996.400,00
175	576,27	100,00%	$ 668.473.200,00
178	735,45	100,00%	$ 853.122.000,00
181	988,79	49,50%	$ 567.763.218,00
182	293,74	100,00%	$ 340.738.400,00
185	222,87	100,00%	$ 258.529.200,00
186	470,48	100,00%	$ 545.756.800,00
189	810,78	100,00%	$ 940.504.800,00
190	392,42	100,00%	$ 455.207.200,00
191	419,91	100,00%	$ 487.095.600,00
195	229,46	100,00%	$ 266.173.600,00
199	2.495,06	49,50%	$ 1.432.663.452,00
200	481,73	100,00%	$ 558.806.800,00
201	2.586,09	100,00%	$ 2.999.864.400,00
204	545,96	100,00%	$ 633.313.600,00
208	742,41	100,00%	$ 861.195.600,00
209	1.240,04	100,00%	$ 1.438.446.400,00
211	2.671,45	49,50%	$ 1.533.946.590,00
213	201,14	100,00%	$ 233.322.400,00
214	201,14	100,00%	$ 233.322.400,00
215	789,90	100,00%	$ 916.284.000,00
216	1.750,80	100,00%	$ 2.030.928.000,00
217	661,93	50,00%	$ 383.919.400,00
221	293,54	100,00%	$ 340.506.400,00
223	2.340,35	100,00%	$ 2.714.806.000,00
225	781,74	100,00%	$ 906.818.400,00
			$ 28.218.338.060,00
			$ 53.343.126.756,00



INFORMACION CONSIGNADA EN SUBSANACION

ERENTE: UNINGECOL SA

INTEGRANTE (SI ES PLURAL):

No. DE CONTRATO / AÑO ON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC)	(B). NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO (RUP)	(C). EMPRESA ó ENTIDAD DONDE ACREDITA LA EXPERIENCIA DE LOS CONTRATOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC	(D). PARTICIPACIÓN (%) DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIA	(E). VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN SMMLV. (RUP)	(F). VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS (COP) (VALOR DEL CONTRATO PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN SEGÚN EL SMMLV DEL AÑO DE 2023)
221544-CIAC-ADM/2012	3	COPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA SA	100%	1380,13	$ 1.600.950.800
DISCON01/2010	4	DISCON LTDA	100%	1334,02	$ 1.547.463.200
133252786-A010303/2013	6	COPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA SA	100%	479,8	$ 556.568.000
118E-CACOM-2-GRUAL-2013	11	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	100%	208,85	$ 242.034.000
312-00-A-COFAC-DINSA-2013	15	FUERZA AEREA COLOMBIANA	100%	822,75	$ 954.390.000
100215312-219-0-2012	22	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	100%	911,20	$ 1.056.992.000
141044327-CT05211755/2014	23	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - CIAC	100%	396,30	$ 459.708.000

INFORMACION CONSIGNADA EN EL RUP

========== ========== ==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT UNINGECOL 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 911,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 96,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: