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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO” 

 
ESTUDIO PREVIO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL PARA REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, ESTABLECIDOS DENTRO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PGIRS 

 
REQUERIMIENTOS SEGÚN ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE MAYO 26 DE 

2015 
 

CAPITULO PRIMERO: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
Conforme con el articulo 30 y 31 de la Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autónomas Regionales 
tienen la obligación de ejercer como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en 
ejercicio de este precepto normativo la entidad debe dar cumplimiento de manera oportuna a todas 
las disposiciones que en materia ambiental se requieren; así mismo debe ejecutar las políticas, 
planes, programas y proyectos ambientales según directrices del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Dentro de este entendido, en pro de ejecutar eficientemente su función como 
Autoridad Ambiental, CORPONARIÑO debe administrar efectivamente los recursos ambientales en 
el marco del desarrollo sostenible y en cumplimiento de la normatividad vigente, específicamente 
aquella enfocada hacia el control y prevención de la contaminación. 
 
Con ocasión de las funciones que le han sido asignadas a la Corporación, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental dentro del Sistema de Gestión Institucional (SGI) se 
encuentran a cargo de liderar el Proceso misional de Licencias, Permisos y Autorizaciones 
Ambientales: Dentro del cual se encuentran doce (12) procedimientos a saber: Permiso para 
Aprovechamiento Forestal y de flora silvestre, Concesión de Aguas Superficiales y Subterráneas, 
Ocupación de Cauce y Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Permiso de Emisión Atmosférica 
por Fuentes Fijas, Licencia Ambiental, Permiso para estudios de Investigación Científica, 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, Permiso de Vertimientos, Tasa Retributiva, 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Evaluación Planes de Contingencia Estaciones de Servicio y Certificación Ambiental para la 
Desintegración Vehicular; además, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
coadyuva con el Proceso de Atención al público, dentro del cual se encuentra el Procedimiento de 
quejas, sugerencias y denuncias ambientales. 
 
Ahora bien, el procedimiento “Gestión Integral de Residuos Sólidos” de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, se encuentra el siguiente proyecto institucional: 
  

• Control y seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Respecto al proyecto “Control y seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos” y para 
dar cumplimiento a la misionalidad de la Corporación y a las tareas asignadas desde la 
Subdirección y por ende a las metas del Plan de Acción Institucional (PAI) y el Sistema de Gestión 
Institucional (SGI), se contempla la ejecución de actividades propias del procedimiento; tales como: 
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: El cual tiene como actividad principal realizar seguimiento, 
evaluación, sensibilización a los proyectos sujetos a licencias ambientales para la disposición final 
de residuos urbanos, como lo establece el Artículo 40, titulo VI, del Decreto 2041 del 2014 “Por la 
cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 del 1993, sobre licencias ambientales”, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Decreto 1076 del 2015 “Por medio de la cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” expedido por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Decreto 1077 del 2015 “Por medio de la cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del sector Vivienda Ciudad y Territorio” expedido por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Decreto 2981 del 2013 “ Por el cual se reglamenta la 
prestación de servicio de aseo”, expedido por Presidente de la República de Colombia; Decreto 
1784 del 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 del 2015, en lo relativo con las 
actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio 
público de aseo”, expedido por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Resolución 1390 del 
2005 “Por la cual se establece directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o 
transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final al que hace referencia 
el artículo 13 de la Resolución 1045 del 2003 que no cumplen las obligaciones indicadas en el 
término establecido en la misma”, expedido por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible; 
Decreto 596 del 2016 “Por la cual se modifica y se adiciona el Decreto 1077 del 2015 en lo relativo 
con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 
transitorio, para la formalización de recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones”, 
expedido por Ministerio de vivienda, ciudad y territorio; Resolución 2184 de 2019 “Por la cual se 
modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 
disposiciones” expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
CORPONARIÑO, para el primero semestre de la vigencia 2023, efectuó seguimiento a los 
siguientes sitios de disposición final de residuos (Licencias Ambientales Activas e Inactivas del 
departamento de Nariño). En los municipios de Ancuya, Belén, Chachagüí, Colon Génova, 
Cumbitara, El Rosario, Guachucal, Guaitarilla, Ipiales, La Cruz, La Llanada, La Unión Leiva, 
Mallama, Policarpa, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, San José de Albán, San 
Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santacruz de Guachavez Sotomayor, 
Tuquerres, Yacuanquer, Tablón de Gómez, Sapuyes, Taminango, Ospina, Providencia, Cuaspud, 
Pasto, Tumaco Barbacoas y Linares ; para un total de 91 visitas de control y monitoreo, y con ello 
dando cumplimiento a la meta PAI establecida para el año. Las visitas de control y monitoreo se 
realizan con el fin de garantizar que los servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de departamento de Nariño, entre ellos el manejo, tratamiento y disposición final 
eficiente de los residuos sólidos, sean implementados por los municipios del departamento con el 
fin de minimizar los impactos ambientales. 
 
Es así como, para dar cumplimento a la presente actividad, se contempla la siguiente contratación:  
 
 

 
 

 
RESIDUOS PELIGROSOS: El cual está orientado a realizar seguimiento a los generadores de 
residuos o desechos peligrosos, adelantar capacitaciones en el manejo y uso adecuado de 
residuos peligrosos, realizar el seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por 

Contratar un profesional en el área de ingeniería ambiental o ambiental y sanitario, para realizar 
seguimiento y control a sitios de disposición final en la Zona Andina del departamento de Nariño 
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CORPONARIÑO en residuos peligrosos,  como lo establece el Decreto 4741 del 2005 “Por el cual 
se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral,  compilado en el Titulo 6 del Decreto 1076 del 2015, 
“Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Cabe resaltar que para el primer semestre dela vigencia 2023, en el procedimiento de Residuos 
Peligrosos, en relación a nuevos generadores de residuos peligrosos con características de 
explosivos, tóxicos, reactivos, corrosivos e inflamables, se realizaron 155 visitas de inspección 
ocular a los 54 municipios de la zona andina del departamento, con el objetivo de realizar 
seguimiento a los establecimientos generadores de residuos peligrosos y por supuesto de 
alimentar el inventario de Generadores de RESPEL en el Departamento de Nariño, identificando 
además el cumplimiento del manejo externo de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos 
y a fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas, a las metas del Plan de Acción Institucional 
(PAI) y el Sistema de Gestión Institucional (SGI); todo con el objetivo de contribuir a la minimización 
de impactos ambientales, mejorar gestión integral de residuos peligrosos para mejorar la calidad de 
vida de la población y lograr sostenibilidad ambiental en el Departamento de Nariño. En 
consecuencia, el proyecto ha determinado la necesidad de realizar la siguiente contratación: 

 

 

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: El cual tiene como objetivo principal, realizar el control y 
seguimiento de residuos peligrosos hospitalarios, realizar y reportar el registro de residuos 
peligrosos de la plataforma RUA – RESPEL, realizar el seguimiento a licencias otorgadas por la  
CORPORACION de residuos hospitalarios; de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1164 de 
2002 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 
hospitalarios y similares.”, el Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” y el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades”. 

Para el primer semestre de la vigencia 2023, en el procedimiento de Residuos Hospitalarios se 
realizaron 104 visitas de inspección ocular a los 54 municipios de la zona andina del departamento, 
en donde 50 de ellas correspondían a control y monitoreo a Registro Único Ambiental (RUA) y 54 
de ellas de control y monitoreo a los Establecimientos hospitalarios de los 54 municipios de la zona 
andina del departamento de Nariño; con el objetivo de llevar un control de los generadores de este 
tipo de residuos y por supuesto colaborar en la mejora continua de la gestión integral de este tipo 
de residuos en los centros médicos del departamento de Nariño. 

Con base en lo anterior y frente a la necesidad de dar continuidad a la presente actividad se 
contempla la siguiente contratación para el segundo semestre de la vigencia 2023:  
 

Contratar un profesional en el área de ingeniería ambiental o ambiental y sanitario, con el 
objetivo de orientar el procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos y realizar 
seguimiento, control a generadores de Residuos Peligrosos en la Zona Andina del 
departamento de Nariño. 
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Contratar un profesional en ingeniería ambiental o ambiental y sanitario, para realizar 
seguimiento y control a generadores de Residuos Hospitalarios y Similares en la Zona 
Andina del departamento de Nariño 

 
 
 
 
 
PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS): Para realizar evaluación, 
control y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) a los 
municipios de la zona andina del Departamento de Nariño, se tiene como actividad principal 
adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en los Planes de Gestión de Residuos 
Sólidos Municipales en temas de aprovechamiento, adelantar seguimiento a los compromisos 
establecidos en los PGIRS Municipales en temas de ejecución como lo establece el Decreto 596 de 
2016, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema de 
la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 
formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones; Resolución 0754 de 
2014, “Por medio del cual se adopta la metodología  para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos”; 
Resolución 276 de 2016, “Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo de la 
actividad de aprovechamiento del servicio público del aseo” expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

Para el primer semestre de la vigencia 2023, en el procedimiento de Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de Control y Monitoreo a 
Administraciones Municipales  y Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo de las zona andina 
del departamento de Nariño, en este sentido y a fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas, a 
las metas del Plan de Acción Institucional (PAI) y el Sistema de Gestión Institucional (SGI); donde 
se identificó que de acuerdo al cambio de normatividad, la cual obliga a realizar ajustes a los 
documentos técnicos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, la mayoría de 
municipios se encuentran realizando los ajustes requeridos por la Normatividad vigente, 
correspondientes a los componentes de aprovechamiento y disposición final de residuos; con el 
objetivo de dar cumplimiento con la normatividad ambiental vigente mencionada anteriormente, 
mejorar la gestión integral de los residuos en los municipios, disminuir los impactos ambientales 
que pueden generar este tipo de residuos, mejorar la calidad de vida de las personas y por 
supuesto protección del Medio Ambiente. 

Con base en lo anterior y, con el fin de apoyar en el segundo semestre de la vigencia 2023 en la 
actividad en mención, se ha planteado la necesidad de contratar el siguiente perfil profesional: 
 

 
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - RCD: Este busca el fortalecimiento, control y 
monitoreo a los  Municipios generadores y gestores de RCD y evaluación a los proyectos sujetos a 
autorizaciones ambientales se realiza la revisión de planes de manejo ambiental de escombreras y 
Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrantes (ZODMES), se hace necesaria la 
contratación de un profesional (1), con el fin de realizar las anteriores actividades, como se 

Contratar un profesional en el área de ingeniería ambiental o ambiental y sanitaria, para 
socializar y hacer seguimiento a los cronogramas de las actualizaciones de los PGIRS en la zona 
andina del departamento de Nariño. 
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establece en la Resolución 472 del 28 de febrero del 2017 de 2018 y Resolución 1257 del 23 de 
noviembre del 2021 “Por el cual se modifica la Resolución 472 del 2017, sobre la gestión integral 
de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Ahora bien, en cumplimiento de las actividades propias de este procedimiento, CORPONARIÑO 
para la el primer semestre del año 2023 realizó seguimiento a los 8 municipios de la zona andina 
del departamento de Nariño; En este sentido y a fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas, a 
las metas del Plan de Acción Institucional (PAI) y el Sistema de Gestión Institucional (SGI); donde 
se identificó que de acuerdo al cambio de normatividad, la cual obliga a realizar ajustes a los 
documentos técnicos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, la mayoría de 
municipios se encuentran realizando los ajustes requeridos por la Normatividad vigente en lo 
correspondiente al manejo y disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición; con el 
objetivo de dar cumplimiento con la normatividad ambiental vigente mencionada anteriormente, 
mejorar la gestión integral de los residuos de construcción y demolición en los municipios, disminuir 
los impactos ambientales que puedes generar este tipo de residuos, mejorar la calidad de vida de 
las personas y por supuesto protección del Medio Ambiente. 

Para tal fin, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental en el procedimiento de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, únicamente cuenta con 2 profesionales de planta en la sede 
Central, conformados por la subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental y un profesional 
especializado quien se desempeña como gestor del proyecto de “Control y seguimiento a la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”, además de las funciones propias que le son asignadas por 
el manual de funciones. 
 
Con base en lo anterior, con el fin de apoyar en las actividades propias del proyecto en mención, se 
ha planteado la necesidad de contratar el siguiente perfil profesional para el segundo periodo del 
año 2023: 

 
Por lo anterior, teniendo como base la multiplicidad de funciones encomendadas para desarrollar 
las actividades que se encuentran en el proyecto de “Control y seguimiento a la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos” y que el personal de planta no es suficiente, se hace necesaria la 
contratación de servicios profesionales de conformidad con el perfil de cada actividad.  

 
Con base en lo expuesto anteriormente y para efectos de apoyar en las actividades propias que se 
adelantan dentro del proyecto “Control y seguimiento a la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos” y específicamente en lo correspondiente con la actividad de “Residuos de 
Construcción y Demolición - RCD”, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
considera necesaria Contratar la prestación de servicios profesionales en el área de ingeniería civil 
para realizar control, seguimiento y monitoreo a residuos de construcción y demolición, 
establecidos dentro de las actividades del PGIRS.  
 

Contratar la prestación de servicios profesionales en el área de ingeniería civil para realizar 
control, seguimiento y monitoreo a residuos de construcción y demolición, establecidos dentro 
de las actividades del PGIRS. 
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Por tal razón, se considera que el personal idóneo para desarrollar el objeto de esta contratación es 
un profesional en Ingeniería civil; por cuanto el ingeniero civil cuenta con formación integral con 
pensamiento crítico y autónomo, capacidad creativa, competencias comunicativas y habilidades 
para el trabajo interdisciplinario, igualmente contribuye en el diseño, la planeación control y 
mantenimiento de las diferentes obras o proyectos de infraestructura, y está en capacidad de 
proponer alternativas de solución a los diferentes problemas, requerimientos y/o solicitudes 
ambientales presentadas por parte de zonas de disposición final y escombreras; el profesional en 
ingeniería civil con sus conocimientos puede diseñar, gestionar y efectuar actividades de 
prevención, solución o mitigación de los problemas ambientales relacionados con el manejo de los 
recursos naturales, en las diferentes estructuras para la disposición final de los Residuos de 
Construcción y Demolición con relación a los diferentes proyectos ambientales ; igualmente, puede 
adelantar actividades de restauración, preservación y conservación de este tipo de terrenos para la 
disposición final de estos residuos. De esta manera, el perfil en mención es idóneo por contar con 
el conocimiento y capacidad de proponer métodos de prevención, solución o mitigación de los 
problemas ambientales de los sitios de disposición final de los Residuos de Construcción y 
demolición, relacionados con el uso de los recursos naturales, así como de la protección del medio 
ambiente y para desarrollar las actividades de la presente contratación dentro de “ Residuos de 
Construcción y demolición - RCD”, toda vez que las mismas estén ligadas a la evaluación, 
control y seguimiento de los RCD de los municipios del departamento de Nariño, capacitaciones en 
normativa de actualización de los Residuos de Construcción Demolición dentro de los PGIRS, 
reportes a entidades externas, y demás actividades en lo concerniente a Residuos de Construcción 
y Demolición del departamento de Nariño.  
 
Finalmente, se requiere que el contratista se desplace a la cabecera municipal y veredas de los 
municipios del departamento de Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, Ancuya, El Tambo, El 
Peñol, Tangua, Yacuanquer, Funes, Chachagüí, Buesaco, Ipiales, Pupiales, Potosí, Aldana, Iles, El 
Contadero, Gualmatán, Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Córdoba, Puerres, Túquerres, Imués, 
Ricaurte, Mallama, Ospina, Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, Providencia, Samaniego, 
Los Andes, Linares, La Cruz, La Unión, San Pablo, Belén, Taminango, San Pedro de Cartago, San 
Bernardo, Albán, El Tablón de Gómez, Arboleda, Colón, San Lorenzo, Leiva, Policarpa, El Rosario, 
Cumbitara y demás municipio donde se requiera la prestación del servicio; con el fin de efectuar 
seguimiento, control y monitoreo a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en 
el programa de Residuos de Construcción y Demolición y verificar el cumplimiento de la Resolución 
472 del 28 de febrero de 2017 modificada por la resolución 1257 del 2021, en cuanto a ejecución y 
aprovechamiento del mismo. 
 

CAPITULO SEGUNDO: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
2.1 Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales en el área de ingeniería civil para 

realizar control, seguimiento y monitoreo a residuos de construcción y demolición, establecidos 
dentro de las actividades del PGIRS.  

 
2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que por Ley se imponen, 

el contratista deberá cumplir con las siguientes: 
 

2.2.1 Obligaciones específicas:  
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1. Verificar la debida inscripción de los Gestores de residuos de construcción y demolición 

(RCD), ante la Autoridad Ambiental, conforme a lo establecido en el formato del anexo IV 
que forma parte integral de la Resolución 1257 del 2021 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 

2. Diseñar el respectivo cronograma de actividades, enfocado en realizar el seguimiento, 
control y monitoreo a Municipios y a los Sitios de Disposición Final de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD, Plantas de Aprovechamiento y Puntos Limpios 
Autorizados en el Departamento de Nariño. 

3. Mantener actualizada la base de datos de las áreas de donación (ZODMES) y de los 
Gestores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD Autorizados con la información 
actualizada tal como capacidades y cantidad de material dispuesto el año inmediatamente 
anterior de acuerdo a la Resolución 1257 del 2021. 
 

4. Tener a disposición del público a través de su página web un listado de los gestores 
inscritos precisando el tipo de gestión y tipo de RCD y actualizarlo de manera trimestral. 

 
5. En articulación con la Oficina Jurídica, estructurar una base de datos correspondiente a los 

respectivos procesos sancionatorios y su estado actual, en lo concerniente a Residuos de 
Construcción y Demolición del Departamento de Nariño. 
 

6. Realizar veintinueve (29) recorridos de campo que incluya como mínimo tres (3) visitas por 
recorrido a los Municipios de Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, Ancuya, El Tambo, El 
Peñol, Tangua, Yacuanquer, Funes, Chachagüí, Buesaco, Ipiales, Pupiales, Potosí, Aldana, 
Iles, El Contadero, Gualmatán, Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Córdoba, Puerres, 
Túquerres, Imués, Ricaurte, Mallama, Ospina, Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, 
Providencia, Samaniego, Los Andes, Linares, La Cruz, La Unión, San Pablo, Belén, 
Taminango, San Pedro de Cartago, San Bernardo, Albán, El Tablón de Gómez, Arboleda, 
Colón, San Lorenzo, Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara del Departamento de Nariño; 
con el fin de efectuar seguimiento, control y monitoreo a los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS y verificar el cumplimiento de la Resolución 472 del 28 de 
febrero de 2017 en cuanto a ejecución y aprovechamiento del mismo. Para ello se deberá 
presentar en un término no mayor de siete (7) días después de haber realizado la visita, las 
respectivas evidencias que corresponden a registro fotográfico y registro documental 
sustentados con firma y nombre de quien atiende cada visita, las cuales serán avaladas por 
el supervisor del contrato.    

 
7. Realizar seguimiento, control y monitoreo de manera presencial a los Sitios de Disposición 

Final de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Plantas de Aprovechamiento y 
Puntos Limpios, Autorizados en el Departamento de Nariño, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, Resolución 1257 del 2021 y 
del Plan de Manejo Ambiental aprobado. 

 
8. Evaluar los Planes de Manejo Ambiental, Planes de Cierre y los Programas de Manejo 

Ambiental para Residuos de Construcción y Demolición – RCD que se alleguen a 
CORPONARIÑO y remitir los respectivos conceptos técnicos y oficios que se requiera; 
además articular la información suministrada por la Costa Pacífica.  
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9. En caso de incumplimiento de los Gestores y Generadores de Residuos de Construcción y 

Demolición - RCD, se deberá realizar apoyo técnico a fin de efectuar las sanciones a que dé 
lugar, las cuales están establecidas en la normatividad Ambiental vigente.  

 
10. Realizar copia de seguridad mensual de los archivos, bases de datos e información 

generada durante el desarrollo del contrato. 
 
11. Dar cumplimiento en la operatividad del sistema de información del proyecto de Residuos 

Sólidos (matrices de información suministradas) de acuerdo a la información generada por 
su objeto contractual. 

 
12. Solicitar a los Gestores expedir constancia al generador de la cantidad exacta de residuos 

gestionados en un tiempo máximo de 15 días calendario, conforme a la información 
requerida en el formato del Anexo II, que forma parte integral de la Resolución 1257 del 
2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
13. Atender oportunamente dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente las 

diferentes denuncias ambientales, oficios, solicitudes y demás requerimientos allegados a la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, relacionados con la gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD, y realizar inspección presencial, como se 
requiera según el caso, realizando los respectivos informes, conceptos técnicos y oficios. 

 
14. Realizar un Análisis de la cantidad de Residuos de Construcción y Demolición - RCD 

generados en el Departamento de Nariño, determinando las cantidades, su manejo y 
aprovechamiento desde el año 2022-2023. 

 
15. Avanzar con la elaboración de una base de datos de Correspondencia y Alerta Temprana 

de acuerdo a la organización y directrices suministradas por el Supervisor del contrato. 
 

16. Solicitar a los Gestores de residuos de construcción y demolición (RCD), presentar a la 
autoridad ambiental competente regional o urbana dentro de los 15 días calendario 
posteriores al final de cada trimestre el reporte del periodo inmediatamente anterior 
indicando la cantidad y el destino final de los residuos gestionados, de acuerdo con el 
formato del Anexo III, que forma parte integral de la Resolución 1257 del 2021. 
 

17. Solicitar a los gestores que operen puntos limpios o plantas de aprovechamiento, formular e 
implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de manejo ambiental de que 
trata el artículo 10° de la Resolución 1257 del 2021. 
 

18. Solicitar a los gestores responsables de la disposición final de RCD que deberán formular e 
implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de manejo ambiental de que 
trata el artículo 12° de la Resolución 1257 del 2021. 
 

19. Solicitar a los proyectos licenciados que operen sitios de disposición final, remitir la 
información del Anexo III de la Resolución 1257 de 2021, de acuerdo con la periodicidad 
definida por la autoridad ambiental para los Informes de Cumplimiento Ambiental. 
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20. Entregar un reporte consolidado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
manera anual con las cantidades de RCD gestionadas, con la información requerida en el 
Anexo VII que hace parte integral de la Resolución 1257 del 2021. 
 

21. Realizar seguimiento y control de manera presencial a los proyectos, obras o actividades 
sujetas a Licencias Ambientales que generen residuos de construcción y demolición (RCD).  

22. Realizar oficios técnicos a los grandes generadores de residuos de construcción y 
demolición (RCD) informando que deberán formular, implementar y mantener actualizado el 
programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD), cumplir 
con la meta de aprovechamiento para grandes generadores establecida en el artículo 19 de 
la Resolución 472 de 2017 y reportar a la autoridad ambiental competente el cumplimiento 
de la resolución al final de cada trimestre entregando como mínimo, la información requerida 
en los Anexos I, II, V y VI, que hacen parte integral de Resolución 1257 del 2021 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

23. Cumplir con los términos de tiempo solicitados por la Oficina Jurídica para atender lo 
correspondiente a prácticas de pruebas y tasaciones de multas decretadas mediante Actos 
Administrativos para proyectos legalizados. 
 

24. Remitir a la Oficina Jurídica en formato análogo y digital los conceptos técnicos, informes 
técnicos e informes de control y monitoreo y escaneo del expediente debidamente foliado 
relacionados con procesos sancionatorios de proyectos legalizados y los que se deriven de 
la atención de trámites ambientales.  
 

25. Requerir a las Curadurías, oficinas de Planeación Municipal el manejo integral de los 
Residuos de Construcción y Demolición a través de Escombreras Municipales o sitios 
Autorizados, a fin de que se dé cumplimiento de la Resolución 472 del 2017 y a la 
Resolución 1257 del 2021. 
 

26. Dar capacitaciones a las Oficinas de Planeación Municipales en tanto al manejo adecuado 
de los Residuos de Construcción y Demolición. 
 

27. Adelantar las acciones tendientes al desarrollo del procedimiento de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos con el fin de empezar el cobro de las visitas de control y seguimiento de 
Sitios de disposición final de RCD, Plantas de aprovechamiento y Puntos Limpios. 
 

2.2.2 Obligaciones generales: 
 

28. Presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas de 
manera mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera 
cuando lo considere conveniente. 
 

29. Participar en la inducción general y del sistema de gestión institucional que realiza la 
entidad, así como asistir a las inducciones relacionadas con la operatividad del sistema 
GESTOR- Banco de proyectos. 
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30. Realizar los aportes de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales de 

conformidad con la normatividad vigente. 
 

31. Serán propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en 
general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. El 
Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, 
sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal.   
 

32. El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, 
suministros, herramientas, dotación, implementación y/o materiales que sean puestos a su 
disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 
 

33. Ejecutar las acciones tendientes al cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG y que sean acordes a su objeto contractual, y 
adicionalmente ejecutar sus obligaciones atendiendo los lineamientos establecidos en el 
Sistema de Gestión Institucional de CORPONARIÑO. 
 

34. Atender al usuario interno y externo dándole un trato amable y cordial, prestando un servicio 
de calidad, con el fin de facilitar las diligencias o tramites que se requiera en la entidad, 
teniendo en cuenta el protocolo de atención al ciudadano instaurado en la entidad. 
 

35. Cumplir lo establecido en el artículo 5 de la Resolución Interna 185 del 4 de marzo de 2019 
respecto de las responsabilidades específicas en el SGSST acorde con el objeto contractual 
y las indicaciones del supervisor. 
 

36. Proyectar las respuestas e informes requeridos para dar respuesta a las solicitudes 
realizadas por las entidades de control y cualquier otra entidad del orden público o privado 
respecto a la información que refiera el desarrollo del objeto contractual. 
 

37. Dar cumplimiento al sistema de Gestión Documental, aplicando los instrumentos 
archivísticos, Formato Único de Inventario Documental FUID y las tablas de retención 
documental. 
 

38. Toda respuesta, oficio, solicitud y en general cualquier comunicación escrita o través de 
medios electrónicos generada en el cumplimiento del objeto contractual y remitida a 
usuarios externos deberá ser reportada y registrada en la oficina de archivo y 
correspondencia de lo cual se anexará evidencia en el informe de ejecución del contrato. 
 

39. En el informe final el contratista deberá entregar una copia digital avalada por el supervisor 
del contrato de todos los estudios, investigaciones y en general los informes, documentos y 
trabajos realizados para cumplir el objeto del contrato. 

 
2.3 OBLIGACIONES DE LA CORPORACION: 

 
1. Realizar acompañamiento, supervisión, apoyo y seguimiento en la ejecución del contrato. La 

supervisión será ejercida por el profesional especializado, adscrito a la Subdirección de 
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Conocimiento y Evaluación Ambiental Ing. José Fernando Paredes Coral, o quien haga sus 
veces. 

 
2. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones e Informar al Contratista 

cualquier deficiencia, irregularidad y cualquier otra situación que se presente en el desarrollo 
del contrato y requiera ser subsanada.  

 
3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que se requiera 

para el desarrollo de la actividad encomendada. 
 
4. Cancelar al contratista los valores establecidos en el contrato. 

 
2.4 PLAZO: Será de cuatro (4) meses, los cuales se contabilizarán a partir de la suscripción del 

acta de inicio. 
 

2.5 CLASE DEL CONTRATO A CELEBRARSE: Contrato de prestación de servicios profesionales. 
 

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA: En los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, 
Sandoná, Consacá, Ancuya, El Tambo, El Peñol, Tangua, Yacuanquer, Funes, Chachagüí, 
Buesaco, Ipiales, Pupiales, Potosí, Aldana, Iles, El Contadero, Gualmatán, Cumbal, Guachucal, 
Cuaspud, Córdoba, Puerres, Túquerres, Imués, Ricaurte, Mallama, Ospina, Sapuyes, 
Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, Providencia, Samaniego, Los Andes, Linares, La Cruz, La 
Unión, San Pablo, Belén, Taminango, San Pedro de Cartago, San Bernardo, Albán, El Tablón 
de Gómez, Arboleda, Colón, San Lorenzo, Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara y demás 
municipios del departamento de Nariño donde se requiera la prestación del servicio. Para todos 
los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto (N).  

 

2.7 RESULTADOS ESPERADOS: Con la presente contratación se esperan los siguientes 
resultados: 

 
● Lograr que la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, así como los 

profesionales de planta de la Institución, descongestionen la carga laboral que actualmente 
manejan en relación a escombreras de materiales de construcción, disponiendo de tiempo y 
dedicación a las funciones endilgadas por el manual de funciones y por la tarea misional de 
la Corporación. 
 

● Cumplimiento con la normatividad ambiental emitida por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 
● Fortalecer el proceso misional Licencias Permisos y Autorizaciones Ambientales en 

términos de eficacia, eficiencia y efectividad.  
 

CAPITULO TERCERO: MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  
 

El presente contrato se realizará bajo la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, según lo 
determinado por el artículo 2º, Numeral 4, Literal H de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo 
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establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, al tratarse de una contratación de 
prestación de servicios profesionales. 
 
Adicionalmente el contrato estará sujeto a la Constitución Política, al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas que adicionen, completen o sustituyan.  

 
 

CAPITULO CUARTO: ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO 
 
Se considera que el personal idóneo para desarrollar el objeto de esta contratación es un 
profesional en Ingeniería civil; por cuanto el ingeniero civil cuenta con formación integral con 
pensamiento crítico y autónomo, capacidad creativa, competencias comunicativas y habilidades 
para el trabajo interdisciplinario, igualmente contribuye en el diseño, la planeación control y 
mantenimiento de las diferentes obras o proyectos de infraestructura, y está en capacidad de 
proponer alternativas de solución a los diferentes problemas, requerimientos y/o solicitudes 
ambientales presentadas por parte de zonas de disposición final y escombreras; el profesional en 
ingeniería civil con sus conocimientos puede diseñar, gestionar y efectuar actividades de 
prevención, solución o mitigación de los problemas ambientales relacionados con el manejo de los 
recursos naturales, en las diferentes estructuras para la disposición final de los Residuos de 
Construcción y Demolición con relación a los diferentes proyectos ambientales ; igualmente, puede 
adelantar actividades de restauración, preservación y conservación de este tipo de terrenos para la 
disposición final de estos residuos. De esta manera, el perfil en mención es idóneo por contar con 
el conocimiento y capacidad de proponer métodos de prevención, solución o mitigación de los 
problemas ambientales de los sitios de disposición final de los Residuos de Construcción y 
demolición, relacionados con el uso de los recursos naturales, así como de la protección del medio 
ambiente y para desarrollar las actividades de la presente contratación dentro de “ Residuos de 
Construcción y demolición - RCD”, toda vez que las mismas estén ligadas a la evaluación, 
control y seguimiento de los RCD de los municipios del departamento de Nariño, capacitaciones en 
normativa de actualización de los Residuos de Construcción Demolición dentro de los PGIRS, 
reportes a entidades externas, y demás actividades en lo concerniente a Residuos de Construcción 
y Demolición del departamento de Nariño. En consecuencia, la persona a contratar deberá 
acreditar título profesional en Ingeniería civil y tarjeta profesional vigente en los casos 
reglamentados por la Ley, no tener inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.   
 
Asimismo, el profesional deberá contar con experiencia profesional de doce (12) meses 
relacionada con el área del objeto a contratar. 
 
Atendiendo la necesidad del servicio, el contrato tendrá como lugar de ejecución los municipios de 
Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, Ancuya, El Tambo, El Peñol, Tangua, Yacuanquer, 
Funes, Chachagüí, Buesaco, Ipiales, Pupiales, Potosí, Aldana, Iles, El Contadero, Gualmatán, 
Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Córdoba, Puerres, Túquerres, Imués, Ricaurte, Mallama, Ospina, 
Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, Providencia, Samaniego, Los Andes, Linares, La 
Cruz, La Unión, San Pablo, Belén, Taminango, San Pedro de Cartago, San Bernardo, Albán, El 
Tablón de Gómez, Arboleda, Colón, San Lorenzo, Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara y demás 
municipios del departamento de Nariño donde se requiera la prestación del servicio. Para todos los 
efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto (N). 
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El plazo de ejecución se estima de cuatro (4) meses, en atención a la disponibilidad presupuestal 
asignada para el futuro contrato, plazo que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de 
inicio.    
 

Tratándose de una contratación de servicios profesionales, el valor del contrato se estima conforme 
al valor de los honorarios que se reconocen como retribución a la realización de las obligaciones 
que se adquieren con la suscripción del contrato, para tal fin CORPONARIÑO, en comité directivo 
realizado el 29 de noviembre de 2022, estableció una escala de honorarios para prestación de 
servicios profesionales, tecnólogos, técnicos y mano de obra no calificada según la idoneidad y la 
experiencia requeridas, por lo anterior, y según la definición de la necesidad la presente 
contratación corresponde a la Categoría Profesional 1 cuyo valor de honorarios mensuales 
corresponde a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000), por 
lo cual el valor del presente contrato y considerando el plazo de ejecución del mismo fijado cuatro 
(4) meses, según las condiciones de la definición de la necesidad, asciende a la suma de NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.200.000), por concepto de honorarios. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto “Control y seguimiento a la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”, contempla efectuar visitas se requiere que el contratista se desplace a la cabecera 
municipal y veredas de los municipios del departamento de Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, 
Ancuya, El Tambo, El Peñol, Tangua, Yacuanquer, Funes, Chachagüí, Buesaco, Ipiales, Pupiales, 
Potosí, Aldana, Iles, El Contadero, Gualmatán, Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Córdoba, Puerres, 
Túquerres, Imués, Ricaurte, Mallama, Ospina, Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, 
Providencia, Samaniego, Los Andes, Linares, La Cruz, La Unión, San Pablo, Belén, Taminango, 
San Pedro de Cartago, San Bernardo, Albán, El Tablón de Gómez, Arboleda, Colón, San Lorenzo, 
Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara y demás municipio donde se requiera la prestación del 
servicio; con el fin de efectuar seguimiento, control y monitoreo a los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS y verificar el cumplimiento de la Resolución 472 del 28 de febrero de 
2017 en cuanto a ejecución y aprovechamiento del mismo. Por lo tanto se incluye un valor adicional 
de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($2.944.165), como apoyo en gastos de desplazamiento para la realización de 
dieciocho (29) recorridos programados.  
 
El apoyo de transporte se determina teniendo en cuenta el contrato 794 del 30 de diciembre de 
2021, suscrito con la empresa de transportes Especiales Galeras Express S.A. considerando que 
los recorridos contemplan la necesidad de traslado hacia el sector rural y en otros casos incluso la 
visita de más de un municipio, circunstancia que deberá ser planificada entre el contratista y el 
supervisor del contrato. Las salidas incluyen el desplazamiento a la cabecera municipal y veredas 
de los municipios: Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, Ancuya, El Tambo, El Peñol, Tangua, 
Yacuanquer, Funes, Chachagüí, Buesaco, La Cruz, La Unión, San Pablo, Belén, Taminango, San 
Pedro de Cartago, San Bernardo, Albán, El Tablón de Gómez, Arboleda, Colón, San Lorenzo, 
Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara, Ipiales, Pupiales, Potosí, Aldana, Iles, El Contadero, 
Gualmatán, Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Córdoba, Puerres, Túquerres, Imués, Ricaurte, 
Mallama, Ospina, Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, Providencia, Samaniego, Los 
Andes, Linares. 
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ZONAS MUNICIPIOS 

  
Total, 

Recorridos  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  

MUNICIPIOS 
ZONA CENTRO 

Nariño, 
 La Florida, 
Sandoná, 
Consacá, 
Ancuya, 

 El Tambo,  
El Peñol, 
Tangua, 

Yacuanquer, 
Funes, 

Chachagüí, 

Buesaco Pasto ( 
obonuco) 

2 3 3 3 11 $75.833 $834.163 

MUNICIPIOS 
ZONA SUR 

Ipiales, Pupiales, 
Potosí, Aldana, 

Iles,  
El Contadero ( 

capulí, san 
francisco), 
Gualmatán, 

Cumbal, 
Guachucal, 
Cuaspud, 
Córdoba, 
Puerres 

2 1 2 1 6 $106.111 $636.666 

MUNICIPIOS 
SUR 

OCCIDENTE 

Túquerres, 
Imués, Ricaurte, 

Mallama, 
Ospina, 

Sapuyes, 
Guaitarilla,  
La Llanada, 
Santacruz, 

Providencia, 
Samaniego,  
Los Andes, 

Linares. 

1 1 1 1 4 $115.000  $460.000 

MUNICIPIOS 
ZONA NORTE 

La Cruz,  
La Unión,  

San Pablo, 
Belén, 

Taminango,  
San Pedro de 

Cartago,  
San Bernardo, 

Albán, El Tablón 
de Gómez, 

Arboleda, Colón, 
San Lorenzo, 

Leiva, Policarpa, 
El Rosario, 
Cumbitara 

2 2 2 2 8 $126.667 $1.013.336 

TOTAL, SALIDAS MES 7 7 8 7 29 VALOR TOTAL $2.944.165 

 
 
Por lo tanto, el valor del presente contrato, considerando el plazo de ejecución del mismo fijado en 
cuatro (4) meses según las condiciones de la definición de la necesidad, asciende a la suma de 
DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($12.144.165), de los cuales NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($9.200.000) corresponden a honorarios por la prestación de servicios profesionales y DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 
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M/CTE ($2.944.165), corresponden a gastos de desplazamiento para la realización de veintinueve 
(29) recorridos según planeación de actividades.     
 
Para determinar la forma de pago y atendiendo a la matriz de riesgos de la entidad, se considera 
oportuno realizar pagos mensuales proporcionales al porcentaje de ejecución de obligaciones 
contractuales, las cuales al tratarse de servicios profesionales no determinados en metas sino en la 
atención de obligaciones diarias se realizan en consideración al tiempo de ejecución, por lo anterior 
el valor del contrato será pagado en mensualidades vencidas o proporcionales al número de días; 
adicionalmente el valor correspondiente a gastos de desplazamientos se cancelará de conformidad 
con el número de salidas que el contratista realice y acredite, igualmente esta forma de pago 
favorece a los intereses del contratista con una disponibilidad económica en periodo de tiempo 
adecuado. 
 
Como consecuencia de ello, se tiene que el presupuesto destinado para la celebración del contrato 
es la suma de DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($12.144.165). Para garantizar el pago del objeto de la presente 
contratación CORPONARIÑO, cuenta con el siguiente CDP:    
 

 CDP No. 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
DEPENDENCIA RUBRO 

 
CODIGO CDP VALOR CDP 

VR. A 
APROPIAR 

856 del 26 
julio de 2023 

 

Subdirección de 
Conocimiento y 

Evaluación 
Ambiental 

2.3-
3201.1.1.23-
2.02.02-008-

003.09 20 

 
83990 otros 

servicios 
profesionales, 

técnicos y 
empresariales 

n.c.p. 

$12.581.390 $12.144.165 

 
FORMA DE PAGO: El valor del contrato corresponde a la suma de DOCE MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12.144.165), los 
cuales serán cancelados de la siguiente manera:    
 

a.) Por concepto de honorarios: Un primer (1) pago por valor de $2.300.000 al mes de 
haberse suscrito el acta de inicio, previo pago de estampillas Pro UDENAR, por el 0,5% del 
valor total del contrato, dos (02) pagos mensuales iguales mes vencido, cada uno por valor 
de $2.300.000 y un (1) pago final por valor de $2.300.000 una vez ejecutado en su totalidad 
el objeto contractual.  
 

b.) Por concepto de gastos de desplazamiento: un único pago por valor de $2.944.165 una 
vez ejecutado en su totalidad el objeto contractual, siempre y cuando se acrediten las salidas 
correspondientes para cubrir estos valores. Para el pago por concepto de gastos de 
recorridos y desplazamiento se deberá presentar las respectivas evidencias de los soportes 
documentales y/o fotográficos de los gastos, así como también los tiquetes de transporte, las 
cuales serán avaladas por el supervisor del contrato en el pago a realizar.     
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Para el pago por concepto de gastos de recorridos y desplazamiento se deberá presentar las 
respectivas evidencias y soportes de las visitas realizadas, que correspondan al registro fotográfico 
y documental, las cuales serán avaladas por el supervisor del contrato en el pago a realizar. Para 
cada pago se deberá presentar el informe de ejecución correspondiente, de acuerdo con las 
actuaciones realizadas por el Contratista, además se deberá aportar constancia de pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como los 
demás requisitos exigidos por el Sistema de Gestión Institucional de la Entidad. 

 
 

CAPITULO QUINTO: FACTORES DE SELECCIÓN 
 
EXPERIENCIA RELACIONADA: El profesional deberá contar con experiencia profesional de doce 
(12) meses relacionada con el área del objeto a contratar. 
 
IDONEIDAD: El profesional deberá acreditar título profesional en ingeniería civil y tarjeta 
profesional vigente. 
  

CAPITULO SEXTO: ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Teniendo en cuenta los capítulos anteriores, y revisada la matriz de riesgos de contratación de 
CORPONARIÑO, adicionalmente a los riesgos de carácter general en ella previstos, se determinan 
como riesgos previsibles del presente contrato los siguientes: 
 

No. 
IDENTIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO 

          

EVALUACIÓN 
Y 
CALIFICACIÓ
N DEL 
RIESGO 

          

AS
IG
NA
CI
ÓN 
DE
L 
RI
ES
GO 

  

  CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCION DEL RIESGO EFECTOS O CONSECUENCIAS  IMPACTO 

Califi
cació
n del 
Impa
cto 

PROBABILI
DAD 

Cali
fica
ción 
de 
la 
Pro
babi
lida
d 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 
R

IE
S

G
O

 

CA
TE
GO
RIA 
DE
L 
RIE
SG
O 

AS
IG
NA
CI
ÓN 
DE
L 
RI
ES
GO 

  

 
27 

 
ESPECÍ
FICA 

 
EXTER

NO 

 
EJECU
CIÓN 

 
De la 
Natural
eza 

Eventos naturales 
propios de la zona en la 
que se deban ejecutar 
las obligaciones del 
contrato 
(Hidrometeorológicos, 
geológicos, entre otros) 

Incumplimiento     del 

objeto contractual 

Modificaciones en 

valor y tiempo 

Incumplimiento de 
metas PAI 

 
 
 
 
Catastrófi

co 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
improba

ble 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
7 

 
 
Ri
es
go 
Al
to 

 
 
 
 
X 

  

33 ESPECÍ
FICA 

EXTER
NO 

EJECU
CIÓN 

Operaci
onal 

Accidentes personales 
en la ejecución del 
contrato. 

Incumplimiento     del 

objeto contractual 

Modificaciones en 

tiempo 

Incumplimiento de 
metas PAI 

 
 
 
mayor 

 
 
 
4 

 
 
 
posible 

 
 
 
3 

 
 
 
7 

 
 
Ri
es
go 
Al
to 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
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36 

 
 
 
 
 
ESPECÍ
FICA 

 
 
 
 
 
EXTER
NO 

 
 
 
 
 
EJECU
CIÓN 

 
 
 
 
 
Operaci
onal 

 
 
 
 
 
Perdida de información. 

Pérdida de memoria 

institucional 

Detrimento patrimonial 

Incumplimiento del 

objeto contractual 

Modificaciones en 

valor y tiempo. 

Incumplimiento de 

metas establecidas en 

el PAI. Hallazgos por 

parte de auditorias 

Sanciones 

 
 
 
 
 
mayor 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
posible 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
Ri
es
go 
Al
to 

 
 
 
 
 
X 

 

41 ESPECÍ
FICA 

EXTER
NO 

EJECU
CIÓN 

Tecnoló
gico 

Riesgos de carácter 
técnico, se considera 
que el contratista no 
pueda cumplir con lo 
pactado por problemas 
técnicos en los medios 
de comunicación, 
tecnológicos, 
plataformas, paginas 
institucionales o otros 
canales de 
comunicación de voz y 
de datos, de los cuales 
dependa el cumplimiento 
de las obligaciones 
contractuales. 

Incumplimiento     del 

objeto contractual 

 
Modificaciones en 

tiempo y/o valor 

 
Sanciones 

 
moderado 

 
3 

 
improba

ble 

 
2 

 
5 

 
Ri
es
go 
M
ed
io 

 
X 

 
X 

 
 
Riesgo 27, Eventos naturales propios de la zona en la que se deban ejecutar las 
obligaciones del contrato: La prestación del servicio se desarrollará en zonas de alto riesgo, 
debido a deslizamientos e inundaciones, por lo cual se considera predecible el presente riesgo. 
 
Riesgo 33, Accidentes personales en la ejecución del contrato: Como quiera que las 
actividades a desarrollar se realizarán en las Administraciones municipales de cada uno de los 
municipios mencionados del departamento de Nariño, por lo que en el desplazamiento pueden 
generarse algún tipo de este tipo de accidentes. Por esta razón el presente riego se considera 
previsible.  
 
Riesgo 36, Pérdida de información: Teniendo en cuenta que en la ejecución del contrato se 
maneja la información de forma magnética y física, los documentos originales de los proyectos y los 
archivos magnéticos originales, los mismos gozan de reserva por cuanto no pueden ser 
manipulados por terceros, hecho que requiere de la confidencialidad y salvaguarda de las 
versiones originales, las cuales pueden tener validez probatoria en procesos administrativos y 
judiciales. 
 
 
Riesgo 41 tecnológico: Considerando que para el cumplimiento del objeto contractual se requiere 
del normal funcionamiento de plataformas tecnológicas tal como correo electrónico, plataforma de 
SIU, Google earth, RUES, para efectos de respuestas a usuarios y entidades externas, consulta y 
seguimiento a los lineamientos establecidos y normatividad vigente, razón por la cual este riesgo es 
previsible 
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Las formas de mitigar el riesgo en caso de ocurrencia se concretan en la matriz de riesgos de la 
entidad, la cual se encuentra publicada en la página www.corponarino.gov.co en la que puede ser 
consultada.  

 
CAPITULO SÉPTIMO: GARANTÍAS CAPITULO SÉPTIMO: GARANTÍAS  

 
De conformidad con el análisis de riesgos realizado por la entidad, EL CONTRATISTA se obliga a 
constituir a favor CORPONARIÑO, una garantía única expedida por una entidad bancaria o por una 
compañía de seguros legalmente establecidas en Colombia cuya póliza matriz haya sido aprobada 
por la Superintendencia Financiera, de conformidad por la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. Las garantías solicitadas deberán cumplir con los amparos y requisitos previstos en 
el Decreto 1082 de 2015.  
 
En razón a la anterior disposición y los motivos a continuación expuestos, la entidad considera 
pertinente solicitar los siguientes amparos:  
 

1. Amparo de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la cláusula penal pecuniaria e 
indemnizaciones a que hubiere lugar, constituida por el veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados 
a partir de la fecha del perfeccionamiento del mismo.  
 

2. Amparo de calidad del servicio: Para garantizar la calidad del servicio prestado por el 
contratista, por el veinte (20%) por ciento del valor total del presente contrato, con una 
vigencia equivalente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
fecha de perfeccionamiento del contrato. 

 
Las pólizas exigidas se deben publicar y/o cargar en la plataforma SECOP II hasta dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato para posterior aprobación por parte de 
la entidad. EL CONTRATISTA se compromete a ampliar o prorrogar las garantías en el evento que 
se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia.  
 
Las garantías deben ser aprobadas por la entidad, como requisito para la ejecución e iniciación del 
contrato. El Contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del 
día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido. 
 

CAPITULO OCTAVO: AMPARO DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO 

 
No Aplica.  
 
San Juan de Pasto, 15 de agosto de 2023. 
 
Elaboró.    
 
Firmado electrónicamente en SECOP II 

http://www.corponarino.gov.co/
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MARIA NATHALIA MORENO SANTANDER 
Subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 
 
 
Vo. Bo.            Revisó: 
 
Firmado electrónicamente en SECOP II        Firmado electrónicamente en SECOP II 
HUGO MARTIN MIDEROS LÓPEZ         TATIANA VILLARREAL ENRIQUEZ 
Diretor General Corponariño              Jefe de Oficina Jurídica 

 


