Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5250898
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 4:58:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	394-2023
Objeto del contrato	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LOS PORTONES DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE SEDE MEGACOLEGIO CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(14/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE RICAURTE

COLOMBIA, Ricaurte

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUYAME SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900370600

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUYAME SAS	banco caja social	Corriente	21002955103

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan José Meneses Arbelaez* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2023 7:57:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA RICARDO DONCEL* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2023 7:17:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5250898_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(28/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 12:22:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12257056	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10 días para terminar *(27/08/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12203271	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	4.162.685,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.12203273	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	236.162.685,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5250898
Proveedor CONSTRUYAME SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 15 No. 6-22
Ubicación CO-CUN-25612 - Ricaurte
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Ricaurte
Dirección Carrera 15 No. 6-22
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 15 No. 6 - 22, PALACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Cundinamarca > Ricaurte

1 CO1.PCCNTR.5250898

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.822.696,00	11.893.388,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	30171505	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LOS PORTONES DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE SEDE MEGACOLEGIO CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA	1,00	UN	14.822.696,00	11.893.388,00	14.822.696,00	11.893.388,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GLORIA RICARDO DON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39.562.468	Guardar y notificar
Supervisor	Dennisse Elena Cortes L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51716727	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GLORIA RICARDO DONCEL	20 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 7:17:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA RICARDO DONCEL
Supervisor	Dennisse Elena Cortes Lopez	20 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 7:17:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA RICARDO DONCEL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	11.893.388
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	11.893.388

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020256120003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000788	CDP	No validado	14.822.696 COP	11.893.388 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 14.822.696 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 11.893.388 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000945	Presupuestal (CDP)	-	No validado	11.893.388 COP	11.893.388 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.893.388 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.893.388 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -