DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

RESOLUCIÓN No. 1031
11 DE AGOSTO 2023

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. LP 007 - 2023, SE ORDENA LA PUBLICACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, CON FUNCIONES DE ALCALDE DISTRITAL

y en tal virtud, representante legal de la entidad, para los presentes efectos, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el Artículo 106 de la Ley 136 de 1994, Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 del 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el Distrito de Riohacha, en cumplimiento de sus funciones y en desarrollo de las actividades previstas en su plan de acción, inició un proceso de contratación por Licitación Pública bajo las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1510 del 2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015.

Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, se realizó la publicación de los documentos previos y el proyecto de pliegos de condiciones del Proceso de la referencia.

Que el objeto del proceso de Licitación Pública lo constituye contratar la **"CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUERECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA**

Que mediante acto administrativo, Resolución N° 0-496 de 18 de mayo de 2023, la administración distrital dispuso la apertura del proceso de Licitación pública No.007 de 2023, cuyo objeto se determinó en los Pliegos de Condiciones, y se ordenó desarrollar el procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias.

Que el cierre del proceso se fijó para el día 1ero de junio de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos, y en la plataforma Secop II, dejándose constancia de que se presentaron la totalidad veintinueve (29) proponentes.

Que se agotaron los procedimientos respectivos para la recepción, análisis, estudio y selección de la propuesta en sus respectivos tiempos, de acuerdo a lo contenido en los pliegos de condiciones, y en cumplimiento de la ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios.

Que el día veintitrés (23) de junio de 2023 el Comité Evaluador hizo entrega del correspondiente informe de evaluación, el cual se publicó en plataforma SECOP II.

Que del informe de evaluación publicado se dio traslado por el término de cinco (5) días hábiles para que los proponentes presentaran observaciones y subsanaciones.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2023"

Que una vez analizadas las subsanaciones y observaciones presentadas durante la etapa de traslado del informe de evaluación, el día siete (7) de julio de 2023 la entidad publicó informe de evaluación definitivo.

Que el día veintiséis (26) de julio de 2023 se inició la audiencia de adjudicación.

Que como consecuencia de las observaciones la audiencia fue suspendida y reanudada el 11 de agosto de 2023.

Que, una vez resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluación definitivo, y las presentadas al orden de elegibilidad la entidad determinó lo siguiente:

RESUMEN DEL REQUISITO HABILITANTE

CONSOLIDADO DE REQUISITOS HABILITANTES						
REQUISITOS HABILITANTES		CAPACIDAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	EXPERIENCIA	TOTAL
No.	NOMBRE DEL OFERENTES					
1	CONSORCIO PARQUES HS.	NO CUMPLE No subsanó	CUMPLE	NO CUMPLE No subsanó	NO CUMPLE	RECHAZADO Causal de rechazo D.
2	VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L. SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO LA GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO PARQUES CUBAGO	NO CUMPLE No subsanó	CUMPLE	NO CUMPLE No subsanó	CUMPLE	RECHAZADO Causal de rechazo D.
5	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ALTAMIRA	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO CON-JIGO RIOHACHA 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO PARQUE LAS TUNAS	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	UNION TEMPORAL CONSTRUPARQUES	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO LAS TUNAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO PARQUE RIOHACHA	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSORCIO RECREODEPORTIVO GD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO PARQUE LAS TUNAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO Causal U. del numeral 1.15 del Pliego de Condiciones
13	CONSORCIO PPVLAO-3M.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE Subsanó	CUMPLE Subsanó	CUMPLE
14	UNION TEMPORAL PARK RECREODEPORTIVO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	UNIÓN TEMPORAL PARQUE TUNAS 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO ZONAPARK-23.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2023"

17	CONSORCIO TUNAS H4.	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO Causal de rechazo J.
18	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO PARQUE LAS TUNAS RH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CONSORCIO RECREODEPORTIVO LAS TUNAS.	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE
22	UNIÓN TEMPORAL LAS TUNAS RIOHACHA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO KARIBE PARQUES	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	CONSORCIO OBRAS MONARCA.	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO RIOHACHA V4G.	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	CONSORCIO RIOH-007	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO PRAGMA RIOHACHA	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	CONSORCIO HORUS	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	NO CUMPLE No subsanó	CUMPLE	RECHAZADO Causal de rechazo D.
29	CONSORCIO UNIOBRAS ECODISEÑO 2023-07	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE Subsanó	CUMPLE	CUMPLE

PONDERACIÓN PROPONENTES HABILITADOS

RESUMEN DE PUNTOS OBTENIDOS									
No.	NOMBRE DEL OFERENTES	PLAN DE CALIDAD	SOSTENIBILIDAD	IND. NACIONAL	DISCAPACIDAD	MUJERES Y EMPRENDIMIENTO	MIPYME	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA	RESUMEN	TOTAL
2	VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L. SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	0	0	20	0	0	0,25	59,08714695	**79,33714695**	79,33714695
3	CONSORCIO LA GUAJIRA	10	9	20	1	0,25	0,25	58,24777587	**98,74777587**	98,74777587
5	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ALTAMIRA	10	9	20	1	0,25	0,25	58,49843534	**98,99843534**	98,99843534
7	CONSORCIO PARQUE LAS TUNAS	10	9	20	1	0,25	0,25	58,94065445	**99,44065445**	99,44065445
8	UNION TEMPORAL CONSTRUPARQUES	10	9	20	0	0,25	0,25	59,17412038	**98,67412038**	98,67412038
10	CONSORCIO PARQUE RIOHACHA	10	9	20	1	0,25	0,25	58,81185023	**99,31185023**	99,31185023
11	CONSORCIO RECREODEPORTIVO GD	10	9	20	1	0,25	0,25	59,47688129	**99,97688129**	99,97688129
13	CONSORCIO PPVLAO-3M.	10	9	20	1	0	0,25	58,19081473	**98,44081473**	98,44081473
14	UNION TEMPORAL PARK RECREODEPORTIVO.	10	9	20	1	0,25	0,25	59,5	**100**	100
15	UNIÓN TEMPORAL PARQUE TUNAS 2023	10	9	20	1	0,25	0,25	59,29721147	**99,79721147**	99,79721147
18	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	10	9	20	1	0	0,25	59,43711257	**99,68711257**	99,68711257
19	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	10	9	20	1	0,25	0,25	59,46600556	**99,96600556**	99,96600556
21	CONSORCIO RECREODEPORTIVO LAS TUNAS.	10	9	20	1	0,25	0,25	58,62767846	**99,12767846**	99,12767846
22	UNIÓN TEMPORAL LAS TUNAS RIOHACHA	0	0	20	1	0,25	0,25	59,32776148	**80,82776148**	80,82776148
23	CONSORCIO KARIBE PARQUES	10	9	20	1	0,25	0,25	59,22881007	**99,72881007**	99,72881007
24	CONSORCIO OBRAS MONARCA.	10	9	20	1	0,25	0,25	58,71958615	**99,21958615**	99,21958615
25	CONSORCIO RIOHACHA V4G.	10	9	20	1	0,25	0,25	58,91862129	**99,41862129**	99,41862129
26	CONSORCIO RIOH-007	10	9	20	1	0,25	0,25	58,88539038	**99,38539038**	99,38539038
27	CONSORCIO PRAGMA RIOHACHA	10	9	20	0	0	0,25	59,37739983	**98,62739983**	98,62739983
29	CONSORCIO UNIOBRAS ECODISEÑO 2023-07	10	9	20	1	0,25	0,25	59,45968331	**99,95968331**	99,95968331

Que de conformidad con el informe de evaluación definitivo, el Comité evaluador recomendó adjudicar el proceso de Licitación Pública No. LP 007 de 2023 al proponente UNIÓN TEMPORAL PARK RECREODEPORTIVO, por presentar oferta favorable para esta entidad.

Que, en consideración a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública No. LP 007 de 2023, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA** al proponente **UNIÓN**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2023"

TEMPORAL PARK RECREODEPORTIVO, representando legalmente por el señor **HECTOR GONZALEZ GOMEZ**, identificado con C.C. No. 91.531.158, por un valor de **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($4.551.179.765,00)**, por haber cumplido con los requisitos habilitantes, de puntaje y económicos requeridos en los documentos del proceso.


ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a **HECTOR GONZALEZ GOMEZ**, en los términos del numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación de la presente resolución en el SECOP II, www.contratos.gov.co para el conocimiento general.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y contra esta no procede recurso.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Distrito de Riohacha a los once (11) días del mes de agosto de 2023.



LEANDRO JOSÉ MEJIA DIAZ
Secretario de Gobierno con funciones de alcalde del
Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha
Según el art. 106 de la ley 136 de 1994

	Nombre	Cargo	Firma
Revisado y Aprobado por:	Ronald Neil Pérez Ojeda	Director de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			