Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5254814
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 5:32:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-CVV-01-2023
Objeto del contrato	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CON OBJETO: "EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(17/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORVIVIENDA

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JULIO PEDROZA

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 91246862

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	30218966361

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/08/2023 3:43:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NESTOR CASTRO CASTAÑEDA* ***Fecha de aprobación:*** *2/08/2023 4:52:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5254814_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato	
☑% del valor del	

contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato		30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(10/08/2023 1:58:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12250384	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	339.018.446,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12170837	Seriedad de la oferta	-	48.431.206,40 COP	-	10/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5254814
Proveedor JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5254814

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							484.312.064,00	484.312.064,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72111000	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, DEL CONTRATO CON OBJETO EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1,00	UN	484.312.064,00	484.312.064,00	484.312.064,00	484.312.064,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato interventoria CM-CVV-001-2023.pdf	Contrato interventoria CM-CVV-001-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR CASTRO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79596577	Guardar y notificar
Supervisor	Fania Patricia Cantillo C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	33253730	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago NESTOR CASTRO CAS Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 79596577 notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA	14 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 4:52:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA
Supervisor	Fania Patricia Cantillo Castilla Cantillo Castilla	14 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 4:52:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA
Ordenador del Gasto	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA	14 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 4:52:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	484.312.064
	Total	484.312.064

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	71	CDP	No validado	6.546.123.638 COP	484.312.064 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 6.546.123.638 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 484.312.064 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	688	Presupuestal (CDP)	-	No validado	484.312.064 COP	484.312.064 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 484.312.064 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 484.312.064 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -