Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5306910
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 horas de tiempo transcurrido *(17/08/2023 8:14:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	158-2023
Objeto del contrato	Realizar la construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laureles y sectores aledaño, resguardo de Togoima, Municipio de Páez, departamento del Cauca
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	152 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAIR LOPEZ ROJAS

Número de documento 76304659

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAIR LOPEZ ROJAS	AV VILLAS	Corriente	253012488

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIR LOPEZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2023 5:01:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2023 5:24:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(19/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(19/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(19/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(19/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(19/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía		COP

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días para terminar *(25/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5306910
Proveedor JAIR LOPEZ ROJAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6.CEDULA PROPONENTE.pdf	6.CEDULA PROPONENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	10.2. BALANCE FINANCIERO (1).pdf	10.2. BALANCE FINANCIERO (1).pdf	Descargar Detalle
☐	11. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	11. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5306910

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
765.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141119	Realizar la construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laureles y sectores aledaño, resguardo de Togoima, Municipio de Páez, departamento del Cauca	1,00	UN	765.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
2. PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	2. PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
3. CDP ACUEDUCTO LAURELES.pdf	3. CDP ACUEDUCTO LAURELES.pdf	(detalle)
4. CARTA PRESENTACION.pdf	4. CARTA PRESENTACION.pdf	(detalle)
5. PROPUESTA ECONOMICA.....pdf	5. PROPUESTA ECONOMICA.....pdf	(detalle)
7.MATRICULA PROFESIONAL PROPONENTE.pdf	7.MATRICULA PROFESIONAL PROPONENTE.pdf	(detalle)
8.VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL.pdf	8.VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL.pdf	(detalle)
9.1. EXPERIENCIA ACTA DE LIQUIDACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO.pdf	9.1. EXPERIENCIA ACTA DE LIQUIDACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO.pdf	(detalle)
9.1.1. PARTICIPACION CONSORCIO.pdf	9.1.1. PARTICIPACION CONSORCIO.pdf	(detalle)
9.2. EXPERIENCIA ACTA LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO CALDERAS.pdf	9.2. EXPERIENCIA ACTA LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO CALDERAS.pdf	(detalle)
10. PLANILLA SALUD.pdf	10. PLANILLA SALUD.pdf	(detalle)
11. ANTECEDENTES PROCURADURIA.pdf	11. ANTECEDENTES PROCURADURIA.pdf	(detalle)
11.1. ANTECEDENTES POLICIA.pdf	11.1. ANTECEDENTES POLICIA.pdf	(detalle)
11.2. ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	11.2. ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
11.3. FISCALES.pdf	11.3. FISCALES.pdf	(detalle)
12. CERTIFICACION EQUIPO MINIMO.pdf	12. CERTIFICACION EQUIPO MINIMO.pdf	(detalle)
13. Director.pdf	13. Director.pdf	(detalle)
14. Maestro.pdf	14. Maestro.pdf	(detalle)
15. Siso.pdf	15. Siso.pdf	(detalle)
16. Supervisor.pdf	16. Supervisor.pdf	(detalle)
17. Topografo.pdf	17. Topografo.pdf	(detalle)
18. RUT.pdf	18. RUT.pdf	(detalle)
COMUNICACION INTERNA RESPUESTA EVALUACION INDICES FINANCIEROS.pdf	COMUNICACION INTERNA RESPUESTA EVALUACION INDICES FINANCIEROS.pdf	(detalle)
CORRECCION ARITMETICA.pdf	CORRECCION ARITMETICA.pdf	(detalle)
REQUISITOS HABILITANTES.pdf	REQUISITOS HABILITANTES.pdf	(detalle)
REVISION DOCUMENTAL.pdf	REVISION DOCUMENTAL.pdf	(detalle)
Evaluacion Jair Lopez 2.pdf	Evaluacion Jair Lopez 2.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76316726	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO FELIPE CUERV(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76312243	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ	17/08/2023 5:24:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ	17/08/2023 5:24:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	765.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para	0

Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total 765.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	24823	CDP	Generado	765.000.000 COP	765.000.000 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP 765.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 765.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 16/08/2023 4:07 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -