Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5307716
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(17/08/2023 1:43:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	311-GINRED4-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR NO. 4, ACUERDO ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/10/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 4

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DBN INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901386625

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DBN INGENIERIA SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21003955687

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO FABIAN BAYONA NAVARRO* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2023 5:03:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Leonardo Vargas Forero* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2023 5:27:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 minutos de tiempo transcurrido *(17/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27 minutos de tiempo transcurrido *(17/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 minutos de tiempo transcurrido *(17/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 minutos de tiempo transcurrido *(17/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 minutos de tiempo transcurrido *(17/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(22/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5307716
Proveedor DBN INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Instalaciones del Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 4 Centro, Calle 32 No. 9-45 Edificio Banco del Estado Piso 13, Cartagena de Indias D. T y C
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Instalaciones del Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 4 Centro, Calle 32 No. 9-45 Edificio Banco del Estado Piso 13, Cartagena de Indias D. T y C
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	EL CORAL - Bocagrande cra 2 apto 101	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5307716

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.335.827,00	15.080.775,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	DEMOLICIÓN ENCHAPE PARED BAÑO	2,40	M2	17.850,00	10.000,00	42.840,00	24.000,00

2	72103300	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO BAÑO	7,92	M2	17.500,00	10.000,00	138.600,00	79.200,00
3	72103300	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO	1,00	UN	35.350,00	20.000,00	35.350,00	20.000,00
4	72103300	DESMONTE SANITARIO	1,00	UN	39.450,00	20.000,00	39.450,00	20.000,00
5	72103300	DESMONTE LAVAMANOS	1,00	UN	39.450,00	10.000,00	39.450,00	10.000,00
6	72103300	DESMONTE GAVINETE EN MADERA	1,00	UN	31.250,00	10.000,00	31.250,00	10.000,00
7	72103300	DESMONTE DIVISIÓN EN VIDRIO	1,00	UN	95.400,00	40.000,00	95.400,00	40.000,00
8	72103300	DEMOLICIÓN DE SOBRE NIVEL EN CONCRETO POYO	1,80	ML	20.200,00	20.000,00	36.360,00	36.000,00
9	72103300	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA	7,92	M2	16.800,00	10.000,00	133.056,00	79.200,00
10	72103300	DEMOLICIÓN SOBRE NIVEL	3,78	M2	16.800,00	10.000,00	63.504,00	37.800,00
11	72103300	DESCUBRIR TUBERIA HIDRAULICA SANITARIA PARA DETECTAR FILTRACIONES	1,00	UN	237.650,00	190.000,00	237.650,00	190.000,00
12	72103300	REPARACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA SANITARIA	1,00	UN	255.650,00	200.000,00	255.650,00	200.000,00
13	72103300	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA	7,92	M2	60.250,00	38.000,00	477.180,00	300.960,00
14	72103300	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE NIVEL	3,78	M2	85.550,00	45.000,00	323.379,00	170.100,00
15	72103300	FABRICACION DE SOBRE NIVEL - POYO EN CONCRETO	1,80	ML	48.000,00	40.000,00	86.400,00	72.000,00
16	72103300	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO	1,00	UN	41.950,00	30.000,00	41.950,00	30.000,00
17	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE - PARED	2,40	M2	80.700,00	70.000,00	193.680,00	168.000,00
18	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE - PISO	7,92	M2	81.800,00	70.000,00	647.856,00	554.400,00
19	72103300	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	1,00	UN	70.050,00	40.000,00	70.050,00	40.000,00
20	72103300	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS	1,00	UN	78.800,00	45.000,00	78.800,00	45.000,00
21	72103300	PUNTO HIDRAULICO SANITARIO LAVAMANOS	1,00	UN	81.300,00	50.000,00	81.300,00	50.000,00
22	72103300	INSTALACIÓN DE SANITARIO	1,00	UN	75.050,00	50.000,00	75.050,00	50.000,00
23	72103300	INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO	1,00	UN	99.150,00	60.000,00	99.150,00	60.000,00
24	72103300	INSTALACIÓN DE GABINETE EN MADERA	1,00	UN	59.300,00	30.000,00	59.300,00	30.000,00
25	72103300	RASPADO Y LIJADA DE PINTURA DE TECHO	12,78	M2	16.250,00	8.000,00	207.675,00	102.240,00
26	72103300	RASPADO Y LIJADA DE PINTURA DE MUROS	33,98	M2	14.000,00	8.000,00	475.720,00	271.840,00
27	72103300	DESMONTE ABANICO DE TECHO	1,00	UN	37.650,00	20.000,00	37.650,00	20.000,00
28	72103300	PINTURA EN PLACA DE TECHO - TIPO 1 DOS MANOS	12,78	M2	40.300,00	12.000,00	515.034,00	153.360,00
29	72103300	PINTURA EN MURO - TIPO 1 DOS MANOS	33,98	M2	39.000,00	10.000,00	1.325.220,00	339.800,00
30	72103300	MONTAJE DE ABANICO DE TECHO	1,00	UN	57.950,00	50.000,00	57.950,00	50.000,00
31	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN CERAMICA PARA LA TERRAZA DE 60X60 MM MANTENIMIENTO DE PLANTILLA, PERMEABILIDAD PARA EVITAR FILTRACIONES	12,00	M2	180.100,00	120.000,00	2.161.200,00	1.440.000,00
32	72103300	LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS EN : MARCOS VENTANAS DE HABITACIONES Y VENTANAS DE COCINA SELLADOR EN POLIURETANO	40,00	ML	45.700,00	22.000,00	1.828.000,00	880.000,00
33	72103300	DESMONTE DE MANGUERA EXISTENTE DE ESTUFA DE GAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANFUERA FLEXIBLE PARA GAS NATURAL ESTUFA COCINA, MATERIAL PVC PARA SOPORTAR LA PRESION, INCLUYE PRUEBA DE FUGA	1,00	ML	700.000,00	250.000,00	700.000,00	250.000,00
34	72103300	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PRINCIPAL ACCESO A APARTAMENTO, INCLUYE CAMBIO DE CERRADURA DE SEGURIDAD POR UNA CERRADURA DE INCRUSTAR CUATRO BULONES PLACA BARI CON MANIJAS EN ZAMAC Y PLACA EN ACERO INOXIDABLE, MULTIPUNTOS 62 MM, DIMENSIONES DE LA CERRADURA 0.25 X 0.31 Y 5 LLAVES MULTIPUNTO, COLOR SATINADO, CEPILLADO DE MADERA, RUTINA DE PINTURA DE LA MADERA, CAMBIO DE BISAGRAS POR 3 BISAGRAS DE ACERO INOXISABLE, CIERRE AUTOMATICO, FUERZA GRADUABLE, HASTA 40 KG DE CAPACIDAD. INCLUYE RESANE DE BORDES Y RUTINA DE PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE EN PAREDES	1,00	UN	1.811.650,00	1.800.000,00	1.811.650,00	1.800.000,00
35	72103300	DESMONTE DE UN SANITARIO BAÑO SOCIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SANITARIO EN PORCELANA DE UNA PIEZA MONTECARLO COLOR BLANCO ASIENTO ALONGADO TIPO DE DESCARGA DUAL QUE GARANTICE LA OPTIMIZACION DE AHORRO DE AGUA, SISTEMA DE DESCARGA POR BOTON, CONSUMO DE 4,8L CON CIERRE LENTO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y RESANES QUE SE REQUIERAN EN EL PISO POR DESMONTE REALIZADO	1,00	UN	1.127.750,00	900.000,00	1.127.750,00	900.000,00
36	72103300	RESANES DE ROCETA DE ABANICO INCLUYE DETALLES DE PINTURA	1,00	UN	342.500,00	180.000,00	342.500,00	180.000,00
37	72103300	CAMBIO DE LAVAROPA 80X60, INCLUYE DESMONTE DE LAVARROPA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE LAVARROPA NUEVO DE DOS COMPARTIMENTOS	1,00	UN	592.600,00	580.000,00	592.600,00	580.000,00
38	72103300	RETIRO Y ELIMINACION DE DICTERIA DE ARIE, INCLUYE RESANES NECESARIOS	1,00	UN	250.000,00	180.000,00	250.000,00	180.000,00
39	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTO DE INSPECCION VISUAL EN CIELO FALSO, INCLUYE MARCO DE ALUMNIO BLANCO	1,00	UN	172.600,00	100.000,00	172.600,00	100.000,00
40	72103300	CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANIS BAÑO SOCIAL, INCLUYE GRIFERIA NUEVA SUPUERIOR CORONA	1,00	UN	245.350,00	180.000,00	245.350,00	180.000,00
41	72103300	CAMBIO DE LUMINARIAS DE SOBREPONER PANEL 30 W LUZ LED BLANCA, INCLUYE DESISTALACION DE LUMINARIA EXISTENTE	6,00	UN	119.750,00	75.000,00	718.500,00	450.000,00
42	72103300	CAMBIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES E INSTALACIÓN DE INTERRUPCTORES MARCA HALUX	12,00	UN	62.850,00	45.000,00	754.200,00	540.000,00
43	72103300	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES E INSTALACIÓN DE INTERRUPCTORES MARCA HALUX	8,00	UN	71.650,00	55.000,00	573.200,00	440.000,00
44	72103300	CAMBIO DE TOMA CORRIENTE, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES E INSTALACIÓN DE INTERRUPCTORES MARCA HALUX	20,00	UN	50.300,00	50.000,00	1.006.000,00	1.000.000,00
45	72103300	CAMBIO DE TOMA-INTERRUPTOR, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES E INSTALACIÓN DE INTERRUPCTORES MARCA HALUX	3,00	UN	71.650,00	60.000,00	214.950,00	180.000,00
46	72103300	CAMBIO DE TAPAS DE VOZ Y DATOS	7,00	UN	30.650,00	22.000,00	214.550,00	154.000,00

47	72103300	ADMINISTRACION	1,00	VG	2.843.171,00	1.751.106,00	2.843.171,00	1.751.106,00
48	72103300	IMPREVISTOS	1,00	VG	757.467,00	375.237,00	757.467,00	375.237,00
49	72103300	UTILIDAD	1,00	VG	857.340,00	375.237,00	857.340,00	375.237,00
50	72103300	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	VG	162.895,00	71.295,00	162.895,00	71.295,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	311-GINRED4-2023.pdf	311-GINRED4-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	15.080.775
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	15.080.775

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	49523	CDP	Generado	23.335.827 COP	23.335.827 COP	15-01-12-004	Editar

Saldo de CDP: 23.335.827 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 23.335.827 COP

Última consulta a SIIF: No validado

Fecha de consulta SIIF: 26/07/2023 6:08 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -