Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5304214
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(16/08/2023 11:40:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	17-02-2023
Objeto del contrato	Servicio de apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el programa de bienestar 2023 de la DIAN, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	131 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	11/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

celsco sas
COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 9015934470

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
celsco sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *celsco* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2023 7:47:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Jose Giovanni Daza* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 8:27:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑Valor de la garantía	5,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 horas para terminar *(18/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5304214
Proveedor celsco sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CAMARA Y COMERCIO 15 de agosto.pdf	CAMARA Y COMERCIO 15 de agosto.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT FIRMADO.pdf	RUT FIRMADO.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO No. 6 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-17-001-2023 (1)_removed.pdf	FORMATO No. 6 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-17-001-2023 (1)_removed.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA. 8 # 1-36 EDIFICIO PORTAL DEL MOLINO
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA. 8 # 1-36 EDIFICIO PORTAL DEL MOLINO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CARRERA 8 No. 1-36	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5304214

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							33.055.872,00	33.055.872,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80141607	PRESUPUESTO OFICIAL **Mis observaciones:** SE DEBERÁ INCLUIR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO. DE SER INFERIOR LA ENTIDAD AJUSTARA AL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL. EN TODO CASO EL CRITERIO PARA ADJUDICAR SERA EL VALOR OFERTADO EN EL NUMERAL 2.1 DEL CUESTIONARIO	1,00	UN	33.055.872,00	33.055.872,00	33.055.872,00	33.055.872,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO No.4 CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf	ANEXO No.4 CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jose Giovanni Daza	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10547232	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jose Giovanni Daza	18/08/2023 8:27:16 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose Giovanni Daza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	33.055.872
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	33.055.872

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1823	CDP	Generado	33.055.872 COP	33.055.872 COP	13-10-00-017	Editar

Saldo de CDP 33.055.872 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 33.055.872 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 1/08/2023 12:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17023	Presupuestal (CDP)	17/08/2023 12:00 AM	Generado	33.055.872 COP	33.055.872 COP	-	A-02-02-02-009-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 33.055.872 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33.055.872 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/08/2023 3:43 PM