
 
 
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

ORDEN DE COMPRA N° OC 082 DE 2023 

 
OBJETO 
 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA 
EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO 
EL PORVENIR DEL CORREGIMIENTO DE LAS MERCEDES DE PUERTO 
TRIUNFO-ANTIOQUIA” 
 
PRESUPUESTO 
 
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO PESOS  ($80.970.444) 

 

Teniendo en cuenta que se recibió una cotización dentro del registro de proveedores de la 
entidad, se procede a realizar el presente informe de evaluación. 
 

1. PROPUESTAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS 
 
 

No PROPONENTE 
No 

IDENTIFICACIÓN 

VALOR DE LA 

PROPUESTA 

VALOR DE LA 

PROPUESTA 

REVISADA 

1 
INDUSTRIAS VERA 
MURIEL S.A.S 

900.372.255-1 ($80.970.444) ($80.970.444) 

 

2. EVALUACIÓN: 

 
Según el artículo del 31 de la Resolucion Nº04-2022, por el cual se modifica el Manual de 

Contratación de l“La EMPRESA AUTONOMA solicitará TRES (3) cotizaciones por escrito 

antes de celebrar las Órdenes de bienes y servicios u obra arriba señaladas, esto para que el 

Comité Evaluador defina cual de las TRES (3) es la más indicada para la entidad”  no obstante 

solo se presento un  proponente. 

De acuerdo a las propuestas presentadas y teniendo en cuenta los criterios de calidad de la 

oferta y precio, se realizó la evaluación de la  propuesta  y se llega a la conclusión que 

INDUSTRIAS VERA MURIEL S.A.S con todos los requerimientos técnicos exigidos.  

 



 
 
  

 

1. La propuesta recibida por INDUSTRIAS VERA MURIEL S.A.S presentó la unica y 
mejor oferta económica. 

 

CONCLUSIÓN 

De conformidad con el artículo 10 del Manual Interno de Contratación de la Entidad, el 

comité evaluador, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y 

financieros recomienda ADJUDICAR el contrato al proponente INDUSTRIAS VERA 

MURIEL S.A.S Con nit 900.372.255-1, por valor de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  ($80.970.444) y el 

plazo es SEIS (06) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, el 18 de agosto  de 

2023. 

                                                      

JULIANA MARULANDA COSSIO                  YEISON ALBERTO GOMEZ  

Componente jurídico.                                               Componente tecnico 

 

  

 

   

Proyecto: Juliana Marulanda Revisó: Juliana Marulanda Aprobó: Juliana Marulanda 

 


