Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5306668
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(17/08/2023 10:35:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	790DE2023
Objeto del contrato	Suministro e instalación de puertas para INDEPORTES ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	140 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDEPORTES -INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901130558

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	61500000763

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO MARIN ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 1:54:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 2:18:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(22/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Cheque

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5306668
Proveedor CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	antecedentes.pdf	antecedentes.pdf	Descargar Detalle
☐	CAMARA DE COMERCIO_1.pdf	CAMARA DE COMERCIO_1.pdf	Descargar Detalle
☐	CAMARA DE COMERCIO_2.pdf	CAMARA DE COMERCIO_2.pdf	Descargar Detalle
☐	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES..pdf	CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES..pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE LAVADO DE ACTIVOS.pdf	CERTIFICADO DE LAVADO DE ACTIVOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES..pdf	CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES..pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.pdf	CERTIFICADO DE PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.pdf	Descargar Detalle
☐	CO1_OTLCNTNR_582700693_CO1_RPL_3583192.pdf	CO1_OTLCNTNR_582700693_CO1_RPL_3583192.pdf	Descargar Detalle
☐	Contrato y certificado.pdf	Contrato y certificado.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMULARIO ECONOMICO.pdf	FORMULARIO ECONOMICO.pdf	Descargar Detalle
☐	NA.pdf	NA.pdf	Descargar Detalle
☐	REQUISITOS.pdf	REQUISITOS.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT.pdf	RUT.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DE PRECIOS.pdf	ANALISIS DE PRECIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐	Aviso no limitacion Mipyme.pdf	Aviso no limitacion Mipyme.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 944 DE 2023.pdf	CDP 944 DE 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACIÓN 1.pdf	COTIZACIÓN 1.pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACIÓN 2.pdf	COTIZACIÓN 2.pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACIÓN 3.pdf	COTIZACIÓN 3.pdf	Descargar Detalle
☐	F-CA-20_Respuesta_observaciones puertas.pdf	F-CA-20_Respuesta_observaciones puertas.pdf	Descargar Detalle

☐	Informe de Verificacion y Evaluacion MC 008 DE 2023.pdf	Informe de Verificacion y Evaluacion MC 008 DE 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Invitacion publica.pdf	Invitacion publica.pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 48 70 180
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 48 70 180
Código postal 05001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 48 #70-180	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.5306668

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
15.500.000,00	13.918.320,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	Puertas	1,00	UN	15.500.000,00	13.918.320,00	15.500.000,00	13.918.320,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion de Oferta.pdf	Aceptacion de Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS IGNACIO URIB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 71777931	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO	18/08/2023 2:18:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	13.918.320
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	13.918.320

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	944DE2023	CDP	No validado	15.500.000 COP	15.500.000 COP	00-00-00-000-000000,	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 15.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-