Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5306771
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(17/08/2023 10:24:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	789DE2023
Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos de sedimentación y trampa de grasas y de los sistemas de aguas residuales de las sedes de INDEPORTES ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	130 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDEPORTES -INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Sersepco S.A.S

COLOMBIA, Sabaneta
Número de documento 901176522

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S	Bancolombia	Ahorros	014-931536-30

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edward Manuel Hernandez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 1:19:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 2:26:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(22/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5306771
Proveedor Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.pdf	3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.pdf	Descargar Detalle
☐	6. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL OFERENTE YO REPRESENTANTE LEGAL..pdf	6. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL OFERENTE YO REPRESENTANTE LEGAL..pdf	Descargar Detalle
☐	7. FORMATO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	7. FORMATO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	Descargar Detalle
☐	8. ANTECEDENTES.pdf	8. ANTECEDENTES.pdf	Descargar Detalle
☐	13. Certificado de no pertenecer a Listas Restrictivas Sobre Lavado de Activos..pdf	13. Certificado de no pertenecer a Listas Restrictivas Sobre Lavado de Activos..pdf	Descargar Detalle
☐	15. CERTIFICADO DE EXPERIENCIA CONSORCIO FARALLONES.pdf	15. CERTIFICADO DE EXPERIENCIA CONSORCIO FARALLONES.pdf	Descargar Detalle
☐	16. ESTANDARES MINIMOS SG SST.pdf	16. ESTANDARES MINIMOS SG SST.pdf	Descargar Detalle
☐	18. FORMULARIO ECONOMICO.pdf	18. FORMULARIO ECONOMICO.pdf	Descargar Detalle
☐	19. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRE. LEGAL.pdf	19. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRE. LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	20. CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL.pdf	20. CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL.pdf	Descargar Detalle
☐	22. ACREDITACION DE MIPYME FACTOR DE DESEMPATE.pdf	22. ACREDITACION DE MIPYME FACTOR DE DESEMPATE.pdf	Descargar Detalle
☐	23. CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES.pdf	23. CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXOS CARTA PRESENTACION. COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	ANEXOS CARTA PRESENTACION. COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	Descargar Detalle
☐	CO1_OTLCNTNR_582700713_CO1_RPL_3582612.pdf	CO1_OTLCNTNR_582700713_CO1_RPL_3582612.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DE PRECIOS.pdf	ANALISIS DE PRECIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO SUBSANABLE.pdf	ANEXO SUBSANABLE.pdf	Descargar Detalle

☐	Aviso no limitacion Mipyme.pdf	Aviso no limitacion Mipyme.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 1018 DE 2023.pdf	CDP 1018 DE 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	Informe de Verificacion y Evaluacion MC 009 DE 2023.pdf	Informe de Verificacion y Evaluacion MC 009 DE 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 48 70 180
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 48 70 180
Código postal 05001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 48 #70-180	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.5306771

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.000.000,00	21.761.518,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	76121700	MANTENIMIENTO DE POZOS	1,00	UN	25.000.000,00	21.761.518,00	25.000.000,00	21.761.518,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion de Oferta.pdf	Aceptacion de Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [CARLOS IGNACIO URIB] Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71777931 Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO	18/08/2023 2:26:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	21.761.518
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	21.761.518

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1018DE2023	CDP	No validado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	00-00-00-000-000000,	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 25.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -