MUNICIPIO DE PRADERA-LIBANO VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE VIA Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CGTO LIBANO, PRADERA VALLE DEL CAUCA

FECHA: 01-jun-23

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VLR.TOTAL
	1 MANO DE OBRA				**65,217,392**
A0100150	Ayudante	und	10	1,461,537	14,615,370
A0100160	Inspector	und	3.00	3,924,176	11,772,527
A0100030	Maestro	und	3.00	4,320,793	12,962,379
A0040010	Oficial	und	6.00	2,880,529	17,283,171
A0050020	Paletero (2)	und	3.00	2,861,315	8,583,944
				1 MANO DE OBRA	**65,217,392**

			65,217,392
	VALOR COSTOS DIRECTOS		**65,217,392**
	ADMINISTRACION	31.00%	20,217,391
	IMPREVISTOS	1.00%	652,174
	UTILIDAD	6.00%	3,913,043
	TOTAL AIU	**38.00%**	**24,782,608**
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO MANO DE OBRA PLACA HUELLA LIBANO		**90,000,000**

Para constacia de lo anterior se firma en Pradera Valle, en el mes de junio de dos mil veintitres (2023)

CLAUDIA BEATRIZ LUCUMI HURTADO
SECRETARIA DE GOBIERNO