Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5293055
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 4:02:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 134 DE 2023
Objeto del contrato	ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE DUREZA CON EL FIN DE IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA - SMF, DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2023 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días para terminar *(28/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	27/12/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECI S.A.

Número de documento 860055583

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	077-08641-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 12:00:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *María del Rosario González Márquez* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 4:56:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Devolución del pago anticipado			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(28/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(28/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(24/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5293055
Proveedor EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOC SENSIBLES.zip	DOC SENSIBLES.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5293055
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.180.748,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41111600	ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE DUREZA CON EL FIN DE IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA - SMF, DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	1,00	UN	38.180.748,00	38.180.748,00	38.180.748,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO PROCESO CD 134 DE 2023.pdf	ESTUDIO PREVIO PROCESO CD 134 DE 2023.pdf	(detalle)
☐	ACTO ADM. DE JUSTIFICACIÓN PROCESO CD 134 DE 2023.pdf	ACTO ADM. DE JUSTIFICACIÓN PROCESO CD 134 DE 2023.pdf	(detalle)
☐	CPPTO-2023-0082-3-2_INM.pdf	CPPTO-2023-0082-3-2_INM.pdf	(detalle)
☐	CLAUSULADO DEL CONTRATO 134 DE 2023.pdf	CLAUSULADO DEL CONTRATO 134 DE 2023.pdf	(detalle)
☐	DOC CONTRATISTA.zip	DOC CONTRATISTA.zip	(detalle)
☐	A07F11RecomendacinSupervisorV.1 -Dureza 1.pdf	A07F11RecomendacinSupervisorV.1 -Dureza 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	María del Rosario Gonz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52.266.242	Guardar y notificar
Supervisor	Aristides Dajer	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19282512	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	María del Rosario Gonz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52.266.242	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	María del Rosario González Márquez	22/08/2023 4:56:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María del Rosario González Márquez
Supervisor	Aristides Dajer	22/08/2023 4:56:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María del Rosario González Márquez
Ordenador del pago	María del Rosario González Márquez	22/08/2023 4:56:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María del Rosario González Márquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	38.180.748
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	38.180.748

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000367	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 35-05-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	24623	CDP	Generado	69.863.774 COP	38.180.748 COP	35-05-00	Editar

Saldo de CDP: 69.863.774 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 38.180.748 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 8/08/2023 9:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-