COTIZACIÓN 50-2023	
FECHA EMISIÓN:	13/07/2023
FECHA ENTREGA:	13/07/2023

VERDE CONSTRUCTIVO SAS
NIT 901.081.266-7
CARRERA 19 # 64-06 ESQUINA
316-5256903
BOGOTÁ - COLOMBIA

DATOS PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL:	VERDE CONSTRUCTIVO S.A.S.
NIT:	901.081.266-7
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 # 64-06 ESQUINA
TELÉFONO:	316-5256903
FAX:	551 2311
E-MAIL:	verdeconstructivo@gmail.com

DATOS CLIENTE

EMPRESA:	Dirección General Marítima
NOMBRE:	Sra. L. contreras
NIT/CEDULA	
DIRECCIÓN:	Carrera 54 #26-50
TELÉFONO:	315-6418738
MAIL:	Lcontreras@dimar.mil.co
CIUDAD:	BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO-UNITARIO	PRECIO-TOTAL
1	**TALA DE ARBOL PINO CIPRES**				
1,1	**Tala de árboles, variedad Pino Cipres corte a ras de piso de los arboles identificados con los numeros 40, 41, 43, 45, 47, 53, 54 y 55. Incluido transporte y disposicion con gestor autorizado, que emita certificación.**	UNIDAD	**8**	$ 606.250	**$ 4.850.000**
2	**PODA DE ARBOL PINO CIPRES**				
2,1	**Poda de árboles, variedad Pino Cipres de los arboles identificados con los numeros 42, 44, 46, 48, 52, 55, 58 y 59. Incluido transporte y disposicion con gestor autorizado, que emita certificación.**	UNIDAD	**8**	$ 806.250	**$ 6.450.000**

SON: Trece Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Pesos M/C	**SUBTOTAL**	**$ 11.300.000**
FORMA DE PAGO: Anticipo 50% - Saldo 50% Contra entrega	**IVA 19%**	**$ 2.147.000**
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 Semana Con 5 jardineros	**TOTAL**	**$ 13.447.000**

MANEJO DE RESIDUOS: Los residuos, escombros y desechos generados en el corte, poda y limpieza de Jardines serán asumidos por el **VERDE CONSTRUCTIVO SAS**

REQUISITOS DE OBRA: Entrega de las áreas a intervenir terminadas y en adecuadas condiciones para la realización del trabajo.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 30 Días

RECIBIDA Y ACEPTADA: NOMBRE Y SELLO C.C.	ELABORADA POR: **VERDE CONSTRUCTIVO SAS**

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Señalización, delimitación para la poda técnica fitosanitaria y estabilidad de los árboles autorizados.
2	Señalización, delimitación para la tala técnica fitosanitaria y estabilidad de los árboles autorizados
3	Tala de los árboles autorizados especie Ciprés 8 individuos.
4	Tratamiento Integral de individuos Arbóreos (Poda de mejoramiento de estructura, fertilización edáfica y cicatrización), 8 individuos.
5	Transporte de los residuos resultantes del proceso de tala y mantenimiento de acuerdo a la cantidad que designe Dimar, al centro autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente.
6	Limpieza, recolección y transporte de los residuos generados en el proceso de acuerdo a Resolución 2184 de 2019.
7	Informe de tala y poda de los árboles intervenidos.
8	Ficha por árbol de acuerdo al formato requerido por la Secretaría Distrital de Ambiente con registro fotográfico del antes y después de la intervención firmadas por un ingeniero forestal.