Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5316428
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(22/08/2023 9:26:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5316428
Objeto del contrato	5_9503_593 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS SIGUIENTE LÍNEAS DE TECNOPARQUE: MANTENIMIENTO BIOTECNOLOGÍA (LIOFILIZADOR, EQUIPO DE FLUIDOS SUPERCRITICOS Y ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS PG INSTRUMENTS T80+); MANTENIMIENTO DISEÑO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS 3D, CORTADORA LASER); MANTENIMIENTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - LOTE 03 Mantenimiento Biotecnología TP.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 minutos de tiempo transcurrido *(23/08/2023 5:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/02/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	13 minutos para terminar *(23/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	23/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NANOMETRIX

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900935265

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NANOMETRIX SAS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Ahorros	4-036-03-01169-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YOHN JAIRO ROJAS GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 11:54:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Antonio Londoño* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 12:12:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5316428_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 6/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(23/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 21 minutos de tiempo transcurrido *(23/08/2023 5:24:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
8.3 Garantías del proceso MC - ANT - CIAA-00240-2023.pdf	-	8.3 Garantías del proceso MC - ANT - CIAA-00240-2023.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12319957	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.054.150,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	23/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	36.216.600,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5316428

Proveedor NANOMETRIX SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Rionegro

Dirección DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución del contrato será el laboratorio de Biotecnología en la Sede del SENA de Guarne donde se encuentran los equipos de la línea de Biotecnología.	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.5316428

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							43.115.000,00	36.216.600,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154200	Liofilizador Sigma Christ Modelo Alpha 1-2 LD Plus Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: Limpieza externa e interna, verificación y ajuste de temperatura. Revisión instalación eléctrica, de tuberías, revisar presencia de fugas, revisar resistencia, temporizador, bus de comunicación, termostato, ventilador, condensador. Limpieza del sistema de ultracongelación y verificación del radiador y unidad. Verificación de funcionamiento general - 80°C. Suministro del sensor transductor de vacío con resistencia a medios corrosivos, modelo exclusivo para parámetros técnicos de operación del equipo. Ajuste delControlador del sistema según parámetros de fábrica. Revisión del sistema de vacío, ajuste sistema mecánico, válvulas, rodamientos, cableado, motor RPM. Verificación de funcionamiento general y medición de vacío con sensor patrón. Cambio de Aceite DS19 para sistemas de alto rendimiento. Ajuste de Fugas y test de liofilizado. Garantizar correcto funcionamiento del equipo.	1,00	UN	10.115.000,00	8.496.600,00	10.115.000,00	8.496.600,00
2	72154200	Extractor de fluidos súper críticos modelo 7071 Consumibles requeridos: casquillos de sellado para conector de recipiente por 4 paquetes, conectores de recipiente con tubería de 15" paquete x 2, sello de copa para recipiente de 100 ml cada uno, cartucho de filtro de aire, disco de ruptura, placa de clasificación de presión 12.500,00 psi. Mantenimiento correctivo y preventivo para bomba de alta presión, mantenimiento correctivo y preventivo para horno, mantenimiento correctivo y preventivo para líneas de muestra y sistema, mantenimiento correctivo y preventivo para sistema de control de separación. Estado de entradas, estado CO2, inyección soluciones químicas, estado válvulas de control de precisión, check 9000 psi, estado disco de ruptura. Garantizar correcto funcionamiento del equipo	1,00	UN	23.480.000,00	19.723.200,00	23.480.000,00	19.723.200,00
3	72154200	Espectrofotómetro UV-VIS PG Instruments T80+ Mantenimiento preventivo incluye: Verificación de control de encendido y apagado del equipo. Verificación de conexiones eléctricas y voltajes de entrada. 110VAC +/- 5%. Verificación de alineamiento óptico de las lámparas y espejo fuente. Chequeo de mecanismos del slit y filtros, control de longitud de onda. Chequeo del sistema electrónico; fuentes de referencia, fuentes de potencia y fuentes del detector. Verificación de las tarjetas electrónicas, revisión de los circuitos integrados y conectores. Verificación del cambio de región de espectro para identificar ruido en pico en señal. Revisión mecánica y de las correas del mono cromado. Verificación de línea base para eliminación de ruido. Ensamble y pruebas de funcionamiento. Chequeo de la comunicación del sistema. Prueba de especificación básica. Obtención de resu. Pruebas de correcto funcionamiento. Mantenimiento correctivo: Suministro de lámpara de Deuterio, suministro lámpara de Tungsteno, calibración con filtro patrón trazado Didimio. Incluye alineación y corrección de lectura que cumple los parámetros del fabricante Garantizar correcto funcionamiento del equipo	1,00	UN	9.520.000,00	7.996.800,00	9.520.000,00	7.996.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Documentos del CONTRATISTA.zip	1. Documentos del CONTRATISTA.zip	(detalle)
2. Anexo al contrato SECOP II.pdf	2. Anexo al contrato SECOP II.pdf	(detalle)
3. Lineamientos de facturación (Olimpia).zip	3. Lineamientos de facturación (Olimpia).zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Antonio Londoño	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71608941	Guardar y notificar
Supervisor	Esteban Ocampo Ordor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929269	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del Gasto	Jorge Antonio Londoño	1 día de tiempo transcurrido *(22/08/2023 12:12:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Antonio Londoño
Supervisor	Esteban Ocampo Ordoñez	1 día de tiempo transcurrido *(22/08/2023 12:12:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Antonio Londoño

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	36.216.600
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	36.216.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	19423	CDP	Generado	55.262.940 COP	36.216.600 COP	36-02-00-005-950310	Editar

Saldo de CDP 55.262.940 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 36.216.600 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/08/2023 11:44 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	417523	Presupuestal (CDP)	23/08/2023 12:00 AM	Generado	36.216.600 COP	36.216.600 COP	0 COP	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.216.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 36.216.600 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 23/08/2023 5:44 PM