ANEXO TECNICO VIGENCIA 2023
LINEA 1: PDL 1715 « CHAPINERO RESTAURADOR Y CUIDADOR DEL TERRI TORIO»
LINEA 2: PDL 1721 « CHAPINERO REVERDECE»

1. INTRODUCCION

Segan Articulo 79 del Capitulo 3, «De /s Derechos Colectivos J del Ambientes, de la Constitucion
Politica de Colombia de 1991, se consagra que: «Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizard la participacién de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. s deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las dreas de especial importancia ecolggica y
Jomentar la educacion para el logro de estos Jines.». Asi también el articulo 80 manifiesta que: «E/ Fstado
Pplanificard el mangjo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarvollo sostenible, su
conservacian, restauracion o sustitucion, Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dasios cansados. (...

Como objetivo al 2032, El Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible en el 2012, estableci
en el Plan Nacional de Restauracién E colégica, Rehabilitacion y Recuperacion de Areas
Degradadas - PNR, el: «Orientar ) promover procesos integrales de restauracion ecoligica que busguen
recuiperar las condiciones de los ecosistemas como su estructura, su composicion o sus_funciones y garantizar la
prestacion de servicios ecosistémicos en dreas degradadas de especial importancia ecoldgica para el pais.», ya que
la cuarta parte del territorio nacional Colombiano presenta una dramatica situacion de deterioro
de sus dreas naturales, afectando directamente la prestacion de servicios ambientales a las
comunidades aledafias, por lo cual se requicre la toma de medidas enfocadas a la recuperacion
de dicha oferta y de la biodiversidad, que han sido transformados principalmente por causas
antropicas.

El Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital
2020-2024: «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Ppara la Bogotd del Siglo XX1», adoptado mediante
Acuerdo No. 761 de 2020, se establecié como su segundo propasito, el «Cambiar nuestros hibitos
de vida para reverdecer a Bogotd y adaptarnos y mitigar la crisis chmdticas, contemplando que: «lPara
alcanzar este propisito se deberdn desarrollar estrategias que mejoren la calidad del medio ambiente natural
construido y regional desde la perspectiva de la Leneractin de condiciones de bienestar para la poblacion y los demds
seres vivos presentes en el territorio; promoviendo la trangformacion de habitos y espacios, y la construccion de
COnScrencia sobre nuestros consumos, manejo de residuos y valoracion de todas las formas de vida. Para contribuir
con la reaclivacion econdmica de la cindad, se desarrollardn proyectos de inversion sostenibles en los sectores
relacionados con este propdsito, respetands Ja Estructura Ecolggica Principal y cumpliendo a cabalidad la
normatividad ambiental correspondiente (... J», 1o que faculta la ejecucion del programas «Mds drboles
) mds y mejor espacio piiblico» e incluye entre sus logros el «lmplementar estrategias de mantenimiento,
recuperacion, rebabilitacion o restanraciin de la estructura ecoldgica principal y demds dreas de interés ambiental
en la Bogotd - Regidn». Para esto, se estructurd como uno de sus programas estratégicos la
«Restanracion, preservacin y mantenimiento del ambiente naturab y e/ «Cuidado y mantenimiento del ambiente
construtdor

Asi también se contempld entre las estrategias que «Para alcanzar este propisito se deberdn desarrollar estrategiay
qgite mejoren la calidad del medio ambiente natural, construidy ¥ regional desde la perspectiva de la Leneracion de condiciones




de bienestar para la poblacién y los demds seres vivos presentes en el territorio; promaviendo la transformacion de habitos y
espacios, y la construccin de consciencia sobre musstros consumos, manejo de residuos y valoracion de todas las formas de
vidia. Dara contribuir con la veactivacion econdmica de la cindad, se desarvollarin proyectos de inversion sostenibles en lo
sectores relacionados con este propésito, respetando la Estructura Ecoldgica Principal y cumpliendo a cabalidad la
normatividad ambiental corvespondiente. Para cambiar la forma en que nos movilizamos, se desarrollardn estrategias
dirigidas a incentivar el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente y que redunden en una mejora en la
calidad del aire en la Bogotd - Regidn.»

Es de destacar que entre las contribuciones a realizar desde el distrito a los Objetivos de Desatrollo
Sostenible — ODS, especificamente con lo referente a la «1ida de Ecosistemas Terrestres», se planteé el
I mplementar estrategias de manienimiento, recuperacion, rebabilitacién o restauracion de la Estructura Ecoldgica Principal
y demds dreas de interés ambiental en Ja Bogoti — Regidn, en lo referente ala restauracion ecologica; v el « Cambio
cultural para la gestion de la crisis climdtica » junto al «Implementar estrategias de mantenimiento, recuperacion,
rehabilitacién o restanracion de la Estructura Ecoldgica Principal y demds dreas de interés ambiental en la Bogota —

Regidm, todo por medio del programa «Bagotd protectora de sus recursos naturales».

En articulacion con el PDD, el Plan de Accién Climatica Bogota 2020-2024 — PAC, entre sus acclones
de adaptacion, identifico el «lmplementacion de estrategias para la preservacion, conservacion, restauracion y manejo de
dreas profegidas declaradas y otras de interés ambiental en el contexcto de la crisis climaticas, identificando en su
contexto distrital, el «En la UPR Cerros Orientales, constituyen una de las sonas en la que mayores movimientos en
masa se presentan, por aspectas como la presencia de asentamientos ilegales en onas de ladera, el inadecnado mangjo de
aguas superficiales, caracteristicas intrinsecas del terreno (pendiente, formaciones geoligicas), adecuacton de taludes y
actividades de excplotacion de canteras; lo gue indica la necesidad de implementar medidas de recuperacion y restanracion en
¢l drea, disminuyendo asi el indice de riesgo por movimientos en masa» junto al planteamiento de la meta de
wconsolidar bosques urbanos como estrategéa complementaria de conservacion que aporte a la reduccion del riesgo climatico,
como parte del sector estratégico para la adaptacién en lo referente a los ecosistemas y biodiversidad.

También se debe considerar que, desde el anilisis de la probabilidad de impactos generados por riesgos
como los incendios forestales, el efecto isla, precipitaciones extremas y los movimientos en masa, €s
necesario el influir en el cambio de hdbitos de la ciudadania, por medio de actividades como la
participacion en restauracion ecologica.

'] Plan Distrital de Silvicultura urbana, Zonas Verdes y Jardineria para Bogoti D.C. del
2019, contempla como vision que: «Para e/ aiio 2030, Bogotd contard con coberturas de Sonas verdes,
jardineria y arbolado integrados a los elementos urbanos y a los ecosistemas del lerriforio en respuesia al Cambio
Clintdtico, con miras a garantizar los servicios ambientales y en consecuencia mejorar la calidad de vida de los
habitantes y las especies animales y vegetales de la cindad.», y como objetivo el «Consolidar el arbolado, las
sonas verdes y la_jardineria como elementos integradores y estructurantes del diseiio nrbano y ambiental de la
cindad.», con el millén ciento sesenta mil quinientos veinte seis (1.160.526) arboles ubicados en
¢l espacio publico de uso publico del Distrito, segun el STA-SIGAU; de los cuales cincuenta y
siete mil doscientos catorce (57214) se ubican en la localidad de Chapinero, siendo equivalentes
al 4.9% del total.

Segun el Observatorio Ambiental de Bogots, de la SDA, en €l 2022 en la localidad de Chapinero,
se logrd realizar el mantenimiento de nueve mil trescientos treinta y un (9331) arboles jovenes,
a cargo del | BB, equivalente al 0.8% del total de arbolado en espacio publico de la localidad de
Chapinero.



Con base en lo anterior, se contemplé entre los objetivos del Plan de Desarrollo Local «Un Nuevo Contrats
Social y Ambiental para C. hapineron, el «Promover acciones para la restauracion, rebabilitaciin o reciiperacion ecolggrea y
mantenimiento de elementor de la estructura ecoligica principal degradados ) dreas de interés ambiental, en la J0na urbana
) rural de la localidad de Chapinero. ambiental, en la xona urbana y rural de la localidad de Chapiners.» en 1o referente
a la restauracion ecolégica, por medio de la estrategia de «lmplementar medidas de manejo lendientes a restaurar,
rebabilitar o recuperar y mantener nuevas hectireas degradadas en la estructura ecoligica principal  dreas de interés
ambiental en los cerros orientales, quebradas y dreas en Rona urbana y rural» en lo referente a la restauracion
ccologica, y el «lmplementar los procesos de siembra ) mantenimiento de arbolado nrbano y rural mediante la articulaciin
institucional y organisacion comunitaria, con el propdsito de garantizar la revegetalizacion de sonas con vocacion y/ o deficst
Jorestal en el marco de la adaptaciin al cambio climitico v ¢l reverdecimiento de la localidad de Chapinero, como garantia
de goce de un ambiente sano y sostenibles, pot medio de la estrategia de «Efectuar procesos 1cnicos y comunitarios de
mantenimiento de los individuos arbéreos sembrados para garantizar su respectivo desarvollo forestal, el cumplimiento de
la funcion ecoldgica dentro de los ecosistemas a los cuales se plantarom, en lo referente al arbolado urbano.

Por lo anterior, en los programas de «Bogotd protectora de sus recursor Naturales» y «Mds drboles y mds y mejor
espacio piiblicon, es importante destacar que reducir su vulnerabilidad frente a la crisis climatica y aumentar
la cobertura vegetal, a través de la plantacién de individuos vegetales en la zona rural v urbana priorizando
especies nativas y armonizando la siembra dentro del espacio publico, y el garantizar el mantenimiento
de los arboles juveniles, y del espacio publico construido, es a lo que propenden las diferentes acciones
que contemplan el reverdecimiento de la Localidad de Chapinero.

Es asi que, desde la Alcaldia Local de Chapinero, de conformidad con el Plan de Desarrollo Local «Un
Nuevo Contrato Social y Ambiental para Chapineroy, se planteé como proyectos de inversion, el N°
1715 «Chapinero Restaurador y Cuidador del Territorion con la merta cuatrienal de «lntervenir 8
hectdreas con procesos de restauracion, rehabilitaciin o recuperacion ecolggican y el N° 1721 « Chapinero Reverdece»,
con la meta cuatrienal de «Mantener 1000 drboles urbanos y/ o ruraies.

Por lo anterior, en la Linea 1 (PDL 1715 «Chapinero Restanrador y Cuidador del Territorion), como el producto
de un proceso de identificacion de predios en la UPZ 86 y 90 de la localidad de Chapinero, realizado con
la comunidad, en articulacién con diferentes entidades distritales, se estructuraron los estudio
precontractuales requeridos para la ejecucién de la meta en la vigencia 2021 y 2022, consistente en la
Intervencion con procesos de restauracion ecologica en uno punto siete (1,7) hectireas ha para la vigencia
2021 y dos punto tres (2.3) ha en la vigencia 2022, los cuales se materializaron por medio del contrato
interadministrativo FDLCH CPS 239-2021 y FDLCH-CIA-332-2022 , firmado entre el FDI.CH y la
empresa Aguas de Bogota SA ESP, en el cual se contemplo la intervencion en los predios relacionados a
continuacion entre otros:

Predio Aledafo a la Quebrada Las Delicias, UPZ 90

ha | Nombre Ubicacién Barrio Chip Cedula Catastral

0,34 | IDU B Calderén Tejada Lote 1 | KR 2 ESTES8 17 IN 2 | MARIA CRISTINA | AAAO235WSZM | 8215128200000000

0,42 | IDU B Calderdn Tejada Lote 2 | CL 56 1B 15 ESTE INGEMAR | AAAO235WTCN | 8215128500000000

0,07 | IDU B Calderdn Tejada Lote 3 | KR 2ESTE 58 17 IN 3 | MARIA CRISTINA | AAAD235WSYX | 8215128300000000

0,81 Total
Fuente: DADEP. 2021.

Ubicados en el sitio denominado Sagrado Corazén, A 2.680 m.s..m., estos terrenos cuentan con una
extension aproximada de cero coma ochenta y un (0.81) ha aproximadamente, identificando su cercania




a la Quebrada Las Delicias en el costado oriental. Segun la Secretaria de Habitad en el 2021, se identifico
que los predios hacen parte del poligono de monitoreo No 91, con afectacién como ronda de rio.

ejada. UPZ 90

Imagen 1. Predios Barrio Bosque Calderon T

Fuente: Google Heart 2021

Este predio se encuentra bajo la administracion del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, por lo que se
solicité autorizacién de intervencién en procesos de restauraciéon ecologica, por medio de la
comunicacién FDLCH 20225210039022 del 11 de abril del 2022, en el que se manifesto que el aval de
intervencion lo otorgaria la Secretaria Distrital del Ambiente — SDA. El 01 de noviembre del 2022, la
SDA otorgd dicho aval, por medio de la comunicacién 2022EE284105.

Predio Aledaiio al Instituto Politécnico Gran Colombiano, UPZ 90

ha Nombre Ubicacién Barrio Chip Cedula Catastral

0,47 | Politécnico B Calderon | CL53 3 16 ESTE | SIBERIA AAAD178PFAF | 008222011900000000
Fuente: FDLCH modificado por Aguas de Bogota SA ESP. 2022

Ubicados en el sitio cercano a las instalaciones del Instituto Politécnico Gran Colombiano, estos terrenos
cuentan con una extension apmximada de uno coma dos (1,2) ha, esta relacionado en el inventario de
parques del distrito, bajo la administracion del Instituto Distrital de Recreacion y Deporte — IDRD,
segun informacién consultada con el Departamento Administrativo de La Defensoria Del Espacio
Publico — DADEP, razon pot la cual se solicité autorizaciéon de intervencion en procesos de restauracion
ecologica al IDRD, por medio de la comunicacion FDLCH 20215220509571 del 15 de octubre del 2021,
manifestando su aval por medio de la comunicacién FDLCH 20215210124202 del 30 de diciembre del
2021.



Fuente: Google Heart 2021,
Posteriormente, con el adelanto de las mtervenciones realizadas en la vigencia 2021, la empresa Aguas de
Bogota SA ESP ejecutd actividades de control de retamo, liberando cero coma cuarenta y siete (0.47) ha,

las cuales se encuentran en condiciones para la ejecucion de actividades de restauracion ecologica.

Predio del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, UPZ 90

ha - Nombre Ubicacién Detalle Chip Cedula Catastral

PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE

0,51 | Parque nacional | Parque IDRD 03-035 OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)

AAADOB7EDJH |EGU353F1

En reunion realizada el 01 de agosto del 2022, mientras se adelantaban actividades de preparacion de
terreno, la SDA solicité la Alcaldia Local de Chapinero la suspension de actividades en este predio, por
hallarse vinculado a procesos contractuales en el marco de programa «Bagotd Reverdeces, por lo cual se
realizo la articulacién con la AAC, indicando la Alcaldia Local de Chapinero cuales eran los predios
disponibles y con aval de la SDA para su Intervencion.

En correo electrénico del 07 de septiembre del 2022, la SDA envia la informacién geogrifica donde
indica los predios con disponibilidad de intervencion en procesos de restauracion ecoldgica, con lo cual
la empresa Aguas de Bogoti SA ESP, ejecut6 la plantacion de especies forestales nativas propias de la
zona en uno coma siete (1,7) ha del parque nacional Enrique Olaya Herrera, con base en los disefios de
restauracion ecologica indicados por la SDA.

Imagen 3. Predio Parque Nacional Enrique Olaya Herrera
: |




Fuente: Aguas de Bogota SA ESP. 2022

De las areas intervenidas con procesos de restauracion ecologica indicadas por la SDA en el parque
nacional, se ubica el predio anexo a los procesos de restauracion ejecutados por la Alcaldia Local de

Chapinero en la vigencia 2022.

Predio de la Cancha - Deslizadero, UPZ 90

ha Nombre Ubicacién l Detalle Chip Cedula Catastral
Hi | A Eaner Parque IDRD 02-001. | necaprol10 EL PARAISO AAAQL7SCRMS | 008110105100000009
deslizadero Barrio El Paraiso

11 reunion realizada el 01 de agosto del 2022, mientras se adelantaban actividades de preparacion de
terreno, la SDA solicité a la Alcaldia Local de Chapinero la suspension de actividades en este predio, por
hallarse vinculado a procesos contractuales en el marco de programa «Bogotd Reverdecen, por lo cual se
realizd la articulacion con la AAC, indicando a la Alcaldia Local de Chapinero cuales eran los predios
disponibles y con aval de la SDA para su intervencion.

En correo electronico del 07 de septiembre del 2022, la SDA envia la informacién geografica donde
indica los predios con disponibilidad de intervencion en procesos de restauracion ecologica, incluyendo
los predios denominados por la comunidad como «La Canchar €l «El Deslizaderos, de los cuales se
implementaran cero coma dieciséis (0,16) ha del primero y cero coma treinta y cinco (0,35) ha del
segundo, para un total de cero coma cincuenta y un (0,51) ha.

Imagen 4. Predio L.a Cancha — El Deslizadero

e G

Fuente: Google Teart 2021

Predio Min Defensa — Barrio el Paraiso, UPZ 90

ha Nombre Ubicacion Barrio Chip
6.29 | ZONA SIBERIA MEJORA 1 SIBERIA CLA42951ESTE | SIBERIA | AAAQ142UWOM

6.29 Total




Posteriormente, el 16 de febrero del 2023, en reunién virtual entre el FDLCH, la SDA y representantes
del Viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeacién, del Ministerio de Defensa Nacional, se
identificé la posibilidad de ejecutar procesos de restauracion ecolégica en predios bajo la administracién
del Ministerio de Defensa Nacional, ubicados en el barrio El Paraiso. Con la SDA se identificéd que de
las 6.29 ha susceptibles para el proceso de restauracion ccoldgica en la franja de adecuacion. 2.39 ha son
las que seran objeto de intervencién por parte de la Alcaldia Local de Chapinero.

Por parte del Ministerio de defensa, se autorizé a la Alcaldia Local de Chapinero para que en articulacion
con la secretaria Distrital de Ambiente - SDA., se realice el proceso de restauracion ecoldgica desde el

cnfoque de recuperacion, rehabilitacion v restauracion para la biodiversidad de dicha area, por medio de
la comunicacién FDLCH No: 20235210034172 del 27 de marzo del 2023.

Imagen 5. Predio El Paraiso — Min Defensa.

Fuente: Google Heart 2021 - SIDA, 2023.




Es asi como para la cjecucion del presente proyecto incorporan el ulimo predio anteriormente
mencionado y todos aquellos que sean indicados, autorizados y/o designados por la Secretaria Distrital

del Ambiente — SDA, producto del proceso de articulacion con la Alcaldia Local de Chapinero en la
vigencia 2023,

Con relacion a la Linea 2 (PDL N° 1721 «Chapinero Reverdecen), 1a Alcaldia Local de Chapinero, de
conformidad con el Plan de Desartollo Local «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Chapineron, se
planted la meta cuatrienal de «Mantener 1000 drboles urbanos 9/ 0 rurales.

Producto de las mesas de trabajo v de la solicitud realizada en el Consejo Local de Gobierno del 03 de
marzo del 2023 con asistencia del Jardin Botinico de Bogota José Celestino Mutis — JBB, se adelanté la
‘dentificacion de areas con la poblacion de individuos arboreos susceptibles a la ejecucién de los

mantenimientos.

Producto de dicha solicitud, el 21 de marzo del 2023 el |BB envio por medio de correo electronico la
informacion referente a los arboles urbanos susceptibles a mantenimiento de la localidad de Chapinero,
incluyendo base de datos, una descripcion de las actividades de mantenimiento basico archivos y shapes,
que muestran la agrupacion en sectores, para un total de quinientos sesenta (560) individuos:

- Nogales UPZ 88: Setenta y sicte (77) arboles.

- Virrey UPZ88: Noventa y seis (96) arboles

- Parques UPZ 90 y 99: Ciento sesentay seis (166) arboles.

_ Calle 53 UPZ 90 y 99: Ciento cincuenta y seis (156) arboles.
- Calle 13 UPZ 99 y 97: Sesenta y cinco (65) rboles.

Entre las areas identificadas por el JBB estan:

- Nogales UPZ 88

Ubicado entre la Autopista Norte, a la altura de la avenida calle 100 y la Diagonal 92. En esta
Area se identificaron setenta y siete (77) individuos arboreos, con alturas entre 0.7 m a 18.25 m,
incluyendo especies natvas y foraneas, que se ubican en diferentes tipos de emplazamientos del
espacio publico de uso publico.
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boles Juveniles Area de Nogales
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Fuente: Google Heart 2023,
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- Virrey UPZ88:

Ubicados en las dreas aledafias al parque El Virrey, entre las calles 87 a la 91, y la carrera 15 a la
Autopista Norte. En esta drea se identificaron noventa y sets (96) individuos arbéreos, con alturas
entre 0.9 m a 4.4 m, pertenecientes a especies nativas y foraneas, plantadas entre los afos 2010
al 2020, plantados en diferentes tipos de emplazamientos del espacio ptblico de uso publico.

Arboses Juveniies Arca de Virrey
L
e

Fuente: Google Heart 2023,

- Parques UPZ 90 v 99:

Ubicado en las 4reas cercanas al barrio Mariscal Sucre y la calle 45 con Avenida Caracas,
Chapinero Central, concentrados principalmente en la calle 45 entre carrera 7 a la Avenida
Caracas. En esta drea se identificaron ciento cincuenta y seis (156) individuos arbéreos, con
alturas entre 0.7 m a 4.7 m, con especies nativas y forineas, plantadas entre el 2010 al 2021, en

diferentes tipos de emplazamientos del espacio publico de uso publico.

Arboles Juvenies Ares or Parques

T WL v R w

Fuente: Google Heart 2023,

- Calle 53 UPZ 90 y 99:

Ubicado entre la carrera 53 a la 45 por la calle 70, desde el barrio Mariscal Sucre hasta la Avenida
Caracas, concentrindose principalmente en la calle 45 entre la carrera 7 hasta la Avenida Caracas.
En esta drea se identificaron ciento cincuenta y sets (156) individuos arbéreos, con alturas entre




0.7 m a 4.7 m, con especies nativas v foraneas, plantados en diferentes tpos de crnplazarnicntos

del espacio publico de uso publico.
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Fuente: Google Heart 2023,

- Calle 13 UPZ 99 y 97:

Ubicado entre la carrera 39 A hasta la calle 70, por la calle 13, Chapinero Central hasta Chico
Lago. En esta irea se identificaron sesenta y cinco (65) individuos arboreos juveniles, con alturas
entre 0.7 m a 5.6 m, con especies nativas y foraneas, plantados en diferentes tipos de
emplazamientos del espacio publico de uso publico, especialmente andenes. Se destaca que la
mayoria de individuos corresponden a Liquidambar ( Liguidambar styraciflua) y Ligustrum (
Ligustrum lucidum).
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Fuente: Google Heart 2023.

En resumen, se identificaron quinientos sesenta (560) arboles susceptibles a las actividades de
mantenimiento, ubicados en diferentes emplazamientos del espacio publico, con alturas que van desde
los 0.7m a los 18.25 m, incluyen especies nativas y foraneas, distribuidas en las UPZ 88 El Refugio, 90
Pardo Rubio, 97 Chico Lago y 99 Chapinero.



Es asi como para la ¢jecucion del presente proyecto se incorporan los individuos arbéreos indicados por
el JBB, que cuentan con la autorizacién de la Secretaria Distrital del Ambiente — SDA, como Autoridad
Ambiental Competente - AAC.

Con base en contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital, en el proyecto de inversién, el N° 1715
«Chapinero Restaurador y Cuidador del territoripy y €l N® 1721 «Chapinero Reverdece, se cuenta con el aval para
la intervencion del predio bajo la administracién del Ministerio de Defensa Nacional con procesos de
restauracion ecolégica, y el aval para la intervencién con procesos de mantenimiento, de los arboles
ubicados en espacio publico de uso publico, agrupados en las cinco (5) dreas mencionados anteriormente,
¢ indicados por el BB en mesa de trabajo y el Consejo de Gobierno realizado el 3 de marzo del 2023,
desde la Alcaldia Local de Chapinero, de conformidad con el Plan de Desarrollo Local «Un Nueve Contrato
Soctaly Ambiental para Chapineroy, se establecen los elementos para dar cumplimiento a la meta de intervenir
dos (2.0) hectireas con procesos de restauracién ecoldgica y el mantenimiento de quinientos sesenta (560)
arboles urbanos y/o rurales, en la vigencia 2023,

2. OBJETO DEL CONTRATO

«Prestar los servicios para el desarrollo de actividades de promocidn, fortalecimiento y manejo de coberturas vegelales,

encaminadas a la restauracion ecoligica y la intervencion Jisica y social en arborizaciin de la localidad de C, hapinero.»

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Intervenir y fortalecer dos (2.0) hectireas con procesos de restauracion, rehabilitacién o recuperacién
ecolégica, por medio de la siembra de especies vegetales nativas propias de la zona, el mantenimiento de
dos mil doscientos sesenta y cuatro (2264) arboles en areas en restauracion ecolégica de las vigencias
2021 y 2022, con la participacién comunitaria para el fortalecimiento de dreas de importancia ambiental
de la localidad de Chapinero, y el mantenimiento de quinientos sesenta (560) arboles, en cumplimiento
del Plan de Desarrollo Local de Chapinero 2021 — 2024.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

5 Establecer los elementos para la recuperacion en la prestacién de servicios ambientales de manera
parcial o total en dos (2.0) hectireas, por medio de la siembra de especies vegetales nativas propias de la
zona, en areas de importancia ambiental de la localidad de Chapinero con la ejecucién de su primer
mantenimiento.

. Ejecutar los tratamientos silviculturales de mantenimiento requeridos en dos mil doscientos
sesenta y cuatro (2264) arboles en dreas en restauracion ecologica de las vigencias 2021 y 2022,
considerando el plateo, riego, poda, fertilizacion edifica, fertilizacion foliar, replante, retutorado, v el
manejo integral de plagas y enfermedades - MIPE.

. Ejecutar los tratamientos silviculturales de mantenimiento requeridos en quinientos sesenta (560)
arboles urbanos, considerando el plateo, riego, poda, fertilizacién edafica, ferdlizacion foliar, replante,
retutorado, y el manejo integral de plagas y enfermedades - MIPE.

. Actualizacién del Sistema de Informacion para la gestién del Arbolado Urbano — SIGAU, segun
la intervencién silvicultural desarrollada, en el arbolado urbano objeto del presente documento.




A Promover la participacion comunitaria y el
ecolégica y mantenimiento del arbolado urbano, en

poblacién de la localidad de Chapinero.
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Fuente: Plan de Desarrollo Local de Chapinero 2021-2024.

Por lo anterior,

se establece como meta para la vigencia 2023, el intervenir dos (2,0) hectireas con

procesos de restauracion, rehabilitacion o recuperacion ecolégica con la participacion comunitaria, por
medio de la siembra de especies vegetales nativas propias de la zona, en ireas de importancia ambiental
de lalocalidad de Chapinero, con la ejecucion del primer mantenimiento de los mil setenta y cuatro (1074)
arboles, el segundo mantenimiento de los de médulos de restauracion ecologica de la vigencia 2022, con
mil setenta y cuatro (1074) drboles, y el tercer mantenimiento de mil ciento noventa (1190) arboles de
médulos de restauracién ecolégica establecidos en la vigencia 2021.

Adicionalmente, se establece como meta para la vigencia 2023, el intervenir quinientos sesenta (560)
arboles urbanos con procesos de mantenimiento con la participacion comunitaria, por medio de la
ejecucién técnica de actividades como plateo, riego, poda, fertilizacion edafica - foliar, replante, re
tutorado, MIPE y manejo de residuos con la correspondiente actualizacion de la base de datos SIGAU.

Para el logro de la meta y en articulacion con criterios de elegibilidad y viabilidad sector ambiente en lo
referente a la Linea 1 (proceso de restauracién ecologica), se plantea:

- Implementar actividades tendientes a restaurar, rehabilitar o recuperar y mantener areas degradadas en
la estructura ecoldgica principal y dreas de interés ambiental en los cerros orientales.



- Desarrollar procesos de siembra y mantenimiento en ireas a intervenir con procesos de restauraciéon
ccolégica, a través de la participacién de los diferentes actores sociales, comunitatios e instituciones
cercanas a las 4reas a intervenir con procesos de restauracién ecoldgica.

Con relacion a la Linea 2 (mantenimiento de arbolado urbano), la articulacién de la meta con los
crterios de elegibilidad, viabilidad se plantea desde las siguientes opciones:

- Manejo silvicultural e integral de drboles adultos que generan riesgo en el espacio publico de la Ciudad
con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje: Son todas aquellas practicas
técnicas requeridas para la atencién integral y tala de arboles.

- Manejo fitosanitario de arboles adultos en el espacio publico de Bogoti D.C para garantizar su
sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje: Técnica de control fitosanitario que utliza herramientas
de indole biolégica, fisica, quimica y cultural. Implica un manejo agronémico adecuado y aplicado de
manera especifica para garantizar la eficacia en el proposito, del cual es directamente responsable el Jardin
Botinico José Celestino Mutis.

4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

4.1 PLAZO

El proyecto se ejecutari en un plazo de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Inicio.

4.2. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato se estima hasta por la suma total de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($368.889.000) M/CTE,
incluyendo IVA y todos los impuestos que apliquen.

El presupuesto oficial destinado para la Linea 1 (Restauracién ecolégica) es de DOSCIENTOS
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($204.409.000) M/CTE, y
esti identificado con el rubro presupuestal 023011602280000001715, descrito como «Chapinery
Restanrador y Cuidador del Territorion en la vigencia fiscal 2023,

Para la Linea 2 (Mantenimiento de arbolado), el presupuesto oficial destinado es de CIENTO
SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($164.480.000) M/CTE, v esti identificado con el rubro presupuestal 023011602330000001721,

descrito como «Reverdece Chapinero», en la vigencia fiscal 2023.

5. LINEAS DE INVERSION

La Linea 1, proyecto PDI. 1715 «Chapinero Restaurador y Cuidador del territorion, vigencia 2023, corresponde
a Inversiones Ambientales Sostenibles, incluido en el presupuesto inflexible del Fondo de Desarrollo




Local de Chapinero — FDLCH para la vigencia 2023, con el rubro presupuestal
023011602330000001721.

La Linea 2, proyecto PDL 1721 «Reverdece  Chapineros, wvigencia 2023, corresponde a Inversiones
Ambientales Sostenibles, incluido en el presupuesto dispuesto para al proceso de Presupuestos
Participativos vigencia 2022, dando cumplimiento a las siguientes propuestas ganadoras:

- Codigo 26436 « Reverdeciendo fa 13 Consistente en mantenimiento de arboles juveniles en
espacio publico en las zonas de la carrera 13 entre calle 66 y 39 y zonas aledanas.

- Cédigo 26439 «Verdes Cerros Orientales»: Consistente en mantenimiento de arboles
juveniles en espacio publico desde la calle 53 hasta el rio Arzobispo y zonas aledanas.

- Codigo 26440 «Por el Futuro que Queremos»: Consistente en el mantenimiento de arboles
juveniles en espacio publico en las zonas de Parque Hippies, La Salle, Portugal, La Francia y
Maria Cristina.

6. COMPONENTE DE ALISTAMIENTO

En esta etapa el contratista debera entregar:

e Plan de trabajo de la Linea 1y Linea 2

e Cronograma de actividades Linea 1y Linea 2

e Plan de avance fisico y financiero Linea 1 y Linea 2

e Hojas de vida del personal minimo requerido, para su aprobacion por parte de la supervision. El
operador del contrato debe presentar las hojas de vida del personal requerido segun este
documento técnico, las cuales serin evaluadas para verificar el cumplimiento de los perfiles

e Solicitud para las presentaciones del proyecto ante la JAL y la CAL de Chapinero

e Disefio las estrategias de comunicacion del proyecto como piezas comunicativas.

e Diseiio de metodologias de actividades de participacion comunitaria.

6.1 RECURSO HUMANO TRANSVERSAL

Las hojas de vida se presentarn la Alcaldia Local de Chapinero, con el fin de validar el cumplimiento de
los requerimientos especificos de perfil y experiencia, la cual debe estar relacionada en la hoja de vida,
segin cronologia de las certificaciones y soportes anexos.

COMPONENTE PERFIL EXPERIENCIA FUNCION

La persona deberd contar con fres
(3) afios de experiencia a partic de
la expedicion de la Tarjeta
Profesional (cuando aplique) ©

. : 3 Realizard las labores de
experiencia verificable a partir dela

Ingenieria Forestal, Ingenieria disefio de
s : 2 058 fecha de grado. ;
Ambiental, Ingenteria metodologtas,
Ambiental y Sanitario . accrcamicntos en
. . e 2 e P Dentro de los tres (3) afios de ; =
Coordinador T'écnico Ecologia, Agroecologia, 3 : campo, realizacion de
) 5 ; experiencia profesional, debera o,
Administracion ambiental, : o capacitacioncs,
; R G e ; acreditar un minimo de dos (2) i
Ecologia, Sociologia, biologia, " : ; elaboracion de
2 ’ afios de experiencia especifica en R o g
biologa ambiental. - i diagnosticos, analisis de
trabajo con comunidad,
resultados.

realizacion de eventos, logistica de
cventos, pcdngogia ambiental,
proyectos rurales,  diagnosticos
poblacionales,  trabajo  con




COMPONENTE

Profesional social

PERFIL EXPERIENCIA FUNCION
mujeres, etnias, persona mayor,
implementacion de metodologias
.‘:Oci'd.ll:ﬁ.
Dedicacion: 100%
Profesional de las ciencias
humanas y sociales, o afines, Expefienc fostondl v bora i
con trabajo social, sociologia, “EpEHENSia prefcsiod y uBnrl.de Realizara  labores  de

psicologia, ciencias politicas,
Derecho, Ecologia, ingenicria
ambiental, ingenicria ambiental
y sanitaria forestal, biologia,
biologia ambiental, ecologia,
ingenieria quimica.

un (1) afio en proyectos sociales y
ambicntales  y  mancjo  de
comunidad

Dedicacion: 100%

socializacion — con  la
comunidad,
convocatorias,  analisis
del componente social.

Gestor comunitario

Personal con conocimiento en
temas ambientales y agilidad
social para realizacion de
eventos, organizar logistica y
habilidad social para hablar con
actores y entidades.

Titulo Bachiller.
Dedicacion: 100%

Realizara ¢l acercamiento
v socializacion  con  la
comunidad aledana a las
areas de intervencion en
restauracion ecoldgica y

mantenimiento de
arbolado de la localidad,
en apoyo a  la

coordinacion técnica y el
area social del proyecto,

apoyara las
convocatorias, y la
realizacion de
articulacion y

fortalecimiento  de  los
procesos locales.

Ajustado a la Resolucion 1412 del 22 de diciembre del 2021, «Por medio del cual se adopta la Tabla de Honorarios

para las personas naturales que celebren Contratos de Prestaciin de Servicios Profesionales y

Secretaria Distrital de Gobiernon.

6.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Con el fin de establecer las indicaciones generales y los contenidos minimos de la estrategia de

de Apoyo a la Gestion con la

comunicacion, se requiere la presentacién de dicha informacidn, con base en el «Doacumento estrategia de
comuntcaciones para los Operadores yAApoyos a la Supervisiin, generado en el drea de comunicaciones del Fondo
de Desarrollo Local de Chapinero.

Como contenido minimo para su presentacién a la Alcaldia Local de Chapinero debe contener:

1. Nombre del proyecto y nombre definido para la estrategia de divulgacién: incluyendo el
numero de identificacién del proyecto de inversién v el nombre del proyecto de inversién,
las meras propuestas, numero completo del contrato, nombre del contratista, el objeto
contractual y el nombre o los nombres de las estrategias, como minimo.

2 Objetivo del proyecto.

3. Aspectos importantes para comunicar: Incluyendo aquellas acuvidades de visibilizacion, de
alta relevancia e impacto, donde se proyecte la asistencia del ordenador del gasto (Hitos).

4. Canales o productos comunicativos para usar: Tales como Pautas en medios comunitarios,

afiches, volantes, cartillas, pendones, folletos, carpetas, y videos entre otros.




5. Definicion de la inclusion de disefiador en el contrato: Para lo cual se requiere la inclusion
del nombre y nimeros de contacto, con el fin de programar reunioén con la oficina de prensa
de la Alcaldia Local de Chapinero.

0. Definicion de quien realizara los disefios o productos comunicativos.

. Documento del anexo técnico donde se enmarquen los items que deben ser revisados por la
oficina de comunicaciones.

8. Elementos comunicativos, fechas de entregas para revision y generacion de codigos de
aprobaciéon: Todas las piezas comunicativas deben contar con la aprobacién de los
contenidos y del manejo de imagen por parte de la Supervision del contrato o su delegado,
la Oficina de Prensa de la Alcaldia Local de Chapinero y la oficina de prensa de la Secretaria
de Gobierno Distrital; para tal fin se deben presentar a la Alcaldia Local de Chapinero como
minimo con veinte (20) dias hibiles de antelacién a la entrega, requiriendo la definicion
previa de las fechas de entrega dentro del cronograma de actividades, para su oportuna
revision y aprobacion. No se debe difundir piezas comunicativas referente al proyecto sin el
conocimiento y previa autorizacion de la Alcaldia Local de Chapinero.

Piezas como agendas y cartillas deben incluir un editorial por parte del supervisor del
contrato (Alcalde de la localidad de Chapinero), proporcionada por el supervisor del contrato
o su apoyo delegado.

Previo al envio de disefio de los textos, se debe contar con la aprobacion del supervisor del
contrato O su apoyo delegado y el jefe del area de planeacion de la Alcaldia Local de
Chapinero.

9 Fechas importantes de eventos de lanzamientos, cierres © encuentros que requieran la
asistencia del Alcalde local de Chapinero con el acompanamiento de la Oficina de
Comunicaciones: para lo cual se debe presentar el formato donde se registra el contexto del
evento. Si se proyecta una intervencion en publico por parte del Alcalde, se debe presentar
un bullet €l cual debe presentarse en un documento Word con los puntos o ideas mas

importantes del evento.

Las piezas comunicativas en fisico deberan realizar el procedimiento de ingreso y egreso de almacén de
la Alcaldia Local de Chapinero, segin lo indicado por el supervisor de contrato o su apoyo.

En el caso de pauta en medios comunitarios, estas deberin ser comunicadas y acordadas desde la oficina
de comunicaciones de la Alcaldia Local de Chapinero con la mesa de medios comunitarios. El contratista
solamente se comunicara con los medios comunitarios para realizar los pagos a los que haya lugar.

En el caso en que se incluyan memorias, el contratista deberi registrar no solamente el desarrollo de las
actividades posteriores sino también la situacion que se presentaba antes del desarrollo de este.



6.3 PIEZAS COMUNICATIVAS
6.3.1 Linea 1, proyecto PDL 1715 « Chapinero Restaurador ¥ Cuidador del territorion:

Para la senalizacién del irea a intervenir con procesos de restauracion ecolgica v mantenimiento de
arbolado urbano, se requiere la gestion de permisos por parte del contratista a la Autoridad Ambiental
Competente y los demis que se requieran; del establecimiento, el diseno, suministro, ¢ instalacion de
cinco (5) tableros tipo informacién tipo entrada (Manual de Seiializaciin para los Pargues Ecolgicos Distritates
de Humedal), de 1.0 m X 0.7m X1.9 m de alto como minimo, incluyendo estructura de fijacién y dados de
concreto; que contenga informacién referente a los proyectos 1715y 1721. Dicho elemento se establecer4
por el contratista en sitio indicado por la Alcaldia Local de Chapinero, con el contenido de informacion
aprobado por la oficina de comunicaciones de la Alealdia Local de Chapinero.

En complemento, se requiere el diseiio, diagramacion, e impresién de cuarenta (40) certificados tamanio
carta, en papel Kimberly de 180 gramos, para ser entregados en como reconocimiento a la participacion
en el conversatorio y en el proceso de restauracion ecoldgica a la comunidad, en funcién de resaltar el
compromiso hacia el proceso y a la consolidacion de la red de proteccion de la restauracion ecolégica.
Esta pieza debe estar en concordancia con la linea grafica del proyecto (Chapinero Sienibra Esperanza).

Como parte del proceso de apropiacién de restauracién ecologica y en reconocimiento en la
consolidacién de la red de proteccion, se requiere la confeccion y distribucion de cuarenta (40) buzos
en algodon con capucha, impreso en vinilo, con impresiones alusivas al proceso, en concordancia con la
linea grafica del proyecto (Chapiners Siembra Esperanza), en diferentes tallas, que serin identificadas por el
operador con la comunidad que participa en el proceso. El disefio y diagramacion de los buzos serdn
proporcionados al contratista por la Alcaldia Local de Chapinero. La calidad de los materiales ¢
Impresiones estarin sujetos a previa autorizacién de la Alealdia Local de Chapinero y en especial de la
oficina de comunicaciones. Estos elementos estin sujetos al proceso de ingreso y salida del Almacén,
segun el procedimiento establecido por la Alcaldia Local de Chapinero.

6.3.2 Aprobacién de piezas comunicativas: La calidad de los documentos, como los disefios v las
impresiones de toda pieza comunicativa deberi contar con la aprobaci6n de los contenidos y del manejo
de imagen por parte del drea de comunicaciones la Alcaldia Local de Chapinero, la respectiva aprobacién
del Secrertaria de Gobierno Distrital si lo requiere, y la Supervisién del contrato o su delegado. Las piezas
comunicativas y todo material de impulso y promocién de la linea grafica en fisico del proyecto, deberin
realizar el procedimiento de ingreso v egreso de almacén vigente.

6.4 CONFORMACION DE COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO-CTS

Se conformara el comité técnico de seguimiento a la ejecucion del contrato - CTS, con el propésito de
realizar el seguimiento, vigilancia, control, apoyo y acompanamiento al desarrollo del proyecto, segun lo
establecido en el presente Anexo Técnico y en la normatividad vigente. Esto incluye el monitoreo y
evaluacion de la ejecucién de proyecto, con base en lo aprobado en el cronograma de actividades, y ¢l
apoyo en las diferentes actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos. Este Comité se reunira
minimo una vez al mes y serd convocado por el supervisor del contrato y/o el delegado como apoyo a la
supervision por parte la Alcaldia Local de Chapinero o por la coordinacién del contratista si asi se
requiere.




6.4.1 Integrantes del Comité Técnico de Seguimiento — CTS:

- FEl Alcalde Local de Chapinero en cumplimiento de su funcion de supervision, o quien éste delegue
como su representante, con voz y voto.

~ Los apoyos a la supervisién asignados por el alcalde local para cada linea de inversién, con voz y
voto.

. Coordinador del proyecto por parte del contratista, quien ejercera la Secretaria Técnica. con voz ¥
vOoto.

- Delegado de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA o Jardin Botanico José Celestino Mutis -]BB.

El CTS podré invitar a sesiones a personal del contratista, de la comunidad o de la Alcaldia Local de
Chapinero, cuando se considere necesario, las cuales contaran con voz, pero no con voto. Los miembros
del Comité podran sesionar virtualmente, de comun acuerdo con los demds integrantes.

El CTS sesionard de manera ordinaria cada mes y de manera extraordinaria cuando sea convocado por
cualquiera de los miembros del Comité; de cada sesion se levantara el acta que dé cuenta de los aspectos
tratados en la misma, a cargo de la secretaria técnica del comité técnico de seguimiento.

La secretaria técnica del CTS estar a cargo del contratista, quien debera llevar la trazabilidad de reuniones
y de las actas que soporten lo tratado y definido en cada una de ellas, las cuales serin elaboradas y firmadas
inmediatamente después de terminada la actividad. La secretaria técnica del CTS también ejecutara la
realizacion de convocatoria a comités, socializacion de agenda de trabajo v la difusion de actas firmadas
maximo 24 horas después de realizado el comité, entre otros.

6.4.2 Funciones del Comité Técnico de Seguimiento — CTS:

a) Establecer las directrices que deben observar las partes comprometidas para la ejecucién del
contrato.

1) Revicar el avance del contrato v verificar el camplimiento de actividades, metas y cronogramas
establecidos segun el plan de trabajo.

c) Tomar medidas correctivas para superar las dificultades técnicas y presupuestales, en la ejecucion
del contrato, con el fin de dar cumplimiento al plan de trabajo y cronogramas aprobados,

d) Revisar, recomendar y aprobar las adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones necesarias
en la ejecucion del contrato.

e) Aprobar, realizar recomendaciones y revisar el estado de avance el cronograma de actividades y
plan de trabajo.

f) Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definicién programacion,
ejecucion y seguimiento de las actividades.

g) Coordinar la ejecucion del contrato.

h) Establecer las actividades y proyectos que se desarrollarin en virtud del contrato.

1) Estudios de casos especiales y su correspondiente manejo y abordaje.

) Verificacion del cumplimiento de los compromisos asumidos, por cada una de las partes en el

comité anterior.
k) La aprobacion, seguimiento y evaluacion de actividades se tramitara en el comité Técnico del
contrato, las cuales seran aprobadas por consenso y la decisidn quedara consignada en las actas



de reunién. Se llevard un registro de las actividades programadas y se someterd a evaluacién

periédica.

1) Establecer y hacer seguimiento al avance segun pesos porcentuales de las actividades
contempladas en el cronograma de actividades.

m) Tomar medidas correctivas para corregir las dificultades técnicas y presupuestales, en la ejecucion
del contrato.

n) Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definicion programacién,
ejecucién y seguimiento de las actividades,

i) Estudios de casos especiales y su correspondiente manejo y abordaje.

o) Todas aquellas que se requieran en comités técnicos de seguimiento, con la aprobacién de los

miembros y especificadas en el desarrollo del contrato.

Se dejard constancia mediante acta de reunién de cada comité en la cual se veri reflejado el desarrollo de
las tematicas tratadas y se estableceri el porcentaje de avance del contrato; estas actas harin parte del
informe que deberi presentar el contratista al Supervisor o su delegado.

6.5 MESAS TECNICAS DE TRABAJO.

Adicional a los comités técnicos ordinarios y extraordmarios podrin convocar y realizar mesas técnicas
de trabajo, las cuales tendrin como fin tratar temas coyunturales y puntuales de orden técnico en la
ejecucion del contrato. Fstas mesas técnicas podran ser convocadas por parte de los integrantes del
comité técnico en cualquier momento que lo consideren necesario con una antelacién no menor a un 1)
dia habil, durante ¢l plazo de ejecucion y/o liquidacién del contrato.

La secretaria técnica de las mesas de trabajo estari a cargo del contratista, quien deberd llevar la
trazabilidad de reuniones v de las actas que soporten lo tratado v definido en cada una de ellas, las cuales
seran elaboradas y firmadas inmediatamente después de terminada la actividad. La secretaria técnica de
las mesas de trabajo también ejecutari la difusion de actas firmadas maximo 24 horas habiles después de
realizada la mesa, entre otros.

6.6 SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisién de la ejecucién del contrato desde la Alcaldia Local de Chapinero estara a cargo del Alcalde
Local o por quien este delegue. El supervisor o el apoyo designado por cada linea de inversion ejercera
sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratacién de las entidades y en el Manual
de Supervision, estando obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecucion en funcion de dar
cumplimiento al objeto contratado. El SUpErvisor o su delegado debera realizar un seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato/ contrato,
en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.




6.7 PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO.
El plan de trabajo debe contener, como minimo:

- Nombre del proyecto,

- Objetivo general,

- Objetivos especificos,

- Organigrama del proyecto,

- Roles y funciones de cada cargo,

- Recurso humano designado al proyecto,

- Cronograma de actividades semana a semana como minimo, (debe contener todas las actividades
incluidas en el Anexo Técnico, descripcion, fecha micio-fin),

. Ruta de comunicacién (conducto regular para establecer comunicacién fluida entre la Alcaldia Local
de Chapinero y el ejecutor),

_ Plan de financiero en el cual se describa la planificacién y programacion de los costos que se van a
ejecutar.

. Diseno de metodologias de actividades de participacion comunitaria,

El plan de trabajo debera ser presentado mediante radicado por el ejecutor dentro de los primeros quince
(15) dias calendario, siguientes a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato a la Alcaldfa Local de
Chapinero. El plan de trabajo radicado por parte del ejecutor deberd ser revisado, observado y/o
aprobado por parte del supervisor mediante comunicacion en un término no mayor a diez (10) dias
calendario posteriores a su radicacion.

En un plazo miximo de cinco (5) dias calendario posteriores a la aprobacion del Plan de Trabajo por
parte del supervisor del contrato, las partes se reunirin, para adelantar el comité de apertura del

proyecto v planear las acciones necesarias para la ejecucion del contrato de acuerdo con lo establecido
en este Anexo Técnico y demas documentos vinculantes.

El disefio de metodologias de actividades de participacion comunitarias se presentara por medio de ficha
técnica de actividades en las cuales se identifique el nombre del evento, las actividades que la componen,
objetivo, fecha, contenido tematico, competencias, resultados esperados, metodologia, desarrollo del
evento, materiales e insumos requeridos, entre otros.

6.8 ALISTAMIENTO DE LOGISTICA.

Con base en las actividades y el plan de trabajo, se realiza el alistamiento de materiales e insumos
requeridos para la ejecucion del proyecto, teniendo en cuenta que se debe ejecutar el procedimiento de
ingreso y egreso al almacén de la Alcaldia Local de Chapinero (GCO-GCI-P002), si el elemento lo
requiere, el cual se realizara de la siguiente forma:

Validacidn fisica de los elementos:

El apoyo a la supervision acuerda con el contratista una fecha, hora, lugar de entrega y elementos a
verificar, para lo cual el proveedor radica al Almacén un oficio en papel membretado de la empresa,
solicitando la recepcién o verificacion fisica de los bienes y adjunta la remisién/prefectura de los
clementos a verificar. Dicha solicitud debe realizarse con antelacion al menos tres (3) dias antes de la
fecha prevista para la revisién, con el 4nimo de coordinar la logistica interna. Esta invitacién puede
hacerse via correo electronico del funcionario responsable del Almacén de la Alcaldia Local de Chapinero.



Cuando el representante legal del contratista no pucda asistir personalmente debe autorizar por escrito a
quien corresponda, y el profesional de Almacén valida las cantidades, estado de los elementos y registro
fotografico. En caso de no cumplir los elementos estos se deben devolver al contratista dejando
constancia escrita de las razones por las cuales no se aceptan y pactar una nueva fecha de verificacion
fisica.

Documentos de soporte:

Oficio en papel membretado de la empresa, solicitando la recepcion de los elementos, firmado y con
radicado CDI, durante la ejecucion del contrato.

1) Factura(s) electrénica (s) a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero - FDLCH,
discriminando los elementos, precio unitario, porcentaje de TVA, v valor total. La numeracién
fecha de la factura debe corresponder con la resolucién otorgada por la DIAN.

2) Presentacion de copia del contrato o convenio firmadas. Si se cuenta con prorroga, anexar copias.

3) Copia del acta de inicio

4) Copia de la oferta econémica

5) Copia de cedula de ciudadania del representante legal de la empresa contratista

6) RUTdela empresa contratista, para el primer ingreso

7)  Cuando los elementos a ingresar lleven imdgenes institucionales, la evidencia de aprobacion de
la oficina de prensa de la Alcaldia Local de Chapinero

Para los requerimientos logisticos de las actividades de promocién y participacién comunitaria se debe
especificar los elementos, locaciones, transportes, consumibles y todo elemento de apoyo necesario para
estas actividades.

6.9 PRESENTACIONES PUBLICAS.

Presentaciones ante JAL y CAL: El contratista deber solicitar cita segun agenda, a las siguientes
instancias de participacién ciudadana, de manera que asegure la realizacion de las presentaciones publicas
del proyecto de la siguiente manera:

a) Una (1) presentacion ante la Junta Administradora Local de Chapinero — JAL: El contratista
debera realizar la solicitud ante JAL de un espacio para realizar la exposicién del proyecto a
ejecutar, con maximo treinta (30) dias hébiles posteriores a la firma del acta de inicio,
considerando la disponibilidad de agenda de la Junta y su programacion mensual.

El ejecutor deberi remitir la presentacion a socializar en las presentaciones publicas, a la
supervisién del contrato o su apoyo delegado, para su revision y aprobacién en un periodo no
mayor a cinco (5) dias habiles antes de la radicacién a la Junta Administradora Local de
Chapinero, la cual debe incluir como minimo la siguiente informacion del proyecto:

- Objeto del contrato,

- Objetivos,

- Fecha de acta de inicio,

- Plazo de ejecucion,

- Articulacién del contrato con el Plan de Desarrollo Local - PDL de Chapinero,
- Cronograma de actividades aprobado,




- Recursos econémicos, fisicos y humanos a emplear y resultados esperados.

Se debera radicar esta informacion en formato presentacion PowerPoint y formato oficio texto

Word por parte del contratista ante la JAL con copia a la Alcaldia Local de Chapinero minimo

con dos (2) dias habiles de anticipacién a la fecha establecida para la presentacion. La fecha de
realizacion de la presentacion ante la JAL deberd ser informada por la Alcaldia Local de

Chapinero al contratista.

b) Una (1) presentacién ante la Comisién Ambiental Local de Chapinero — CAL: Se realizard una
Presentacion ante la Comisién Ambiental Local de Chapinero — CAL a cargo del contratista, en
la cual se exponga:

- Objeto del contrato,

- Objeuvos,

- Fecha de acta de inicio,

- Plazo de ejecucion,

_ Articulacién del contrato con el Plan de Desarrollo Local - PDL de Chapinero,

- Cronograma de actividades aprobado,

_ Recursos econémicos (contrapartidas), fisicos y humanos a emplear y resultados esperados.

Adicional a la presentacién de inicio de proyecto, el contratista deberd realizar presentaciones
ante la JAL y CAL de Chapinero, cuando estas sean requeridas por estas instancias durante la
ejecucion del proyecto, con la previa revision y aprobacion de documentos a socializar, por parte
del supervisor o el apoyo delegado.

7. COMPONENTE DE EJECUCION

7.1 LINEA 1, RESTAURACION ECOLOGICA Y APROPIACION
COMUNITARIA

7 M Y | INTERACCION CON COMUNIDAD VINCULADA EN EL ESTABLECIMIENTO
DE LA RESTAURACION ECOLOGICA

Con una asistencia minima requerida para una (1) reunion, de treinta (30) personas minimo, se busca
dar continuidad al promocion y fomento de la participacién comunitaria en el proyecto de restauracion
ecolbgica y mantenimiento de arbolado, con base en los canales identificados de cooperacion y
participacion comunitaria, la busqueda conjunta de soluciones, y mejora los canales de participacion
existentes con las comunidades locales, con la participacion activa de los diferentes representantes de
grupos ambientales, habitantes y comunidad educativa presente en el sector.

Con base en el proceso de interaccion con la comunidad en las actividades de restauracién ecologica
realizada por la Alcaldia Local de Chapinero en vigencias anteriores y la Secretaria Distrital del Ambiente
— SDA, se requiere la socializacion del desarrollo del proyecto y las actividades a realizar con la poblacion
aledafia a los sitios a intervenir. Entre otros, se debera incluir tematicas referentes a:

Areas para Intervenir con procesos de restauracion ecolégica y mantenimiento de arbolado,

_ Relaciones Socio — Comunitarias identificadas, con base en las vigencias anteriores



- Divulgacién y promocidn de Participacién Ciudadana, con base en las vigencias anteriores.
- Comunidad de apoyo a la restauracion ecolégica, con base en las vigencias anteriores,

- Modulos de plantacién y factores tensionantes, con base en las vigencias anteriores.

- Areas identificadas de concentracién de arboles urbanos objeto de mantenimiento.

Para ello se requiere la participacién de persona calificada con criterios técnicos en el tema a tratar,

contando como minimo con los siguientes recursos en la ejecucion de las reuniones:

- Salén o espacio con capacidad logistica (sillas, mesas, bafios) minima para 30 personas.

- Medios o equipos audiovisuales requeridos segiin agenda (pantallas de video, video beam, telon,
sonido, etc.)

- Refrigerios

- Registro del evento.

- Identificacién de los asistentes.

El contratista deberi presentar en mesa de trabajo la siguiente informacion previa a la actividad por medio
de ficha técnica, que contenga como minimo:

- Descripcion de la actividad

- Identificaciéon del Grupo Poblacional objetivo de la actividad

- Temas a tratar

- Objetivo de la sesidn

- Fecha programada de la actividad segin cronograma aprobado

= Contenidos tematicos

- Resultados

= Metodologia

- Desglose de las actividades (minuto a minuto)

- Materiales anexos (presentaciones, encuestas, evaluaciones de la actvidad)

- Perfil del realizador

- Nombre del disenador de la actividad

- Moderador y/o introductor del tema técnico

- Distribucién de logistica considerando los protocolos de bioseguridad si la normatividad vigente
lo requiere.

- Aforo previsto y confirmado

- Presentacién PPT a exponer a la comunidad

Nota 1: El registro de las reuniones, se incorporan como parte del informe de ejecucién de actividades.
Nota 2: la presentacion de dicha informacién se debe socializar con antelacion al supervisor de contrato
o su delegado, minimo cinco (5) dias calendario.

7.1.1.1. TALLERES DE RECONOCIMIENTO EN PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA LA
APROPIACION DE LA RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO DE
ARBOLADO URBANO. «CHAPINERO RESTAURADOR Y CUIDADOR DEL
TERRITORIO», «cREVERDECE CHAPINERO».

Como una forma de vincular a la comunidad a las diferentes actividades en campo, estimulando el sentido
de pertenencia a los procesos de restauracién ecolégica y mantenimiento del arbolado, y como
reconocimiento a la participacién ciudadana de las diferentes actividades de articulacién comunitaria,
realizadas en las vigencias 2021 y 2022 se harin participes a setenta (70), habitantes de la localidad,




quienes serin seleccionados por ¢l operador con base en los registros de asistencia y participacion en las
diferentes actividades de articulacion comunitaria con la restauracion ecologica, en actividades que
impliquen bajo impacto de la plantacion, y el mantenimiento como ahoyado, plateo, deshierba, tutorado

entre otros.

Como forma de eleccion, se tendran en cuenta aspectos cOmMo:

e Habitante cercano a las 4reas a intervenir en el desarrollo de las actividades de Linea 1y 2.

e [abitantes con alta participacion en las actividades de vinculacién comunitaria en proceso de
restauracion ecolégica desarrolladas en las vigencias 2021 y 2022, a cargo de la Alcaldia Local de
Chapinero.

e Proteccionistas, cuidadoras, y cuidadores ambientales de la localidad de Chapinero.

e Mujeres que se autodeterminen como cuidadoras (nifios, ninas, adolescentes, personas en
condicién de discapacidad, adulto mayor, animales) de la localidad de Chapinero.

e Mujer cabeza de hogar en condicion de vulnerabilidad.

Por cada sesion se le reconoceran a sus participantes un valor minimo de setenta y cuatro mil pesos
M/Cte ($74.000), los cuales no seran sujetos a ningun tipo de descuento por conceptos cOmo impuestos,
gastos operativos o similares que sean obligacion del contratista.

712 AJUSTES DE MODULOS DE PLANTACION

Con base en los disefios de los modulos de restauracion ecologica proporcionada por la Secretaria

Distrital de Ambiente - SDA y en consideracion de los resultados obtenidos en la vigencia 2021 y 2022,

el contratista entregara para aprobacion del comité técnico, los médulos de restauracién ecologica que

deberin contener como minimo:

= Alternativa de restauracion ecolégica a establecer (Especies a sembrar, distribucién espacial), con
base en la caracterizacion de dreas a intervenir con procesos de restauracion ecologica y los
diseiios avalados por la Secretaria Distrital del Ambiente-SDA

- Densidades de siembra y canudad de arboles por especie.

- Cartografia inicial de los poligonos de intervencion, como minimo, con la informacion requerida
por la SDA para el registro de arboles a la base de datos, informacién del entorno como la
nomenclatura de la zona, presencia de quebradas, predios aledanos, cobertura vegetal, y la
informacién requerida para la ejecucion de las siguientes actividades del proyecto. El equipo de
navegacion (GPS) seri proporcionado para la actividad por la Alcaldia Local de Chapinero. Este
registro se presentard cn formato kmz, dwg, PDF y/o la requerida por la SDA y el Jardin
Botinico José Celestino Mutis - JBB en lo referente a extension y escala.

= Los permisos generados pot los propietarios o administradores de los predios a restaurar y todos
aquellos que haya lugar y el aval de los disenos generado por la SDA, deberan ser gestionados
por el contratista.

- Identificacion de ecosistema de referencia con base en los resultados obtenidos en la vigencia
2021 y 2022.

- Plan de mantenimiento con proyeccion hasta asegurar el ciclo de restauracion ecologica.

La distribucién espacial se basa en la formulacion de arreglos de nicleo o médulos de restauracion
ecolégica que fomenten la conexion del paisaje remanente y aledaio, con especies que preferentemente
sean pioneras, resistentes a condiciones ambientales dificiles y atractivas para la fauna, en especial aves ¢
insectos polinizadores.



Es de aclarar que la propuesta de médulos de restauracién ecolégica, no se debe limitar a la
implementacion de especies forestales. La propuesta se debe basar en las condiciones identificadas en el

documento diagnéstico de la vigencia 2021 y 2022 y en la informacion proporcionada por la Secretaria
Distrital del Ambiente - SDA.

Recurso fisico:
Para el establecimiento de los médulos de la restauracion ecoldgica y las actividades complementarias, el
operador deberi contar minimo con los siguientes recursos fisicos:

INSUMO DESCRIPCION

Consistente en Salon o espacio con capacidad logistica (sillas, mesas, bafios)
minima para 30 personas, medios o equipos audiovisuales requeridos seglin
Logistica para reunién agenda (pantallas de video, video beam, telén, sonido, etc.), registro del
evento, identificacién de los asistentes., protocolos de bioseguridad segin
normatvidad vigente,

Refrigerios Basicos con fruta: (Sindwich con jamon y queso, pastel gloria o
dedito de queso) + Bebida en caja+ Fruta (mandarina o manzana verde o
pera verde), empaque en bolsa de papel y servilletas. (Incluido transporte en
Refrigerios perimetro urbano) (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE Al
VALOR POR PERSONA). * No estd permitido el uso de plistico para
empagques, los desechables deben ser aptos por acciones amigables con el
medio ambiente.

7.1.3  RESTAURACION ECOLOGICA Y APROPIACION COMUNITARIA

Entregables:

. Elementos destinados para la incorporacion de la fauna en el proceso de restauracion ecolégica
(Perchas, madrigueras).

. Arboles sembrados.

. Soporte de gestién en la adquisicién de material vegetal como, Certificado ICA del proveedor,

registro fotogrifico evidenciando la calidad del material, acta de aceptacton del material vegetal
por parte del supervisor del contrato o delegado.

. Informe técnico sobre la interaccién con comunidad vineulada en el establecimiento de la
restauracion ecologica, y lo referente al proceso de alistamiento de terreno, siembra.

. Hectireas con médulos de restauracion establecidas

. Informacién dasometrica de arboles sembrados para entrega a la SDA.

. Registro de las memorias producto de interacciéon con comunidad.

. Informe de monitoreo de estado de los irboles y de los tratamientos aplicados

. Reuniones y jornadas interaccién con comunidad, evidenciadas por medio de registros

(fotogrifico y/o filmico, actas), y evaluaciones de las actividades, diligenciadas por los asistentes.

7.1.3.1 ESTABLECIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA FAUNA.

Estos elementos deben fomentar la presencia de fauna con el fin de enriquecer la dinimica ecosistémica
del drea a intervenir, como perchas artificiales para avifauna, o madrigueras para pequenios mamiferos
que se incorporan con el fin de generar un sitio de reposo y/ o vigia para las aves, especial las que fomentan




la distribucién de semillas que no lo hacen de otras formas, acelerando en ¢l proceso de restauracion
ecologica, e incluyendo el efecto de formacion de banco de semillas, o la generacién de nichos para
pequenos mamiferos (madrigueras, cubiles). Para este proposito, se instalaran cuatro (4) elementos en el
predio, donde se adelantaran actividades de restauracion ecologica, considerando las condiciones y
necesidades puntuales del sitio para su ubicacion.

71.3.2 ADQUISICION, ALISTAMIENTO DE MATERIAL VEGETAL, EL AREA DE
INTERVENCION Y SIEMBRA.

Con base en el disefio de los maodulos de testauracion aprobado por la Alcaldia Local de Chapinero y
avalado por la SDA, se realizara la adquisicion de las especies vegetales en las cantidades y condiciones
descritas y aprobadas en comité técnico. Para el proceso de establecimiento de los médulos de plantacion,
se requiere la ejecucion de actividades de preparacién como la 1dentificacion de sitios de acopio para
material vegetal previamente adquirido y el alistamiento de terreno, con el fin de realizar la jornada de
siembra de forma eficiente y participativa, incluyendo a la comunidad, como una forma de promocion,
apropiacion y educacién ambiental.

Previo a la adquisicion del material vegetal, se requiere visita del supervisor del contrato o el apoyo al
vivero proveedor, con el fin de identificar las condiciones fisicas y fitosanitarias. Posteriormente se
realizara la captura de informacién dasométrica, y de posicionamiento global de cada individuo para el
caso de las especies arboreas, la identificacion del estado fisico v fitosanitario con la posterior aplicacion
de medidas de manejo fitosanitario y fisico.

El alistamiento de material vegetal: Consiste en el transporte menor si aplica, acopio y aclimatamiento.
Se realizara con el fin de adaptar al material vegetal juvenil a las nuevas condiciones ambientales, para que
lo afecten lo menos posible.

El alistamiento de terreno: Se realizard con el fin de acondicionar las ireas a intervenir, consistente en
el retiro de todas las especies que representen competencia por recursos excluyendo individuos de porte
arboreos, especialmente aquellos de especies nativas propias de la zona, en cumplimiento de los
protocolos para este fin y establecidos por la Autoridad Ambiental pertinente. Se incluye en esta actividad
el retiro de elementos extranos que dificulten el establecimiento y desarrollo de los arboles.

El trazado: Con base en los disefios de médulos de restauracion ecologica aprobados por la Alcaldia
Local de Chapinero y avalados por la SDA, se ejecutara el trazado inicial segin la alternativa aprobada.
En el caso de aprobarse el establecimiento de especies vegetales de porte arboreo, se proyecta densidades
cuatrocientos sesenta y nueve (469) a mil cien (1100) arboles por hectarea.

La preparacion de suelo se realizar4 con base en las condiciones edaficas naturales, a la modificacion de
los suelos por causas antropicas y a las caracteristicas del material parental predominante en la localidad,
requiriendo en algunos sitios el alistamiento del suclo, con el fin de mejorar las condiciones fisicas y
quimicas, incrementando asi la probabilidad de supervivencia de los arboles, incluyendo actividades como
apertura de hoyos con diimetros superiores a los 60.0 cm, enriquecimiento de sustratos con fertilizantes
organicos y el mejoramiento de la estructura entre otros. Se debe establecer un plato de minimo 1.0 m de
diametro.



En ¢l momento de la siembra se requiere incorporar sustrato adicional de excelente calidad, en especial
en su condicion sanitaria y en sus caracteristicas fisicas, con el fin de propotcionar mejores condiciones
de aireacion y drenaje al sistema radicular de las especies a establecer.

Siembra de los médulos aprobados: Se requiere material vegetal de excelente condicion fisica v
fitosanitaria. En el caso del material vegetal, se requieren con alturas entre 110.0 cm a 200.0 cm, de las
especies definidas para los arreglos en niicleo o médulos de plantacién. En general, se requieren especies
nativas propias de la zona, de rapido crecimiento, alta rusticidad y preferiblemente, que sean fuente de
alimento de la fauna. En el momento de la stembra se debe retirar la bolsa en su totalidad de tal forma
que no afecte las raices ni las ramas del arbolito. A la mitad de llenado del hoyo se debe incorporar
fertilizante organico de excelente calidad e hidro retenedor ya hidratado si las condiciones climticas lo
requieren. Al terminar el llenado se debe apretar el sustrato de tal forma que no quede espacios con aire
que favorezcan la pudricion radicular v el suministro de agua posterior a la siembra. Previo a la siembra
se requiere el alistamiento del sustrato adicional, con excelentes condiciones sanitarias v de estructura,
para el llenado del hoyo al momento de la siembra.

Toda la ejecucién de siembra se debe ajustar a las condiciones técnicas establecidas por la Autoridad
Ambiental Competente y el documento de «Compendio de Criterios de Elegibilidad y 1V iabilidad Sector Ambiente,
Periodo 2021-2024, - Nuevo Contrato S ocial y Ambiental para la Bogotd del Sigle XX, si las caracteristicas de la
actividad aplican.

Tutorado: Se requiere con el fin de estimular la verticalidad delos individuos, en el caso de implementarse
especies forestales, para individuos de porte arbéreo, se requiere vara de medidas minimas 3 m de altura
X 0.03 m X 0.03 m y para individuos de porte arbustivo de medidas minimas 1.5 m de altura X 0.03 m
X 0.03 m, enterradas a 40.0 cm en la base del arbol, sin que afecte a las raices v que esté atado al arbolito
de tal forma que no afecte la circulacién de fluidos y nutrientes o que genere anillamientos. El amarre se
debe hacer con elementos biodegradables como fibra de fique, con el fin de no generar anillamientos en
etapas mas avanzadas de crecimiento del arbol.

Riego: Se requiere posterior a la siembra, minimo dos veces por semana después de siembra, segin el
requerimiento de los individuos y las condiciones climatcas presentadas. Se debe proporcionar minimo
con 10 litros /plantula por semana. Esta cantidad esta sujeta a revision segin los requerimientos o
condiciones climaticas presentadas.

Levantamiento de inventario forestal: Se requiere como minimo georreferenciacién de cada individuo
arbéreo, con la informacién dasométrica requerida por la Secretaria Distrital del Ambiente - SDA, para
su respectiva entrega, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Establecimiento de sefialética: Se requiere con la informacion bisica del proyecto, en sitio visible por
la comunidad. La presentacién final de la esta picza comunicativa deberi ser presentada v aprobada por
el Comité Técnico del proyecto, el 4rea de Prensa y Comunicacio

nes de la Alcaldia Local de Chapinero, con base en la linea de disefio autorizado por la Secretaria de
Gobierno Distrital en la vigencia 2021.

Monitoreo: En el cual se requiere generar un diagnéstico fisico y fitosanitario de cada 4rbol juvenil, con
el fin de ejecutar las acciones integrales para el manejo de afectaciones entomolégicas, fungicas v fisicas.




2133 PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA PLANTACION - SEMBRATON:

Para la ejecucién de la actividad se requiere la participacion de un porcentaje de la comunidad en la
siembra, con la definicién previa de la cantidad de personas a participar en voluntariado, para el desarrollo
de dos (2) actividades en el predio bajo la administracion del Ministerio de Defensa, ubicados en el
barrio El Paraiso, con una asistencia minima de veinte (20) habitantes de la localidad por cada actividad,
de preferencia pertenecientes a grupos representativos a vincular en ¢l proceso de apropiacion
comunitaria.

Como actividad de articulacién comunitaria, se ejecutara un T aller de etnobotéanica con énfasis en saberes
ancestrales y reconocimiento del tetritorio, en funcion de generar la resignificacién del territorio y el
dialogo entre los habitantes del sector con su historia.

También se requiere la definicion de la logistica requerida como herramientas e insumos. Para estas
actividades, se requiere el direccionamiento de persona calificada con criterios técnicos en el tema, con el
fin de servir como asesor técnico, contando cada actividad con una bolsa a monto agotable que puede
incluir entre otros recursos con:

- Registro del evento.
- Refrigerios

Para estas actividades se debe relacionar en fichas técnicas los recursos adicionales a involucrar como:
- Espacio de siembra con suelo y trazado listo para la acuvidad

- Insumos, herramientas y elementos requeridos en la siembra.

- Aforo confirmado de asistencia

El contratista deberd presentar en comité la siguiente informacion previa a la actividad por medio de ficha

técnica, que contenga COMoO minimo:

- Descripcion de la actividad, contenido y 1a orden del dia del evento

- Identificaciéon del Grupo Poblacional objetvo de la actividad

- Objetivo de la actividad

- Fecha programada de la actividad segiin cronograma aprobado

- Contenidos tematicos

- Resultados

- Metodologia

- Desglose de las actividades (minuto a minuto)

= Materiales anexos (presentaciones, encuestas, evaluaciones de la actividad)

- Nombre del disefiador de la actividad

= Tallerista con dominio del tema técnico

- Moderador y/o introductor del tema técnico

- Distribucion de logistica considerando los protocolos de bioseguridad sila normatividad vigente
lo requiere.

- Aforo previsto y confirmado

Previa ejecucion de la actividad, se realizard la revision de la orden del dia, informacion a socializar y aforo
previsto y confirmado, en contenido en comité técnico o como minimo (5) dias calendario previos a la
actividad.



Se requicre la asistencia minima de veinte (20) personas de la localidad, con una duracién minima de tres
(3) horas por cada actividad.

Nota 1: El registro de las reuniones, se incorporan como parte del informe de ejecucion de actividades.

Nota 2: Toda la actividad de siembra debe cumplir con los parimetros técnicos impartidos por la
autoridad ambiental competente en cada aspecto técnico, conforme adems con la normatividad vigente.

Recursos fisicos
Para la apropiacién comunitaria, el operador deberi contar minimo con los sigulentes recursos fisicos:

INSUMO DESCRIPCION

Eispacio de siembra con suelo y trazado listo para la actividad, [nsumos, herramientas v clementos
Sembraton requeridos en la siembra, Medios o equipos audiovisuales requeridos segin agenda (sonido v demis
si se requiere.), Asistencia minima de veinte (20) personas por sesion.

Refrigerios Bésicos con fruta: (Sindwich con jamén y queso, pastel gloria o dedito de queso) + Bebida
en cajat Fruta (mandarina o manzana verde o pera verde), empaque en bolsa de papel y servilletas.
Refrigerios (Incluido transporte en perimetro urbano) (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE Al
VALOR POR PERSONA). * No esti permitido el uso de plistico para empaquecs, los desechables
deben ser aptos por acciones amigables con el medio ambiente,

Liquipos,
herramientas
establecimiento de
perchas
Establecimiento de
maodulos de Material vegetal, herramientas de alistamicnro v adecuacion de terreno y ahoyado, agro insumos.
restauracion

Herramientas, materiales e insumos para elementos de fomento de la fauna.

7.1.3.4. RECORRIDOS ECOLOGICOS DE SEGUIMIENTO

Como actividad hidica, se realizarin dos (2) caminatas interpretativas de minimo treinta (30) personas
cada una, basadas en el reconocimiento y acercamicnto al entorno natural, Identificacion de flora asociada
en la zona del recorrido, identificando las bondades del territorio y los bienes y servicios que este presta
a la sociedad. Para la ejecucion de la actividad, se requiere la identificacion del recorrido mis adecuado
para el cumplimiento del propésito, con la participacién de tallerista ambiental, habitante de la zona con
experiencia en procesos ambientales. Para esta actividad se requiere los siguientes recursos:

= Registro del evento,
- Protocolos de salud y seguridad basica para los asistentes.

El contratusta debera presentar en comité la siguiente informacion previa a la actividad:
- Identificacién vy evaluacién de tiesgos para la ejecucién del recorrido, con sus respectivas
medidas de control, prevencion.
- Identificacion de capacidad de carga del sendero.
- Presentar la orden del dia del evenro

- Tallerista ambiental de la zona a recorrer

- Distribucién de logistica con base en los protocolos de salud v seguridad bisica.
- Informacién a socializar

- Aseguramiento de asistencia de Policia Nacional v Bomberos.

- Aforo confirmado de asistencia,




Nota 1. El contratista deberi entregar las actas de reunion con las aprobaciones de los contenidos
técnicos.

Nota 2: Para el desarrollo de esta actividad se requiere tener previamente identificado el recorrido,
garantizando las medidas de control necesarias para su ejecucion exitosa, con revisién y aprobacion del
supervisor del contrato o su apoyo delegado.

Recursos fisicos
Para la apropiacion comunitaria, ¢l operador deberi contar minimo con los siguientes recursos fisicos:

INSUMO DESCRIPCION

Refrigerios Basicos con fruta: (Sandwich con jamén y queso, pastel gloria o dedito de queso) +
Bebida en caja+ Fruta (mandarina o manzana verde o pera verde), empaque en bolsa de papel y
Refrigerios | servilletas. (Incluido transporte en perimetro urbano) (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE
AL VALOR POR PERSONA). * No esti permitido el uso de plistico para empaques, los

desechables deben ser aptos por acciones amigables con el medio ambiente.

7.1.3.5. CONVERSATORIO DE CIERRE EN FUNCION DE LA RESTAURACION
ECOLOGICA EL ARBOLADO URBANO.

Se realizard un conversatorio con la asistencia minima de sesenta (60) habitantes de la localidad,
enfocado a la consolidacién de la red de proteccion de la restauraciéon ecoldgica, en la fecha y lugar
definida entre el ejecutor del contrato y la Alcaldia Local de Chapinero, atendiendo la propuesta aprobada
por la supervision de los recursos, técnicos, logisticos, tecnologicos y de seguridad para aprobacién previa.
Partiendo de la identificacion del estado de avance de la consolidacion de la red, con las personas
vinculadas al proyecto, se realizari la actividad encaminada a evaluar el efecto de la gestion realizada en
lo referente a la restauracion ecolégica de la localidad, partiendo del suministro de un estado de avance
del proyecto de inversion 1715 «Chapinero Restanrador y Cuidador del Tervitorion y su efecto en el sentido de
pertenencia en la comunidad, con una duracién minima de tres (3) horas. La actividad tendra como inicio
la participacién del sefor alcalde de la localidad.

Como reconocimiento a la participacién en el conversatorio y en el praceso de restauracion ecologica a
la comunidad, se deberd entregar cuarenta (40) certificados y cuarenta (40) buzos en funcion de resaltar
el compromiso hacia el proceso de restauracion ecologica en la localidad de Chapinero.

Para el desarrollo de la actividad se requiere la participacion de persona calificada con criterios técnicos
en el tema a tratar, con el fin de servir como moderador, contando como minimo con los siguientes

recursos:

- Salén o espacio con capacidad logistica (sillas, mesas, bafios) minima para 60 personas.

- Medios o equipos audiovisuales requeridos segun agenda (pantallas de video, video beam, telon,
sonido, etc.)

- Refngerios

- Registro del evento.

- Identificacion previa de los asistentes.

E] contratista deberi presentar en comité la sigutente informacion previa a la actividad



- Presentar la orden del dia del evento

- Moderador y/o introductor del tema técnico

- Distribucion de logistica con base en los protocolos de bioseguridad.
- Agenda o minuto a minuto de la actividad

- Informacio6n a socializar

- Aforo previsto y confirmado.

Nota 1: Fl contratista deberi entregar las actas de reunién con las aprobaciones de los contenidos
técnicos.

Nota 2: El registro de las memorias producto de la actividad, se incorporan como parte del informe de
cjecucidn de actividades.

Recursos fisicos
Para la apropiacién comunitaria, el operador deberd contar minimo con los siguientes recursos fisicos:

INSUMO DESCRIPCION

Consistente en Salén o espacio con capacidad logistica (sillas, mesas, bafios)
minima para 60 personas, medios o equipos audiovisuales requeridos seglin
agenda (pantallas de video, video beam, telon, sonido, etc.), registro del
evento, identificacion de los asistentes.
Refrigerios Bdsicos con fruta: (Sandwich con jamoén y queso o pastel gloria
o dedito de queso) + Bebida en caja+ Frura (mandarina o manzana verde o
pera verde), empaque en bolsa de papel v servilletas. (Incluido transporte en
Refrigerios perimetro urbano) (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE AL
VALOR POR PERSONA). * No estd permitdo el uso de plistico para
empaques, los desechables deben ser aptos por acciones amigables con el
medio ambiente.
Certificado de Disefio, diagramacion, confeccién impresion en papel Kimberly de 180
reconocimiento gramos, de 40 unidades.
Buzos con capucha en
algodén impreso en vinilo.

Logistica para reunién

Diserio, diagramacién, confeccion y distribucién de 40 unidades

Adicional a lo anterior, el operador deberi entregar los siguientes insumos que hacen parte de la bolsa de
monto agotable:

- Cartillas con caratula en papel ecolégica de 300 gt full color, 12 pginas internas de papel ecoldgico
de 75 gr a 2 tntas tamaio media carta, con acabados finales segun disefio propuesto por el
contratista, y aprobado por la Alcaldia Local de Chapinero. Adicionalmente, deberi entregar el
formato digital para poder circular por las redes sociales de la Alealdia Local de Chapinero y la
generacion de nuevos tirajes.

- Scgun el disefio propuesto por el contratista y aprobado por la oficina de comunicaciones de la
alcaldia de Chapinero y la Secretaria de Gobierno Distrital- SGD, para su exposicién en toda
actividad con presencia de comunidad posterior a su aprobacion.

- Pendén alusivo al proyecto de restauracion ecologica Impresion digital tamano 100 x 200 em sobre
banner 13 OZ mate o brillante, full color con acabados finales, alta calidad (1440 DPI) tipo arania y
tanque de lastre. Segun el disefio propuesto por el contratista y aprobado por la oficina de




comunicaciones de la alcaldia de Chapinero, para su exposicion en toda actividad con presencia de

comunidad posterior a su aprobacion.

- Agendas ccolégicas y esferos, con portaday contraportada tapa dura, impresion sobre vinilo 4 x 0
full color, plastificado mate, 100 hojas internas, impresas sobre papel bond de 75 gramos tamano
19.0 em X 19.0 cm, impresién 1X1, con argollado al lado, con imagen institucionales y del proyecto
con insertos para entrega en el conversatorio de cierre, segin el disefio propuesto por el contratista
y aprobado por la Alcaldia Local de Chapinero.

Nota: Para los insumos que se requieran a necesidad en la ejecucion de la bolsa de monto agotable
que estard por cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos %
4.684.691), el operador debera presentar un estudio de mercado de al menos cuatro (4) cotizaciones
al FDLCH que seri previamente aprobado por el comité técnico del proyecto.

Se deberdn entregar a las personas participantes de los proyectos 1715 y 1721, en funcion de resaltar el
compromiso hacia el proceso y la consolidacion de la red de proteccion de la restauracion ecologica de
la localidad de Chapinero.

8. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y MEMORIAS
8.1 VISITAS DE SEGUIMIENTO

Producto de esta visita se requiere generar un diagn6stico fisico y fitosanitario de cada 4rbol juvenil, con
el fin de ejecutar las acciones integrales para el manejo de afectaciones fitopatologicas y fisicas.

8.2 MANTENIMIENTO DE ARBOLES SEMBRADOS

El primer mantenimiento de los mil setenta y cuatro (1074) arboles sembrados en la vigencia 2023, se
debe realizar con base en los resultados diagnésticos fisico y fitosanitario del monitoreo. Incluye
fertilizacion, plateos, rocerias si se requieren, remocion de especies invasoras y el Manejo integrado de
Plagas y Enfermedades — MIPE, si se requiere. Toda la ejecucion de mantenimiento se debe ajustar a las
condiciones técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Competente y el documento de «Comipendio
de Criterios de Elegibilidad y Viabilidad Sector Ambiente, Periodo 202 1-2024, - Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotd del Siglo XX,y se realizara pasadas tres (3) semanas después de finalizada la plantacion. No
se contempla procesos de control de retamo y chusque. Fl material generado en los procesos de roceria
y plateo se dispondran en sitio.

Se requiere la ejecucion de un (1) ciclo de mantenimiento de los mil ciento noventa (1190) arboles
plantados en las uno punto siete (1.7) ha del proceso de restauracion ecologica establecido en el periodo
2021, un (1) ciclo de mantenimiento a los mil setenta y cuatro (1074) arboles plantados en las dos punto
tres (2.3) ha del proceso de restauracion ecologica establecidos en el periodo 2022, bajo los parametros
citados en los criterios y directrices establecidos por la Secretaria Distrital de Gobierno-SDA, en
concordancia al plan de mantenimiento entregado por el contratista.



8.3 RESIEMBRA

Con base en los resultados diagnésticos del monitoreo, se identifica la mortalidad de individuos a
resembrar, actividad que se ejecurar bajos las mismas condiciones de siembra inicial o mejores. Este
porcentaje debe ser menor o igual al 10% del total de individuos sembrados, los cuales serin asumidos
en su totalidad por el ejecutor del contrato, a diferencia que la afectacion sea generada por factores
antropicos. La resiembra debe realizarse con individuos nativos de la misma especie que perecid, con
iguales o mejores condiciones al establecido inicialmente.

8.4 CONSTRUCCION DE DOCUMENTO TECNICO DE LA RESTAURACION -
MEMORIAS

Con este documento se requicre la consolidacién de toda la informacién de la ejecucién, incluyendo
cartografia y memorias de todo el proyecto. Sus caracteristicas deberdn ser acordes a los requerimientos
de informacién establecidos por la Secretaria Distrital del Ambiente - SDA.

9. LINEA 2, MANTENIMIENTO DE ARBOLADO

Con relacién al proyecto PDL 1721 «Reverdece Chapineron, vigencia 2023, referente al arbolado urbano y/o
rural, se requiere un (1) ciclo de mantenimiento de quintentos sesenta (560) arboles, ubicados en
diferentes emplazamientos del espacio publico, con alturas que van desde los 0.7m a los 18.25 m, que
incluyen especies nativas y fordneas, distribuidas en las UPYZ 88 Fl Refugio, 90 Pardo Rubio, 97 Chico
Lago y 99 Chapinero, que fueron indicados por el JBB, y que cuentan con la autorizacién de la Secretaria
Distrital del Ambiente — SDA, como Autoridad Ambiental Competente — AAC, para su intervencion
silvicultural,

Toda la ejecucion de mantenimiento se debe ajustar a las condiciones técnicas establecidas por la
Autoridad Ambiental Competente y el documento de «Compendio de Criterios de Elegibilidad y Viabilidad
Sector Ambiente, Periods 2021-2024, - Nuevo Contrato Social ) Ambiental para la Bogotd del Siglo XX» y a los
criterios de mantenimiento bisico proporcionados por el Jardin Botinico José Celestino Mutis - |BB.

9.1 INTERACCION CON COMUNIDAD VINCULADA EN EL MANTENIMIENTO
DEL ARBOLADO

La ejecucién de actividades de mantenimiento se deberia articular con una jornadas de participacién
ciudadana en funcién de fomentar la apropiacion a los irboles, por medio de elementos de socializacion
como redes sociales, extendiendo la invitacién a participar de estas jornadas a la Autoridad Ambiental
Competente y el JBB, con el fin de hacer participe a la ciudadania de forma activa, explicando en que
consiste dicha actividad, y algunos aspectos del arbolado del distrito, como el significado ¢ importancia
de las plaquetas presentes en los arboles y la socializacién de algunas de las caracteristicas de las especies
arboreas presentes en la actividad.

Para esto se realizari actividades de activacién sensorial (Vozqueterapia), enfatizando especialmente en
la poblacién de adulto mayor, discapacitados, mujeres y la nifiez. Se realizarin cinco (5) actividades en
las dreas en la que se identifico la poblacién de drboles a mantener, segun JBB, y/o en ireas donde se
adelanten labores de restauracién ecoldgica, con una duracién minima de tres (3) horas y una asistencia
minima de quince (15) personas por evento. En complemento, una de estas actividades se debe realizar
en el Parque Hippies, como un (1) Acompaifiamiento artistico y cultural, por medio de presentacién




referente al cuidado del arbolado urbano y/o rural. En la ejecucion de estas actividades se tendran
presentes las propuestas ganadoras y los proponentes del proceso comunitario de Presupuestos
Participativos.

Para las actividades de activacién sensorial (Vozqueterapia), se requiere la participacién de petsona

calificada con criterios técnicos en el tema a tratar, contando como minimo con los siguientes recursos

en la ejecucion de las reuniones:

- Identificacién previa del espacio con logistica requerida para la actividad, para minimo 15
personas.

- Medios o equipos requeridos segun la agenda a desarrollar.

- Refrigerios

- Registro del evento.

- Identificacion de los asistentes.

El contratista deberd presentar en mesa de trabajo la siguiente informacién previa al desarrollo de la
actividad por medio de ficha técnica, que contenga como minimo:

- Descripcion de la actividad

- Identificacién del Grupo Poblacional objetivo de la actividad

- Temas a tratar

- Objetivo de la sesion

- Fecha programada de la actividad segiin cronograma aprobado

s Contenidos tematicos

- Resultados

- Metodologia

- Desglose de las actividades (minuto a minuto)

- Materiales anexos (presentaciones, encuestas, evaluaciones de la actividad)

- Perfil del realizador

- Nombre del disenador de la actividad

- Moderador y/o introductor del tema técnico

- Distribucién de logistica considerando los protocolos de bioseguridad si la normatividad vigente
lo requiere.

- Aforo previsto y confirmado

- Presentacion PPT a exponer a la comunidad

Nota 1: El registro de las reuniones, se incorporan como parte del informe de ejecuciéon de actividades.
Nota 2: La presentacion de dicha informacién se debe socializar con antelacién al supervisor de contrato
o su delegado, minimo cinco (5) dias calendario.

Recursos fisicos
Para la actividad, el operador debera contar minimo con los siguientes recursos fisicos:

INSUMO DESCRIPCION

Refrigerios Bésicos con fruta: (Sindwich con jamén y queso, pastel gloria o
dedito de queso) + Bebida en caja+ Fruta (mandarina o manzana verde o
Refrigerios pera verde), empaque en bolsa de papel y servilletas. (Incluido transporte en
perimetro urbano) (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE AL

7ALOR POR PERSONA). * No estd permitido el uso de plastico para




empaques, los desechables deben ser aptos por acciones amigables con el
medio ambiente.

9.2 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL ARBOLADO

Con el fin de identificar las necesidades reales de mantenimiento, se deberi ejecutar el diagnéstico del
estado del arbolado a intervenir y asi distribuir las diferentes acciones en especial en atencion a las podas,

retutorado, replantes y aplicacion de tratamientos del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades -
MIPE.

9.3. EJECUCION DE MANTENIMIENTOS DE ARBOLADO

Segun las necesidades identificadas en campo en el diagnéstico previo, se establece una bolsa de monto
agotable en la ejecucion de actividades requeridas en el mantenimiento del arbolado urbano por un valor
de noventa y dos millones novecientos veintisin mil seiscientos noventa ) cinco pesos M/ Cte ($92.921.695)

para un (1) ciclo de mantenimiento basico, que contemplan las siguientes actividades:

Plateo: El plateo consiste en el retiro de plantas invasoras (arvenses) y la remocién de materiales extraios
en un area de un (1) metro circundante a la base de los irboles, ejecutado de forma secuencial con los
siguientes pasos:

- Limpieza de residuos: se realiza la limpieza manual de los residuos v materiales extrafios al arbol
en un radio de 0.5 m a partir del tronco del individuo vegetal.

- Deshierbe: consiste en la eliminacién de pasto y plantas arvenses que compiten con el drbol. en
un radio de 0.5 m a partir del tronco del individuo vegetal,

- Bordeo: consiste en la demarcacién y perfilado (menor a 10 cm) con herramienta menor, en el
borde del plato, que se realiza al individuo vegetal en un radio de 0.5 m.

- Descompactacion: consiste en el ablandamiento con herramienta menor, al suelo que rodea el
tronco del individuo vegetal en una profundidad no mayor a 10 cm y la posterior acumulacién
de suelo en la base del tallo o tronco del individuo vegetal.

- Corona: consiste en la conformacién de un plato concavo alrededor del tallo o tronco del
individuo vegetal, para mejorar las condiciones de absorcién de agua y nutrientes. extendiendo
el suelo acumulado en proceso de aporque.

En caso de que el mantenimiento se realice a individuos arbéreos emplazados en contenedor, las
anteriores labores deben realizarse a la toralidad del irea blanda del contenedor haciendo un rebordeo
que elimine las arvenses colindante con el 4rea dura y descompactando el terreno.

Siel contenedor presenta plantas de jardin se ejecutari el plateo a los individuos con una dimensién entre
0.5 m a 0.8 m de altura.

Riego: El riego consiste en aplicar ¢l agua necesaria para que un individuo vegeral cumpla con sus
funciones metabdlicas, permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del
individuo vegetal.

La cantidad y la frecuencia de riego dependen de gran cantidad de variables. Las mas importantes son:
zona de humedad dentro de la ciudad, especie plantada, espacio arborizable, €poca del ano y asociacién




con otras especies; sin embargo, en general s puede decir que es importante suministrar el riego al arbol
joven cada 45 dias en promedio. El suministro de riego estara condicionado al estado climatologico. No
se requiere riego si se presentan precipitaciones que satisfagan las necesidades de agua de los arboles.

La labor consiste en hacer una aplicacion de 20 litros de agua pot 4rbol en cada ciclo, por cinco (5) ciclos
de ser necesario. El agua a proveer debe ser transportada y suministrada en carrotanques de capacidad
minima de 10 m® o en sistema similar que cumpla con el objetivo de la actividad y debe aplicarse en la
base del tronco del individuo vegetal lentamente para no danar el plateo o descubrir el pan de tierra.

El profesional en campo debe asegurar que los carrotanques usados por el contratista proveedor en el
suministro de agua para riego, realicen su labor dando cumplimiento la normatividad vigente y
cumpliendo las normas de seguridad y transito respectivas y debera dejar constancia de que el agua a
suministrar corresponde a concestones debidamente avaladas por la autoridad competente, para la
explotacion del recurso hidrico y demis expuestas en el contrato.

Poda: La poda es una labor silvicultural que consiste en cortar secciones de la parte aérea o radicular de
los arboles o arbustos para mejorar su aspecto y su desarrollo. En la parte aérea se realiza el retiro de
ramas bajas y rebrotes o chupones para mejorar la arquitectura de los individuos, se elimina ramas muertas
o con dafios fisicos causados por enfermedades, ataque de plagas o manipulacién inadecuada, disminuir
o evitar peligros y obstaculos a transeuntes o propiedades y obras civiles.

De los diferentes tipos de poda el «Manual de Silvicultura Urbana Para Bogota», establece que para drboles
jovenes se realizan podas de formacion o estructurales y podas de estabilidad o equilibrio para ejemplares
de altura maxima 2 m. Para lo cual se recomienda cuando el diametro de la rama a podar sea menor a 1.5
cm se deben usar tijeras de jardineria y cuando el didmetro de la rama sea mayor a 1.5 cm se debe usar
serrote o serrucho de podar, nunca debe usarse para las labores de poda machete. Se debe procurar hacer
cortes limpios y evitar realizar desgarres de la corteza. Ya que los individuos jovenes requieren la mayor
cantidad de follaje para su 6ptimo desarrollo, no deben realizarse podas excesivas 0 drasticas, es decir
mayores a un 30% del follaje del rbol.

Segun informacién proporcionada por el JBB, la cantidad de 4rboles objeto de mantenimiento con altura
total menor a 2.0 m, se aproximada a los 500 individuos, 33 drboles aproximadamente se encuentran en
un rango entre los 2.0 2 5.0 m; y finalmente 27 arboles mayores a 5 m.

Los residuos de la poda pueden ser repicados y adicionados al plato del 4rbol como sustrato como abono
incorporandose al suelo. En caso de evidenciar afectacion fitosanitaria se recomienda no incorporar
material sobrante para limitar la propagacion de enfermedades o plagas.

Fertilizacién edéfica: La fertilizacion es una actividad mediante la cual se suministran los nutrientes
necesarios (elementos mayores y menores), que los individuos vegetales requieren para su desarrollo y
crecimiento normal de los 560 individuos a mantener en drea urbana. El Jardin Botinico de Bogoti ha
establecido de manera general las dosis necesarias para suplir las necesidades nutricionales durante la
etapa de mantenimiento, las cuales son: a cada arbol aplicar 170 gramos del fertilizante 18-18-18 mas 30
gramos del fertilizante Sulfato de Magnesio (MgSO4), por m? de copa; estos dos fertlizantes deben
mezclarse e incorporarse con el suelo que estd en la zona del plato del 4rbol (zona de infiltracion),
mezclindolo en los primeros 20 cm de profundidad, de esta manera asegurar que las raices adventicias
absorban el fertilizante que se esta incorporando al suelo.



Esta fertilizacion suple las necesidades nutricionales primarias durante un periodo minimo de seis meses.
Las dosis de la fertilizacion se deben mantener constantes independientemente del tipo de
emplazamiento.

Fertilizacion Foliar: Labor que consiste en la aplicacién de nutrientes (elementos mayores y menotes),
ala planta por aspersién, los cuales son absorbidos por via estomitica a través de su follaje, esta aplicacién
debe realizarse con un equipo de bombeo que permita la aspersion o lluvia al follaje tal como una bomba
de aspersién va sea estacionaria o fumigadora de espalda manual o con motor. Para la aplicacién debe
usarse una mezcla de agromsumos compuesta por un coadyuvante o surfactante liquido: agroinsumo que
facilita la dispersién y absorcién de los nutrientes a incorporar y un fertilizante o abono liquido que
contenga los elementos esenciales como (Nitrégeno, Fosforo, Potasio, Calcio v Magnesio), en diferentes
concentraciones y los micronutrientes como son (Boro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Zing),
La mezcla de la solucién nutritiva debe realizarse en las proporciones indicadas por el especialista del
Jardin Botanico.

La aplicacion debe realizarse a la totalidad del follaje del arbol utilizando la espada o lanza de la fumigadora
en movimientos ascendentes y descendentes rodeando el arbol hasta que se complete la aspersién de toda
la superficie o follaje del arbol. La presion de la salida de la solucién de aspersion debe graduarse de
manera tal que no cause danos al follaje del individuo vegetal. causando desprendimiento o dasos de las
hojas o ramas,

Esta actividad se recomienda realizar en época seca antes de presentarse lluvias para evitar perdida de
fertilizante por lavado.

Replante: Consiste en reponer los individuos vegetales que por algiin motivo hayan muerto, se
encuentren en muy mal estado o hayan desaparecido. Esta labor solo se realizara previo diagndstico del
profesional en campo con la identificacién de la posible causa o causas, atendiendo con la accién de
replante el agente causal.

En el momento de la plantacién del individuo vegetal para replante se debe hacer un hoyo de tamano
minimo del pan de tierra del drbol o de la bolsa que lo contenga, posterior se deben aplicar 10 gr de
polimero hidro-retenedor en el hoyo asegurindose que este quede esparcido en todo el hoyo, al introducir
en el hoyo el individuo arbéreo se debe colocar sustrato alrededor del pan de tierra, la base del tallo debe
quedar al mismo nivel de la superficie del terreno v las raices deben quedar completamente cubiertas. El
suclo alrededor del tronco debe compactarse manualmente y de manera moderada. buscando que el irbol
conserve la posicién vertical que trae en la bolsa o capacho.

Esta actividad se realizari de acuerdo con la necesidad evidenciada en recorridos de diagnoéstico
cstableciendo el origen de la pérdida de matenal o segiin listados de ubicacidn entregados por el Jardin
Botanico, manteniendo, en lo posible, la especic plantada en el diseio inicial.

Nota: durante la vigencia, el profesional de campo debera procurar tener el diagnéstco del estado del
arbolado y distribuir la atencién de replantes durante el siguiente ciclo de mantenimiento.

Re-tutorado: Esta actividad consiste en la colocacion de una vara, tutor, listén o pie de amigo, que apoye
al arbol joven para garantizar su verticalidad.

Para los individuos vegetales indicados por el Jardin Botinico, y segun el diagnostico, se derermine
aquellos casos en que el tutor no se encuentre, o se encuentre en mal estado, incluyendo el listén o pie
de amigo puesto como soporte en la plantacién inicial del arbol, este debe ser reemplazado por un listén
de madera maciza (para individuos de porte arbéreo de medidas minimas 3 m de altura X 0.03 m X 0.03
m y para individuos de porte arbustivo de medidas minimas 1.5 m de altura X 0.03 m X 0.03 m).




Este liston se debe ubicar a una distancia del tronco del individuo vegetal tal que no afecte su sistema
radicular y debe enterrase a una profundidad minima de 0.40 m en el suelo, debe amarrarse al arbol con
cabuya de fique de modo que no se provoque ni el ahorcamiento, ni el anillado sobre el tronco, pero con
una firmeza que no permita el balanceo del tronco, su ubicacion debe responder a un criterio técnico y
estético. El retutorado se realizara en los individuos vegetales existentes 0 en su defecto los que a
consideracion de la Alcaldia Local de Chapinero requieran de esta actividad por lo menos una vez al ano.

Nota: este retutorado es diferente al tutor instalado para la actividad de replante.

Manejo integral de plagas y enfermedades-MIPE: Es un conjunto de técnicas que integran de control
fitosanitario utilizando herramientas de indole biologico, fisico, quimico y cultural. En general implica un
manejo agronémico adecuado y aplicado de manera especifica segun los sintomas y diagnostico del
arbolado para garantizar la eficacia en el proposito.

Esta actividad se realizara de acuerdo con la necesidad evidenciada en recorridos de diagnostico
estableciendo el origen de la pérdida de material o segin necesidades evidenciadas en los recorridos y
siguiendo las recomendaciones del especialista MIPE.

Manejo de desechos: El contratista recogeri el material de desechos producto de la actvidad de
mantenimiento de arboles, como bolsas plisticas, lonas, etc., garantizando su adecuada disposicion

Nota: Para los drboles considerados como arbolado urbano, no se contempla dentro del valor del
mantenimiento el corte el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), helecho marranero (Pteridium agquilinum (L.)
Kuhn) v Chusque (Chusquea scandens).

9.4 CONSTRUCCION DE DOCUMENTO TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE
ARBOLADO - MEMORIAS

Con este documento se requiere la consolidacion de toda la informacién de la ejecucion, incluyendo
cartografia y memorias de todo el proyecto. Sus caracteristicas deberdn ser acordes a los requerimientos
de informacién establecidos por la Autoridad Ambiental Competente y el |IBB.

9.5 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION SIGAU

Finalmente, se requiere la actualizacion de la informacion dasometrica, georreferenciacion, cargues o
actualizaciones con el respectivo cargue al SIGAU de las novedades identificadas en el desarrollo del
contrato y que ameriten su actualizacion segin los criterios del BB, referentes a los quinientos sesenta
(560) individuos qué hacen parte del arbolado referenciado por el JBB.
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