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Objeto: 
Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con 

matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia.

Autorizaciones, permisos y licencias requeridos por el proveedor para la ejecución

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal 
Calidad del servicio 

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
Responsabilidad civil extracontractual 

Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento del objeto contractual no se requiere de licencia de construcción ni ambiental, dadas las condiciones 
previamente verificadas, y acorde a los lineamientos normativos no se identifica la necesidad de adelantar trámites técnicos, de 

aprovechamiento forestal, de ocupación de cauce, ni otro tipo de permiso constructivo y ambiental.  

El contratista deberá cumplir el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por INDEPORTES 
Antioquia, además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigente 
durante la ejecución del contrato,

Ejecución de la obras de mejoramiento de la cancha de futbol en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del 
corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioqui, durante un plazo de tres (3) meses

Profesionales a cargo de la ejecución del proponente adjudicado

ANEXO I
FICHA TÉCNICA

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condiciones Generales y/o Particulares

____________________________________
Gustavo Andrés Marín Correa

Gestor Técnico
Contratista - Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamiento

Indeportes Antioquia

Tipo de entrega, lugar y periodicidad:

Relacionar las demás condiciones que el proveedor deberá observar durante la ejecución del contrato:

Lineas de Servicio al Cliente:

Anexo Técnico
 Presupuesto Oficial

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, INDEPORTES ANTIOQUIA cancelará al 
contratista el valor del contrato de la siguiente manera: pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las 

cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y el presupuesto disponible recibidas a satisfacción aprobadas por 
la interventoría. El acta final corresponderá mínimo al 10% del valor del contrato y se pagará previa aprobación de la interventoría 

contra liquidación del mismo, donde se mantendrá retenido para efectos de realizar los descuentos por los pendientes del 
contratista hacia sus proveedores y trabajadores y por otros conceptos a que hubiera lugar.

Facturación y Pago:

N/A

tres (3) meses, contados a partir del acta de inicio.  

Reposición y/o ajuste de Productos: 

Plazo:

Garantías: 


