GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UNIDOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO TIPO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos , Cocorná - El Ramal

FACTOR MULTIPLICADOR

1	**Sueldo Básico**		**100,000%**
	Subtotal 1		**100,000%**
2	**Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado**		
2.1	**Prestaciones sociales**		
	Prima anual		8,330%
	Cesantía anual		8,330%
	Interés a las cesantías		1,000%
2.2	**Aportes a la Seguridad social**		
	Salud (EPS)		8,500%
	Pensiones (AFP)		12,000%
	Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil)		6,960%
2.3	**Aportes parafiscales**		
	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)		2,000%
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)		3,000%
	Cajas de compensación familiar		4,000%
2.4	**Descanso remunerado (vacaciones)**		
	Vacaciones anuales		4,170%
2.5	**Dotación e Implementos de seguridad**		
	Dotación		1,120%
	Implementos de seguridad - Elementos de protección personal		0,680%
	Exámenes de ingreso y egreso		0,270%
	Subtotal 2		**60,360%**
3	**Costos Indirectos**		
	Costos oficina (arrendamiento, administración y servicios públicos, mantenimiento de oficinas, aseo, vigilancia, seguros de robo e incendio, alquiler (o depreciación) y mantenimiento de vehículos de administración y gerencia, asociaciones profesionales, documentación técnica, revistas, representación y promoción, preparación y edición de propuestas, gastos de viaje, gastos de representación)		2,47%
	Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto (cafetería y otros gastos funcionamiento		0,26%
	Muebles y equipos de oficina, pago programas, sistematización y actualización tecnológica, rack.		4,47%
	Personal administrativo, técnico y no técnico, no facturable, entrenamiento de personal, capacitación y actualización técnica (cursos, seminarios, congresos).		3,23%
	Asesoría contable, tributaria (revisoría fiscal) y médica		0,31%
	Subtotal 3		**10,735%**
4	**Gastos de legalización y perfeccionamiento del contrato Costos Impuestos, Tasas y Contribuciones**		**20,735%**
5	**Honorarios o Utilidad (_10_ % de (1+2+3+4))** **Indicar en el espacio subrayado el valor del porcentaje que estime como honorarios y el resultado de afectar la suma de (1+2+3+4) por dicho porcentaje, lo deberá colocar en la celda a la derecha**		**19,183%**
	Subtotal 1+2+3+4+5		211,01%
	Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales		**2,11**

Elaboró:

LORENA DUQUE SEPULVEDA
Ingeniera Civil
Dirección de Estructuracion de Proyectos
Secretaria de Infraestructura Física

Aprobó

SERGIO ALBERTO CUERVO MONTOYA
Director de Estructuración de Proyectos
Subsecretaria de Planeación
Secretaria de Infraestructura Física

Revisó Precios Unitarios:

EDWIN BLANDON HENAO
Profesional Universitario
Dirección de Estructuracion de Proyectos
Secretaria de Infraestructura Física