Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5322524
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	55 minutos de tiempo transcurrido *(23/08/2023 6:02:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-039-2023-COP
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EL CARMELO, EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA; DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD-CI-010-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PINTADA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/10/2023 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDUNA (COMPRADOR)

COLOMBIA, Santa Rosa De Osos

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTURA SALOMON S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900493989

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTURA SALOMON S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ANTONIO GUTIERREZ AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2023 6:40:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2023 6:58:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	23/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 minutos de tiempo transcurrido *(23/08/2023 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 minutos de tiempo transcurrido *(23/08/2023 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 minutos de tiempo transcurrido *(23/08/2023 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(28/08/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5322524
Proveedor CONSTRUCTURA SALOMON S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1_ Invitaciòn CD-039-2023-COP.pdf	1_ Invitaciòn CD-039-2023-COP.pdf	Descargar	Detalle
☐	02_ENCO-CD-039-2023-COP.pdf	02_ENCO-CD-039-2023-COP.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 132 LA PINTADA PLACA P.pdf	CDP 132 LA PINTADA PLACA P.pdf	Descargar	Detalle
☐	03_MR CD-039-2023-COP.xlsx	03_MR CD-039-2023-COP.xlsx	Descargar	Detalle
☐	PROPUESTA OBRA SALOMON EL CARMELO PINTADA.rar	PROPUESTA OBRA SALOMON EL CARMELO PINTADA.rar	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 28 A 32 17 P 3 OF 301
Ubicación CO-ANT-05686 - Santa Rosa De Osos
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Santa Rosa De Osos
Dirección CR 28 A 32 17 P 3 OF 301
Código postal 051860

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE LA PINTADA	COLOMBIA > Antioquia > La Pintada

1 CO1.PCCNTR.5322524

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
364.652.324,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO AU	1,00	VG	364.652.324,00	364.652.324,00	364.652.324,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐			

	04_CONTRATO CD-039-2023-COP (4).pdf	04_CONTRATO CD-039-2023-COP (4).pdf	(detalle)
☐	RP 143 Constructora Salomon La Pintada-Placa polideportiva _230823.pdf	RP 143 Constructora Salomon La Pintada-Placa polideportiva _230823.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FELIPE AGUSTÍN CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98659556	Guardar y notificar
Supervisor	FELIPE AGUSTÍN CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98659556	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	364.652.324
Total	364.652.324

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0132	CDP	No validado	364.652.324 COP	364.652.324 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 364.652.324 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 364.652.324 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0143	Presupuestal (CDP)	-	No validado	364.652.324 COP	364.652.324 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 364.652.324 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 364.652.324 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -