Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5311594
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(18/08/2023 3:10:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	803 DE 2023
Objeto del contrato	APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION Y SOLIDARIDAD POR LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA Y CONMEMORACION A LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Días
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(23/08/2023 3:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(25/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**

COLOMBIA, Villa Del Rosario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA

COLOMBIA, Villa Del Rosario
Número de documento 60325532

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 3:31:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 3:43:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5311594_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/08/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(18/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(23/08/2023 4:01:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12319516	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.086.683,00 COP	SURAMERICANA	7/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5311594
Proveedor BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO N0 803 DIA DE LAS VICTIMAS.pdf	CONTRATO N0 803 DIA DE LAS VICTIMAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 7 N0 4-71
Ubicación CO-NSA-54874 - Villa Del Rosario
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Villa Del Rosario
Dirección cra 7 N0 4-71
Código postal 874

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLA DEL ROSARIO	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Del Rosario

1 CO1.PCCNTR.5311594

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.968.000,00	28.346.731,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141500	APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION Y SOLIDARIDAD POR LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA Y CONMEMORACION A LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA	1,00	UN	29.968.000,00	28.346.731,00	29.968.000,00	28.346.731,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO N0 803 DIA DE LAS VICTIMAS.pdf	CONTRATO N0 803 DIA DE LAS VICTIMAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS JULIO SOCHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6612705	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ	5 días de tiempo transcurrido *(18/08/2023 3:43:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	28.346.731
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	28.346.731

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022548740013	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1539	CDP	No validado	30.000.000 COP	28.346.731 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 30.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 28.346.731 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 24/08/2023 9:54 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1998	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.346.731 COP	28.346.731 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.346.731 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.346.731 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 24/08/2023 9:55 AM