Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5245768
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 9:57:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2269-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCACTIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIACION CENTRO DE CONSULTORIA UNIVERSITARIA

Número de documento 816005155

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION CENTRO DE CONSULTORIA UNIVERSITARIA	BANCOLOMBIA	Ahorros	70891500880

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GLORIA CLEMENCIA GONZALEZ CARMONA* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2023 10:40:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2023 6:34:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5245768_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(8/08/2023 8:37:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12234924	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	seguros del estado	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12234917	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	37.497.483,75 COP	seguros del estado	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12223197	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	269.497.483,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12205226	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	269.497.483,75 COP	seguros del estado	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12159437	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	14.998.993,00 COP	seguros del estado	30/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	65.011.500,00	-
☐ Pago 002	50	65.011.500,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5245768

Proveedor ASOCIACION CENTRO DE CONSULTORIA UNIVERSITARIA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM

Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Dosquebradas

Dirección CAM

Código postal 6610001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5245768

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
149.989.935,00	130.023.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	80111502	BIENESTAR DOCENTE	1,00	UN	149.989.935,00	130.023.000,00	149.989.935,00	130.023.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	SAMC-044-2023 Calusulado 2269-2023.pdf	SAMC-044-2023 Calusulado 2269-2023.pdf	(detalle)
	SAMC-044-2023 Estudios_Previos.pdf	SAMC-044-2023 Estudios_Previos.pdf	(detalle)
	SAMC-044-2023 CDP (1).pdf	SAMC-044-2023 CDP (1).pdf	(detalle)
	resolucion 1145.PDF	resolucion 1145.PDF	(detalle)
	SAMC-044-2023 Anexo 2 pliego definitivo.pdf	SAMC-044-2023 Anexo 2 pliego definitivo.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEONARDO FABIO GRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10142658	Guardar y notificar
Supervisor	Edison Nova	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9772016	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LEONARDO FABIO GRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10142658	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Edison Nova	4 minutos de tiempo transcurrido *(24/08/2023 11:33:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE VELEZ SALAZAR
Ordenador del Gasto	LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ	28 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:34:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ
Ordenador del pago	LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ	28 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:34:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	130.023.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	130.023.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700028	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2023000001727	CDP	No validado	34.989.935 COP		22-32-02-02-00-9B-2201015028068-P97230J11143CS	Editar
☐	CDJ-2023000001727	CDP	No validado	25.000.000 COP		22-32-02-02-00-9B-2201015028068-P97230J11142CS	Editar
☐	CDJ--2023000001727	CDP	No validado	90.000.000 COP		22-32-02-02-00-9B-2201015028068-P97230J11141CS	Editar

Saldo de CDP 149.989.935 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RDJ2023000002042	Presupuestal (CDP)	-	No validado	130.023.000 COP	130.023.000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 130.023.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 130.023.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -