Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5226021
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/07/2023 9:27:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 1785-2023
Objeto del contrato	REALIZAR LA ENTREGA DEL INCENTIVO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (IAT) AL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO PRESENTADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ASE PLUS S.A.E.S.P
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	26 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASEO PLUS SA ESP

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 9001461372

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO PLUS PEREIRA S.A. E.S.P.	Banco de Bogotá	Corriente	912021748

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Hernan Alonso Giraldo Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2023 12:14:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mateo Andres Montoya Echeverry* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2023 8:15:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5226021_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 19/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 19/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 27/07/2023 11:57:43 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12172617	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	199.360.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	142.400.000,00	-
☐ Pago 002	50	142.400.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5226021

Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO PLUS PEREIRA S.A. E.S.P.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

☐	PROYECTO ASEO PLUS20220824_15233434.pdf	PROYECTO ASEO PLUS20220824_15233434.pdf	Descargar Detalle
☐	resolucion 1066.pdf	resolucion 1066.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP ASEO PLUS.pdf	CDP ASEO PLUS.pdf	Descargar Detalle
☐	EST SEC ASEO PLUS.pdf	EST SEC ASEO PLUS.pdf	Descargar Detalle
☐	BANCO.pdf	BANCO.pdf	Descargar Detalle
☐	CORREC EP ASEO PLUS.pdf	CORREC EP ASEO PLUS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones av simon bolivar centro administrativo CAM
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección av simon bolivar centro administrativo CAM
Código postal 66170

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CAM	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5226021

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
284.800.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	76121500	REALIZAR LA ENTREGA DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (IAT) AL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO PLUS S.A. E.S.P.	1,00	VG	284.800.000,00	284.800.000,00	284.800.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA 01 IAT.pdf	ACTA 01 IAT.pdf	(detalle)
CLAUSULADO - ASEO PLUS.pdf	CLAUSULADO - ASEO PLUS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mateo Andres Montoya	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088244866	Guardar y notificar
Supervisor	Mateo Andres Montoya	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088244866	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Mateo Andres Montoya Echeverry	28/08/2023 9:36:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ANDRES HINCAPIE VELEZ
Ordenador del Gasto	Mateo Andres Montoya Echeverry	24/07/2023 8:15:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mateo Andres Montoya Echeverry

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

de Paz		
Destinación del gasto	Inversión	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	284.800.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	284.800.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700014	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000001508	CDP	No validado	284.800.000 COP	284.800.000 COP	22-32-02-02-00-9B-32-02-00-20-14-29-2P-94239J102CS	Editar

Saldo de CDP	284.800.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	284.800.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000001984	Presupuestal (CDP)	-	No validado	284.800.000 COP	284.800.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	284.800.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	284.800.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-