
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
SGC - MECI - SISTEDA 

 
FORMATO ANÁLISIS DEL  

SECTOR ECONÓMICO 

MAJA01.02.18.P06.F01 

VERSIÓN  

FECHA 
APROBACIÓN 

 

 

 
Página 1 de 79 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LAS 
OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LAS ÁREAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO CULTURAL 
DE SANTIAGO DE CALI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La función de las compras públicas debe estar orientada a satisfacer las necesidades del 

municipio obteniendo el mayor valor por los recursos de la población Caleña. Para cumplir 

con este objetivo, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional 

debe conocer claramente cuál es su necesidad y determinar la mejor manera en que el 

mercado puede satisfacerla. 

 

En este sentido, el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció como 

deber de las entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa de 

planeación de un proceso de contratación pública. El análisis de sector es el documento 

que sustenta la toma de decisiones en el Proceso de Contratación y orienta aspectos 

como la determinación de requisitos habilitantes y técnicos de su proceso, criterios de 

evaluación de las ofertas, especificaciones del bien, obra o servicio a contratar, posibles 

riesgos del proceso de contratación, condiciones del mercado, así como otros aspectos 

relevantes que deben ser tenidos en cuenta para una correcta planeación de la compra.  

 

La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la 

Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al 

Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de 

la competencia en la contratación pública. La contratación pública tiene como objetivo 

final la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía para el cumplimiento de los fines 

del Estado. La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de 

la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, a 

continuación, se presenta la necesidad identificada por la Entidad y la manera de 

satisfacerla, quiénes y de qué manera pueden proveer los bienes, obras y/o servicios que 

se necesitan y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  

 

Así las cosas, la Secretaría de Cultura realiza el análisis del sector teniendo en cuenta la 

normatividad y el contexto social y económico del proyecto y aplica de forma general el 

análisis de las tres áreas del sector que se deben cubrir:  
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● Aspectos generales (económicos, técnicos y regulatorios). 

● Estudio de la demanda. 

● Estudio de la oferta. 
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1. Objeto Contractual 
 
El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar “interventoría 
técnica, administrativa, financiera y jurídica para las obras civiles para el mantenimiento, 
adecuación e impermeabilización de las áreas que se requieran para la conservación del 
centro cultural de Santiago de Cali. 
 
1.1. Proyecto de Inversión  
 

● Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali, BP-26002811, vigencia 2023. 

 

DEFINICIONES  

 

● INTERVENTORÍA 

 

La interventoría es el seguimiento, coordinación y control realizado por una persona 
natural o jurídica, a los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de los 
contratos, que se ejercen a partir de las firmas y perfeccionamientos de los mismos hasta 
las liquidaciones definitivas, para asegurar las correctas ejecuciones y cumplimientos de 
las disposiciones legales que para estos eventos establece la normatividad vigente y las 
cláusulas de los contratos. 

 
La Interventoría tiene un alcance en las acciones de tipo técnico, administrativo, 
financiero y jurídico; incluyendo además las funciones con respecto a la salud y seguridad 
en el trabajo “SG-SST”, Para tal efecto, el Interventor se encuentra facultado para actuar 
conforme a lo previsto en las condiciones de contratación, el contrato y lo regulado por la 
ley. 

 
Corresponde a la interventoría representar al Distrito de Cali en la coordinación, ejecución 
y evaluación del desarrollo de los Contratos que se deriven del diagnóstico deberán 
efectuarse en cumpliendo con las normas del Gobierno nacional, normas técnicas 
nacionales e internacionales reconocidas por la institucionalidad colombiana. Para cada 
actividad deberán cumplir con las obligaciones generales y específicas, así también con 
las recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes de los materiales y 
elementos a ser utilizados.  
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De igual manera deberá verificar el estado de las garantías del contrato, dar cumplimiento 
a las observaciones formuladas por el Distrito de Cali, resolver las consultas del 
Contratista basado en los pliegos de condiciones, planos, diseños y normas del contrato 
respectivo y recomendar al Distrito de Cali, sobre las acciones que esta debe tomar, las 
modificaciones iniciales pactadas en el contrato, modificaciones del plazo de ejecución, 
incumplimiento y sanciones que deba imponerse al Contratista por incumplimiento a los 
compromisos pactados. 

 
Por ello, los interventores responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por 
los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la 
entidad, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. 
 
Para el ejercicio general como Interventor deberá tener en cuenta 
 
• Requerir a los Contratistas el cumplimiento de las obligaciones previstas en los 

contratos de consultoría y en las leyes y normas que le sean aplicables. 
• Solicitar a los Contratistas el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y 

oportuna. 
• Impartir instrucciones a los Contratistas, las cuales son de carácter obligatorio siempre 

y cuando se encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente. Se 
debe dejar constancia escrita de toda actuación con firma de recibido por parte de los 
Contratistas y del Distrito de Cali. 

• Recomendar por escrito las acciones necesarias para mejorar la ejecución del 
diagnóstico. 

• Requerir a los contratistas los documentos necesarios para la ejecución del 
diagnóstico y vigilar permanentemente que las pólizas contractuales y 
postcontractuales en valor y vigencia estén debidamente constituidas. 

 
Por estas razones, la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, así como 
las normas que rige el sistema de salud y seguridad en el trabajo, los contratos de 
interventoría comprenden como mínimo los siguientes aspectos: 
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● INTERVENTORÍA TÉCNICA 
 
Las funciones técnicas comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 
• Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, de los pliegos de condiciones, 

la propuesta técnica y económica del contratista, del programa de ejecución del 
proyecto, del plan de aseguramiento de la calidad y cualquier otro documento que 
haga parte del contrato. 

• Máximo dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la firma del contrato de 
interventoría se deberá coordinar una reunión técnica con el Contratista, para lo cual 
deberá contar con la participación del Ingeniero Residente de Interventoría. En esta 
reunión, se deberá analizar con el Contratista los planos y especificaciones del 
proyecto, el plan de aseguramiento de la calidad, el programa de ejecución del 
proyecto, el equipo disponible, el recurso humano disponible, las fuentes de 
materiales, los requerimientos de mano de obra y ambientales, los sitios de 
disposición de materiales, el manejo del tránsito, la seguridad de los trabajadores y 
del público y en general todo aquello que permita el desarrollo normal de del contrato. 
La anterior información deberá remitirse a la Supervisión del Distrito de Cali dentro de 
los tres días siguientes a la fecha en que se celebre dicha reunión. 

• Colaborar en la interpretación de los planos en todos los casos que sean necesarios 
y especificar con detalle cuando en los planos generales del proyecto no lo hagan. 

• Inspeccionar las labores del Contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer los 
reparos a ellas. 

• Realizar el seguimiento al avance del contrato de acuerdo con el programa de 
ejecución del proyecto, de tal manera que si se detectan retrasos e incumplimientos 
parciales o totales se requiera oportunamente al Contratista y de continuar con los 
mismos e incumplimientos, se informe con la debida sustentación al Distrito de Cali. 

• Emitir concepto durante la ejecución y someter a consideración del Distrito de Cali, 
con la debida justificación técnico-económica y análisis beneficio– costo, los casos en 
que se solicite o presente: 

• Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que esté a su alcance y de las que no, 
emitir concepto técnico, jurídico, financiero, ambiental y social según el caso, con los 
correspondientes soportes remitiéndolas al supervisor de contrato y al Distrito de Cali, 
para su trámite. 
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• Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de 
los contratos principales, que se enmarque dentro de los requerimientos ambientales 
y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los 
correctivos necesarios. 

• Elaborar el acta de entrega y recibo definitivo de las obras de mantenimiento, 
mediante la elaboración del acta correspondiente, con la presencia de los 
representantes legales del Contratista, y de la interventoría. 

• La interventoría deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio de 
todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato. 

• Cumplir las instrucciones y demás obligaciones establecidas por el Distrito de Cali. 
• Durante todo el desarrollo del proyecto se verificará que el equipo ofrecido por el 

Contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

• Ordenar al Contratista la intensificación de las labores que no estén desarrollando de 
conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no 
contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

• Controlar el trabajo del Contratista y notificar los defectos que encuentre, así como 
cuantificar el valor de los mismos en el caso de defectos no corregidos. 

• Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados 
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también 
con las disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales y 
los permisos otorgados por las autoridades competentes. 

• Elaborar el acta de entrega y recibo definitivo de los mantenimientos mediante la 
elaboración del acta correspondiente, con la presencia de los representantes legales 
del Contratista, y de la interventoría. 

• La interventoría deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio de 
todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato. 

• Cumplir las instrucciones y demás obligaciones establecidas por el Distrito de Cali. 
 
 

● INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA. 
 
Las funciones administrativas comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 
Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a 
los que se refiere: 
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• Actas de Pagos 
• Acta de reuniones 
• Acta de suspensión 
• Acta de reinicio 
• Actas de comités de seguimiento 
• Acta de aprobación de los trabajos 
• Acta de recibo, entrega y liquidación del contrato  
 
El interventor responderá por los perjuicios que se causen al Distrito de Cali y por las 
reclamaciones que surjan como consecuencia de la elaboración, suscripción o 
aprobación, defectuosa o errada de las actas de recibo final, de aprobación, de recibo 
definitivo, de suspensión y de liquidación. 
Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos y en defensa de los 
intereses de la entidad representada. 
 
• Verificar al momento de la firma del acta de inicio, que el contratista de consultoría 

presente la siguiente documentación: 
• Plan de calidad 
• Listado de personal con copia de cada una de las afiliaciones a EPS, ARL y Pensión. 
• Tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y 

procedimientos establecidos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 
• Comunicar al Distrito de Cali – Secretaría de Secretaría de Cultura, en forma 

inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los 
trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas o cruzadas 
al Contratista. 

• Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, fotografías, vídeos, informes técnicos, planos, planes, certificados y 
demás documentos requeridos para el control de la ejecución de los contratos 
principales, este archivo deberá ser entregado al Distrito de Cali – Secretaría de 
Secretaría de Cultura como requisito para el recibo de la Interventoría y si por otras 
circunstancias se requiere, la Interventoría deberá suministrar el archivo. 

• Mantener registros completos que hagan historia de la ejecución que se están 
adelantando. Tales registros, junto con la correspondencia y los diferentes informes 
rendidos por el Contratista, serán la documentación base que sirva para cualquier 
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asunto relacionado con los contratos y que surja durante la ejecución o después de la 
terminación. 

• Informar con anticipación al Distrito de Cali, el incumplimiento o las modificaciones al 
contrato a que hubiere lugar. 

• Estudiar las razones y hechos presentados por el contratista, junto con la solicitud de 
prórroga del término de duración del contrato o de sus etapas, determinando si hay 
lugar a la prórroga y someterla a consideración del Distrito de Cali. 

• Guardar la debida reserva de los asuntos, información y documentos de los cuales 
conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

• Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener actualizada una relación 
diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obras de 
mantenimiento empleados en la ejecución y de la hora de inicio y de finalización de 
trabajos. El interventor podrá exigir el cambio o adición del personal necesario. 

• Elaborar el informe mensual en el formato acordado con el Supervisor del Distrito de 
Cali, y enviarlo cada mes durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe 
debe aparecer el estado de los mantenimientos teniendo en cuantos aspectos 
técnicos, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de 
ejecución de proyecto, avance en la ejecución, problemas pendientes de solución que 
afecten la realización del proyecto y en general todo aquello que de una u otra forma 
esté relacionado con el desarrollo de la ejecución. 

 
 

● INTERVENTORÍA FINANCIERA. 
 
Las funciones financieras comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 
• Exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre financiero, por 

parte del Contratista. 
• Verificar que el Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, 

garantías, compromisos y responsabilidades del Contratista, cuyo cumplimiento 
garantice la ejecución del proyecto en lo que respecta a los flujos de recursos 
financieros. 

• Verificar el cumplimiento de la entrega del cierre financiero. 
• Impartir instrucciones por escrito al Contratista sobre asuntos que en materia 

financiera que sean responsabilidad de este. 
• Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto. 
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• Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al programa 
financiero o al contrato de obra pública y remitir su concepto al Distrito de Cali. 

 
 

● INTERVENTORÍA JURÍDICA. 
 
Las funciones jurídicas y legales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

 
• Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del Distrito de Cali para poder 

analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 
relacionados con el contrato. 

• Preparar para el Distrito de Cali, en forma oportuna, todas las respuestas a las 
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entidades de 
control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con el 
objeto del contrato y de esta interventoría. 

• Prestar apoyo al Distrito de Cali, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del 
contratista, respecto a la ejecución del contrato, objeto de esta interventoría. 

• Prestar apoyo al Distrito de Cali, para resolver las peticiones, quejas y reclamos 
presentados por la comunidad, respecto a la ejecución objeto de esta interventoría. 

• Verificar la correcta expedición, la validez jurídica y los términos y plazos de las 
garantías que deberá presentar el contratista, de conformidad con lo establecido en 
el contrato, sus anexos y modificaciones. Así mismo, exigir con la debida anticipación 
su renovación o modificación si fuere el caso. 

• Durante todo el desarrollo del proyecto deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de 
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y 
legales de acuerdo con la normatividad vigente, tanto del contratista de obra pública 
como de la interventoría. 

• Cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de los 
documentos de interventoría. 

• En general, asesorar y apoyar al Distrito de Cali, en todos los asuntos jurídicos que 
se susciten en desarrollo del objeto del contrato de esta interventoría. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

2.1. Aspectos Económicos:  

 

De acuerdo con el informe “ACTUALIZACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE LA 

ECONOMÍA MUNDIAL” de abril de 2023 del Fondo Monetario Internacional (FMI), se 

proyecta que el crecimiento caerá desde 3,4% en 2022 a 2,8% en 2023, antes de 

estabilizarse en 3,0% en 2024. Así mismo, indican que las economías avanzadas 

experimenten una desaceleración del crecimiento especialmente pronunciada, desde 

2,7% en 2022 a 1,3% en 2023. En un escenario alternativo razonable con mayor tensión 

en el sector financiero, el crecimiento mundial disminuye hasta aproximadamente 2,5% 

en 2023, mientras que el crecimiento de las economías avanzadas cae por debajo de 

1%. En el escenario base, el nivel general de inflación disminuye de 8,7% en 2022 a 7,0% 

en 2023 debido a los menores precios de las materias primas, aunque es probable que 

la inflación subyacente disminuya con más lentitud. En la mayoría de los casos, es poco 

probable que la inflación retorne al nivel fijado como meta antes de 2025. 

 
Fuente: FMI - Perspectivas de la Economía Mundial 
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Así mismo, en el informe se señala que los factores que inciden en dicho comportamiento, 

corresponden principalmente a que los niveles de deuda siguen siendo elevados, y eso 

limita la capacidad de las autoridades fiscales para responder a nuevos retos. Los precios 

de las materias primas, que subieron acusadamente tras la invasión rusa de Ucrania, se 

han moderado, pero la guerra continúa, y las tensiones geopolíticas son agudas.  

 

Pese a estos vientos en contra, el PIB real fue sorprendentemente sólido en el tercer 

trimestre de 2022 en muchas economías, incluidas Estados Unidos, la zona del euro e 

importantes economías de mercados emergentes y en desarrollo. Las causas de estos 

resultados sorpresivos en muchos casos fueron factores internos: consumo privado e 

inversión privada más sólidos de lo previsto en un contexto de escasez de la mano de 

obra y apoyo fiscal superior al previsto. Los hogares gastaron más para colmar la 

demanda reprimida, sobre todo en servicios, recurriendo en parte a sus ahorros conforme 

las economías iban reabriéndose. La inversión empresarial aumentó para atender la 

demanda.  

 

Por el lado de la oferta, las presiones sobre los precios de los insumos cedieron al aliviar 

los cuellos de botella y al disminuir los costos de transporte, y eso permitió una 

reactivación de sectores que previamente habían enfrentado restricciones, como el 

automotor. Los mercados energéticos se han adaptado más pronto de lo previsto al shock 

de la invasión rusa de Ucrania. 

 
Tabla 1. Panorama de las proyecciones de la economía mundial – abril 2023. 
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 Análisis Económico a Nivel Nacional 

 

En cuanto a la economía colombiana, se espera que, durante el año 2023 se presente 

una marcada desaceleración transversal en las ramas de la actividad de la economía en 
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el país, concentrada en los sectores secundario y terciario, producto de la inflación y tasas 

de interés altas.  

 

Referente al consumo y la inversión se espera que sigan siendo moderados, los hogares 

y las empresas se enfrentan a una inflación y a unos tipos de interés elevados y a la 

incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la política económica. 

 

Es así, como para los expertos esta menor dinámica tendrá un efecto directo en el 

empleo, la actividad en sectores altamente intensivos en mano de obra, se viene viendo 

afectada por el alto incremento del salario mínimo, de otra parte, se vienen generando 

expectativas ante una eventual reforma laboral que indiscutiblemente puede afectar los 

costos de la contratación formal. 

 

De acuerdo a los pronósticos presentados por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - OCDE se espera que la economía colombiana crezca 1,2% en 

el 2023 y luego suba en el 2024 ligeramente a 1,7%, así mismo, la Cepal, el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), apuntan a un crecimiento de 1,9%, 

2,1% y 2,2%, respectivamente, para el 2023. 

 

● Producto Interno Bruto 

Según las estadísticas del DANE, en los primeros tres meses del año, y en comparación 
con el mismo período de 2022, los tres sectores que presentaron un mayor aporte fueron 
las actividades financieras y de seguros; las actividades artísticas y de entretenimiento y 
la administración pública y defensa, que en conjunto contribuyeron con 2,0 puntos 
porcentuales a la variación de 3%. Ver gráfico N. 1. 
 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto. Tasa de crecimiento en volumen1 
2018-I / 2023pr 
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, creció 

3,0% respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

● Actividades financieras y de seguros crece 22,8%.  

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 18,7%. 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 1,9%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica:  

 

● Explotación de minas y canteras crece 4,5%.  
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● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 4,4%.  

● Actividades financieras y de seguros crece 4,4%. 

 
Tabla 2.  Tasas de crecimiento en volumen 
Primer trimestre 2023p 

 

 
 

2.1.1 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios. 
 

En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 18,7% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 4):  
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
SGC - MECI - SISTEDA 

 
FORMATO ANÁLISIS DEL  

SECTOR ECONÓMICO 

MAJA01.02.18.P06.F01 

VERSIÓN  

FECHA 
APROBACIÓN 

 

 

 
Página 17 de 79 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali. 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios crece 20,4%.  

● Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio crece 9,6%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece en 4,4%, explicado por:  
 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios crece 3,1%.  

● Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio crece 7,2%.  

 
               Tabla 3. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios1  

               Tasas de crecimiento en volumen2  
               Primer trimestre 2023pr 
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Construcción 

 

En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,1% en 

su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

 

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,6%. 

● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil decrece 14,9%.  

● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

decrece 2,6%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,3%, explicado por: 

  

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,2%.  

● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil decrece 1,7%.  

●  Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

decrece 0,6%. 

 
Tabla 6. Construcción 

Tasas de crecimiento en volumen1 

Primer trimestre 2023pr 
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Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

 En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,3% 

en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por 

los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 

 

● Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,4%.  

● Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,8%, explicado por:  

● Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  

● Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8% 

 
Tabla 11. Actividades profesionales, científicas y tecnicas1 

Tasas de crecimiento en volumen2 

Primer trimestre 2023pr 
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

2.1.2 Mercado Laboral  
 

De acuerdo al último reporte suministrado por el DANE, Para el mes de mayo de 2023, 
la tasa de desempleo del total nacional fue 10,5%, la tasa global de participación se ubicó 
en 63,9% y la tasa de ocupación fue 57,2%. En el mismo mes de 2022, estas tasas se 
ubicaron en 10,6%, 63,8% y 57,0%, respectivamente. 
 
Gráfico 3. Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
Total nacional - mayo (2022 - 2023) 
 

 
Fuente. Dane 
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En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre móvil marzo - mayo de 2023 fue 

10,4%, lo que representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al 

trimestre móvil marzo - mayo de 2022 (11,3%). La tasa global de participación se ubicó 

en 64,3%, lo que significó un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al trimestre móvil 

marzo – mayo de 2022 (63,6%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,6%, lo que 

representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - 

mayo de 2022 (56,4%). 

 

 

● Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las 

correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el 

gobierno nacional.  Durante los últimos 10 años la variación anual se ha ubicado en el 

rango del 3,5% y 16%, con un promedio de 7,05%. 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y 

honorarios así como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la 

evolución del mismo, es una decisión crucial para las finanzas de todos los colombianos, 

pues este incremento además de influir en el reajuste financiero de la economía  de los 

hogares, tiene mucho que ver en el incremento de los precios de los productos y servicios, 

por tal razón la Entidad da una mirada al incremento de este indicador, para tener una 

idea más de los costos de personal que afectarán el presupuesto total del proceso. 

 
Tabla 1: Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2011-2023 

AÑO SMMLV 

VARIACIÓN 

% ANUAL 

DECRETO DEL GOBIERNO 

NACIONAL 

2011 535.600 4,00% 033 de enero 11 de 2011 

2012 566.700 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 589.500 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 616.000 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 
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2015 644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015 

2017 737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 781.242 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 828.116 6,00% 2451 de 27 diciembre de 2018 

2020 877.803 6,00% 2360 del 26 de diciembre de 2019 

2021 908.526 3,50% 1785 del 29 de diciembre de 2020 

2022 1.000.000 10,07% 1724 del 15 de diciembre de 2021 

2023 1.160.000 16,00% 2613 del 28 de diciembre de 2022   

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

2.2 ASPECTOS REGULATORIOS 

 
El objeto del proceso, se reglamenta por la siguiente normatividad legal:  
 
Así mismo el supervisor deberá tener en cuenta las normas contenidas en la ley 1474 de 
2011:   
“Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 
80 de 1993, el cual quedará así:    
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.   
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por 
los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría.   
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Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición de esta ley.   
 
Artículo 83. Interventoría o Supervisión contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o un interventor, según corresponda.   
 
La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados. Para la Interventoría, 
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos.   
 
La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo 
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, 
jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.   
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de Interventoría y Supervisión. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de Interventoría, 
se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán 
a cargo de la Entidad a través del supervisor.   
 
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SERÁ SUPERVISADO DIRECTAMENTE POR 
LA ENTIDAD ESTATAL.   
 
Parágrafo 1°. En adición a la obligación de contar con Interventoría, teniendo en cuenta 
la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva Interventoría en los contratos 
de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los 
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contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la 
modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con Interventoría. 
 
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La Interventoría 
y Supervisión Contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
 Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No 
exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 
o cuando se presente el incumplimiento.  
Parágrafo 2°. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8°, numeral 1, con el siguiente 
literal: k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad 
contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se 
extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.   
Parágrafo 3°. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un 
posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los 
perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables 
al interventor. 
  Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles 
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o  adopte 
las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos 
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involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se 
ocasionen. 
Parágrafo 4°. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se 
aplicará en los términos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, respecto del 
régimen sancionatorio.   
Artículo 85. Continuidad de la Interventoría. Los contratos de Interventoría podrán 
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. 
En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de 
Interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993.   
Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de Interventoría es obligatoria la 
constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de 
la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. 
En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la 
posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos 
relativos a la ejecución del respectivo contrato. 
 
2.3 Plan de Desarrollo (2020 – 2023): “Cali unida por la vida”. 
 
Dimensión 2. Cali, Solidaria por la Vida. Esta dimensión tiene como objetivo general 
potenciar una sociedad incluyente, de acción solidaria y cooperativa para la diversidad y 
la vida, desde un enfoque de reconciliación, garantía de derechos y equidad de género, 
de diálogo entre generaciones y reconocimiento diverso; desde su interconexión y 
garantía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco jurídico nacional e 
internacional de derechos humanos y los retos contemporáneos que nos plantea la 
Nueva Agenda Urbana. 
 
205 línea estratégica: Cali Corazón de las Culturas. Promover las propuestas 
culturales presentes en Santiago de Cali de manera planificada, articulada y coordinada, 
para generar las condiciones y mecanismos que permitan el desarrollo cultural de la Cali 
que queremos. Igualmente, se busca fomentar la protección y salvaguarda de la 
memoria, la identidad, las manifestaciones que de manera permanente circulan y se 
construyen en el territorio. 
 

205001 programa: Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural 
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Este programa busca identificar, visibilizar, proteger y salvaguardar el patrimonio material 
e inmaterial del territorio, realizando acciones orientadas a la preservación de la memoria, 
reconocimiento de valores ancestrales, fortalecimiento de la identidad; entendiendo que 
el patrimonio cultural se sustenta en la apropiación que la población hace del mismo y en 
este sentido se asume la comunidad como principal actor. 
 
Objetivos.  
 

 Fortalecer la infraestructura de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las edificaciones del Distrito. 

 Mantener, adecuar y dotar la infraestructura física de los equipamientos sociales 

y de los CALI. 

 Construir, mantener y adecuar equipamientos deportivos, culturales, 

comunitarios y educativos. 

 Proyecto Movilizador. 

 Centro de Alto Rendimiento. 

3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La información de la demanda permite Departamento Administrativo de Desarrollo e 

Innovación Institucional recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado la 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica para  OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN,  conocer las experiencias y recopilar información 

sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 

Turístico, Empresarial y de Servicios Santiago de Cali, como otras entidades estatales, 

entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación.  
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La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la 

determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y 

metodologías de evaluación, entre otros. Sin embargo, es importante aclarar que el 

mismo no refleja en su totalidad la igualdad en las características técnicas requeridas por 

la Administración Municipal, por cuanto existen infinidad de variables que hacen 

completamente heterogéneo un proceso de otro. 

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA NACIONAL DE CONTRATOS DE 

INTERVENTORÍAS  

 
Los gastos mensuales nacionales en miles de millones de los contratos interventoría se 

analiza que a principio del año 2022 (febrero, marzo, abril mayo y junio) se genera el 

menor gasto con un valor, el mayor gasto se refleja en el mes de diciembre y El valor total 

gastado en todo el año 2022 de contratos de interventorías fue de  $ 8.175.579.846.860. 

 
Gráfico 5. Gasto Mensual En Contratos de Interventorías 2022. 

 
 

FUENTE: Colombia Compra Eficiente 
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Así mismo, se observa que los gastos anuales nacionales en billones de los contratos de 

interventoría del 2017 al 2022, donde se analiza que para el año 2021 el gasto fue mayor 

con un valor casi de $15 billones, en comparación con el año 2022, El comportamiento 

de esta gráfica presenta al 2021 como un año atípico donde el gasto anual nacional frente 

a la contratación de interventorías fue muy superior a la registrada o enmarcada en los 

años inmediatamente anteriores e incluso en contraste con la vigencia más actual que es 

2022. 

 
Gráfico 6. Gasto Anual En Contratos De equipos y suministros de Defensa, Orden Público, Protección, 

Vigilancia y Seguridad, 2017- 2022 

 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente 

 

De otra parte, se observa la cantidad de contratos de interventorías  adjudicados en el 

año 2022 en el país, donde se analiza que para el año en cuestión el mes con mayor 

contratación fue enero en comparación delos meses seguidos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, teniendo una variación significativa. 
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FUENTE: Colombia Compra Eficiente 

 

Así mismo, la cantidad de contratos de de interventorías  adjudicados en el país entre los 

años 2017-2022, y se puede analizar que para los años 2021 y 2022 se encuentra la 

mayor concentración de contratos con 11916 y 12510 contratos adjudicados según el 

SECOP II y que los años con menor cantidad de contratos según la agencia adjudicados 

están en los años que le anteceden. 

 

Gráfico 8. Cantidad De Contratos Anual Adjudicados De equipos y suministros de Defensa, Orden 

Público, Protección, Vigilancia y Seguridad-2017/2022 
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FUENTE: Colombia Compra Eficiente 

 

 

Por último, la participación por porcentaje del sector de contratos interventorías el enfoque de la 

demanda de la familia del clasificador de bienes y servicios, donde se puede observar que el 

departamento con mayor participación en los servicios de interventoría  con un porcentaje de 

325,89 %. 
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Gráfico 9. Valor estimado por proveedor, Número de contratos por proveedor, Valor total estimado por origen 

de proveedores y origen de proveedores Año 2022 según SECOP II. 

 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente- SECOP II 
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Gráfico 10. Origen de proveedores y valor total estimado por modalidad de selección año 2022 Según SECOP 

II. 

 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente- SECOP II 

 

Tabla 5. Clasificador de bienes y servicios De equipos y suministros de Defensa, Orden Público, 

Protección, Vigilancia y Seguridad Año 2022 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente- SECOP II 

 

Tabla 6. Clasificador de bienes y servicios, familia seguridad y protección personal -año 2022 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente- SECOP II 
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Con la finalidad de mostrar las características de contratación de los servicios requeridos, 

en función de los potenciales proveedores, valor del contrato, forma de pago, modalidad 

de selección y garantías exigidas, a continuación, se relacionan contrataciones 

ejecutadas por entidades públicas con objeto contractual similar:  

 

3.2 CONTRATACIONES REALIZADAS CON LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 

  

 

Tabla No. 7 

ENTIDAD CONTRATANTE 

SECRETARIA DE CULTURA - PROCESO No. 4148.010.32.1.529-2022 

CONTRATISTA FLM INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S 

MODALIDAD Mínima cuantía 

OBJETO 
INTERVENTORÍA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y CONSERVACIÓN DE BIENES DE 

INTERÉS CULTURA 

PRESUPUESTO 
Cincuenta y ocho millones novecientos noventa y un mil quinientos diecinueve pesos mcte.                        

($ 58.991.519) incluido IVA. 

VALOR DEL 

CONTRATO 

CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

DIECIOCHO PESOS ($52.234.619) 

FORMA DE PAGO 

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura realizará el pago del recurso mediante 

la presentación de actas parciales conforme al porcentaje de ejecución el cual no podrá ser 

menor al 10% en cada una de las entregas, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, así como la presentación de informe de gestión técnico, 

contable y financiero, cronograma de ejecución, plan de trabajo, factura e informe de 

actividades, con certificación de cumplimiento expedida por el interventor(a) o supervisor(a) 

del contrato. En todo caso, los pagos se harán de acuerdo con la disposición de giros de P.A.C 

por parte de la entidad. Todos los informes deben presentarse por escrito con sus respectivos 

soportes legales y financieros y en medio magnéticos. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2.022, a partir del cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

7 meses  

GARANTÍAS 

EXIGIDAS 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, con una vigencia al plazo del contrato y seis (6) meses más.  

EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL 

PERSONAL: Por un valor equivalente al ocho (8%) del valor total del contrato y una vigencia 

igual al plazo de este y tres (3) años más. 
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ENTIDAD CONTRATANTE 

SECRETARIA DE CULTURA - PROCESO No. 4148.010.32.1.529-2022 

CALIDAD  DE SERVICIO SUMINISTRADO: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, por la duración del contrato y seis meses más. 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Equivalente a 200 
SMMLV Durante el periodo de ejecución del contrato. 

CÓDIGOS 

UNSPSC 

81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 - Gerencia de proyectos 

93141700 - Cultura 

CONDICIONES DE 

EXPERIENCIA 

Persona Natural: deberá ser Ingeniero civil o Arquitecto con experiencia mínima de cinco (5) 

años a partir de la expedición de la tarjeta profesional y certificado de vigencia, sus actividades 

económicas deben estar relacionadas con la ejecución de interventorías en obras civiles las 

cuales serán verificadas en el RUT. 

- Persona Jurídica: Deberá tener dentro de su objeto social la ejecución de interventoría de 

obras civiles en edificaciones públicas o privadas, acreditado con el Certificado de Existencia 

y Representación Legal y estar constituida con una antelación de cinco (5) años y su duración 

deberá ser mínima de 5 años a partir de la terminación del contrato; su propuesta deberá ser 

avalada en la Carta de Presentación por un Ingeniero civil o Arquitecto con experiencia mínima 

de cinco (5) años presentando tarjeta profesional y certificado de vigencia en caso que el 

Representante Legal no sea Ingeniero civil o Arquitecto. 

 

 

LINK DEL 

PROCESO 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=C

O1.NTC.2923508 

 

 

 

Tabla No. 8 Entidad contratante 

ENTIDAD CONTRATANTE SECRETARIA DE CULTURA 

- PROCESO No 4148.010.32.1.513-2021 

CONTRATISTA NUESTRO ALIADO OUTSOURCING SAS 

MODALIDAD Mínima Cuantía 

OBJETO 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable a los 

siguientes contactos: 1.- contrato para REALIZAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 

LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS CULTURAL DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, 2.- ACEPTACION DE OFERTA No. 4148.010.32.1.470-

2021, para realizar el DIAGNOSTICO, EVALUACION, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES 

E INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL CENTRO CULTURAL 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2923508
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2923508
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ENTIDAD CONTRATANTE SECRETARIA DE CULTURA 

- PROCESO No 4148.010.32.1.513-2021 

PRESUPUEST

O 

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS ($ 20.325.368). 

VALOR DEL 

CONTRATO 

DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($17.136.000). IVA 

incluido por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 

($2.736.000). 

FORMA DE 

PAGO 

La Secretaría de Cultura cancelará mediante actas parciales, contra actas de recibo parcial 

equivalente al porcentaje del valor de la obra ejecutada en el mismo periodo de tiempo, previo 

recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Cultura, además para la última cuota debe 

presentar acta finales y proyección de la acta de liquidación de los contratos a los cuales realizó 

interventoría. 

Las actas parciales deben ser refrendadas por el Contratista y el Supervisor por parte del Distrito 

o funcionario competente de la ordenación de pago del Distrito de Cali, acompañadas del pago 

de los aportes a la seguridad social y pago de aportes parafiscales del personal vinculado 

laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. 

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del 

Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Cultura según el Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC). 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses, a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

GARANTÍAS 

EXIGIDAS 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, con una vigencia al plazo del contrato y seis (6) meses más.  

EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL 

PERSONAL: Por un valor equivalente al ocho (8%) del valor total del contrato y una vigencia igual 

al plazo de este y tres (3) años más. 

CALIDAD  DE SERVICIO SUMINISTRADO: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato, por la duración del contrato y seis meses más. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Equivalente a 200 SMMLV 

Durante el periodo de ejecución del contrato. 

CODIGOS 

UNSPSC 

81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 - Gerencia de proyectos 

CONIDICIONES 

DE 

EXPERIENCIA  

Se requiere una persona natural o jurídica o plural, cuya actividad comercial u objeto social se 

oriente a prestar servicios de interventoría de obras civiles en edificaciones públicas y privadas. 

Para la persona jurídica su objeto social se verificará en el certificado de existencia y 

representación legal y en la persona natural en el RUT. 

• Persona Natural: Debe ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia no menor a Cinco (5) 

años a partir de la expedición de su tarjeta profesional. 
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• Persona Jurídica: Deberá tener dentro de su objeto social la prestación de servicios de 

interventoría en edificaciones públicas o privadas acreditado con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal la cual debe estar constituida mínimo cinco (5) años de anterioridad con 

respecto a la fecha del cierre, su representante legal deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto si no 

lo es su propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia mínima 

de cinco (5) años presentando tarjeta profesional y certificado de vigencia. 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la experiencia de uno o 

más de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

El proponente personal natural, jurídica o Consorcios o Uniones Temporales en debe certificar la 

experiencia general, mediante la presentación de contratos de interventoría de obras civiles en 

edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria sea el 100% del presupuesto oficial. 

LINK DEL 

PROCESO 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.

NTC.2001049 

 

 

 

 

Tabla No. 9 Entidad contratante1 

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO - PROCESO No MCOP1422 

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA IDSN 

MODALIDAD MINIMA CUANTIA  

OBJETO 
El Instituto Departamental de Salud de Nariño, requiere contratar la interventoría al contrato de 

obras públicas 2022000360, celebrado entre el IDSN Y CONSORCIO ALBIALZULES 16 

PRESUPUEST

O 

 

treinta y nueve millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y tres de pesos 

m/cte. ($39.498.893). 

VALOR DEL 

CONTRATO 

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MILPESOS MCTE.. ($39.498.893). 

FORMA DE 

PAGO 

Legalizadas y de acuerdo con el avance de la construcción de las obras del proyecto denominado: 

“REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN SUS SEDES SAN IGNACIO, 

                                                 
1
 

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2001049
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2001049
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BOMBONA Y EL CALVARIO -MUNICIPIO DE PASTO Y LA AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE RECREACIONAL FINCA 

EL PARAÍSO SEDE DEL IDSN EN PILCUAN MUNICIPIO DE IMUES”, previa certificación de 

cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el Supervisor y previos los trámites 

administrativos reglamentarios. 

Del valor total de cada “Acta Parcial de Interventoría”, se le practicará los descuentos que deban 

practicarse en virtud del Contrato o de la ley. 

Para efectos del pago, el contratista deberá presentar la factura y sus correspondientes soportes 

como son, el acta parcial debidamente firmada por la supervisión del contrato; la certificación de 

pago al sistema de seguridades sociales integrales y parafiscales, este pago se puede certificar 

con la planilla de pago de los aportes. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
4 Meses 

GARANTÍAS 

EXIGIDAS 

Cumplimiento del contrato. - Valor asegurado equivalente al 10% del valor del contrato, con 

vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. - Valor asegurado 

equivalente al 10% del valor del contrato, con vigencia durante el término de ejecución del 

contrato y tres años más. 

Calidad de la interventoría: Este amparo cubre a la Entidad de los per-juicios ocasionados por 

cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la interventoría entregada 

a satisfacción. Esta garantía se constituirá por el treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final 

Responsabilidad civil extracontractual: El contratista deberá constituir como amparo 

autónomo anexo a la garantía única una póliza de responsabilidad civil extracontractual que 

proteja a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 

extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La póliza de 

responsabilidad extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales 

reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 

actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite 

que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto, caso en el cual la Entidad 

debe ser el asegurado. Esta póliza debe amparar una cuantía mínima equivalente a 200 SMMLV, 

con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

CODIGOS 

UNSPSC 
81101500  - INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA 

CONIDICIONES 

DE 

EXPERIENCIA  

Nombre e identificación del Director de interventoría y un (1) residente (profesional)en ingeniería 

civil o arquitectura y un profesional en seguridad y salud en el trabajo, para un total de tres (3) 

profesionales del equipo minino de Interventoría, según corresponda. 
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- Nombre e Identificación y título profesional y de especialista según corresponda para todos los 

profesionales del equipo. 

- Para evaluar la experiencia del equipo mínimo, el proponente deberá diligenciar el anexo 

correspondiente; indicando el objeto de contrato, número, valor, término de ejecución, fecha de 

inicio, fecha de entrega final de Interventoría. 

- Como requisito técnico mínimo, el proponente deberá anexar una relación del equipo de trabajo 

identificados con nombres, apellidos y documento de identificación, así como los cargos que 

empleará para la ejecución del contrato. 

LINK DEL 

PROCESO 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.

NTC.2901141 

 

 

3.3 CONTRATACIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

 
Tabla No. 10 Entidad Contratante: 

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA 

FE - PROCESO No FDLSF-MC-017-2022 

CONTRATISTA JORGE HERNAN SÁNCHEZ PINEDA 

MODALIDAD Mínima cuantía 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL 

PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA 

DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS 

DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LOS 

SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE - ALCALDÍA LOCAL DE SANTA 

FE 

PRESUPUESTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 27.550.000) 

VALOR DEL 

CONTRATO 

   

VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA  

($21862680) 

FORMA DE 

PAGO 

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato de interventoría, el FONDO, 

efectuará el pago del Contrato de interventoría así: 

La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2901141
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2901141
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acuerdo con la ejecución del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del 

valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.  

El pago al interventor se efectuará dentro de los ( 30 ) días hábiles siguientes a la presentación 

de la Factura electrónica de venta generada a nombre del Fondo de desarrollo Local de Santa 

Fe y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades 

, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el 

pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

El plazo del contrato es 2 MESES (MESES Y/O DÍAS CALENDARIO), contados a partir de la 

fecha del acta de inicio, suscrita entre el supervisor del contrato designado por EL FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE Y EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de los 

requisitos de ejecución. 

GARANTÍAS 

EXIGIDAS 

Cumplimiento del contrato: equivalente al veinte por ciento (30%) del valor del presente 

contrato, Desde la suscripción del contrato, por el plazo de ejecución del mismo y 6 meses más. 

2) Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (30%) del valor del presente contrato,  

Cinco (5) años equivalente a la estabilidad de la obra del contrato intervenido. 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Diez por 

ciento (10%) del valor del presente contrato, Plazo del contrato y tres (3) años más. 

CODIGOS 

UNSPSC 

80101601 - Estudios de factibilidad o selección de ideas de proyectos 

81101500 -  Ingeniería de infraestructuras de instalaciones o fabricas 

81141500 - Inspecciones de materiales o productos 

80101602 - Estudios regionales o locales para proyectas 

CONIDICIONES 

DE 

EXPERIENCIA 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de 

los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto 

del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado 

en SMMLV. 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en 

caso de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad 

principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se 

solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 Experiencia”. 

Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya 

servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura social. 

Lo anterior, de conformidad con lo exigido en la invitación. 

Experiencia especifica: Que al menos uno (1) de los contratos aportados en la experiencia 

general contenga o haya consistido en Interventoría técnica para mantenimiento y/o adecuación 

y/o mejoramiento de instalaciones de uso público y/o salones comunales donde se pueda 

constatar la intervención simultánea en mínimo tres (3) frentes de obra en distintos inmuebles. 
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LINK DEL 

PROCESO 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO

1.NTC.3649238 

 

 

 

Tabla No. 11 Entidad Contratante  

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA ESTRELLA- PROCESO No CMC 025 2022 

CONTRATISTA 
 

CONSORCIO INTEROBRAS 

 

MODALIDAD 

 

Mínima cuantía 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTALAL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS 

RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 

DE LA ESTRELLA, VIGENCIA 2022. 

PRESUPUESTO treinta y seis millones trescientos setenta y siete mil ochocientos dos Pesos ($ 36.377.802) 

VALOR DEL 

CONTRATO 
 Veintiún millones de pesos mcte. ( $ 21.000.000) 

FORMA DE PAGO 

El municipio de La Estrella realizará el pago del noventa por ciento (90%) del valor del contrato 

con la entrega del producto y recibo a entera satisfacción elaborado por el interventor; de cada 

pago se amortizará el valor correspondiente al anticipo; y el otro diez por ciento (10%) restante 

al momento de la liquidación del contrato. No obstante, el pago efectivo se realizará durante 

los cinco (5) días siguientes de acuerdo con lo establecido en el proceso del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Previa presentación de la Cuenta de Cobro debidamente diligenciada, la cual llevará adjunto 

el informe de actividades correspondiente al mes o período que se cobra, la constancia de 

pagos al sistema de seguridad integral y del recibido a entera satisfacción por parte de la 

Supervisión del Contrato en cabeza de la Secretaria de obras Públicas quien velará por el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista seleccionado y por la calidad 

de la prestación del servicio. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

Plazo de duración del contrato:  44 dias 

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3649238
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3649238
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GARANTÍAS 

EXIGIDAS 

Cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato, este amparo deberá estar 

vigente durante el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. , Calidad y servicio, por el 20% 

del valor del contrato, Por el término de duración del contrato.  pago de salarios y 

prestaciones sociales por el 10% por el plazo de ejecución y 3 años más 

CODIGOS 

UNSPSC 
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 

CONIDICIONES DE 

EXPERIENCIA 

Ingeniero Director de Interventoría: Ingeniero Civil o Fines con la construcción - Mínimo DOS 

(02) años de experiencia general contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, con una experiencia especifica en mínimo UNO (1) contrato que hayan tenido por 

objeto o incluido dentro de su alcance y efectivamente se hayan ejecutado obras civiles. 

Residente de Obra Tecnólogo en  construcciones civiles o afines - Experiencia: Mínimo 

DOS (2) años en obras civiles -Específica como Residente de obra con mínimo uno (1) 

contrato que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance y efectivamente se haya 

ejecutado las obras civiles. 

Residente de SST- Tecnólogo EN SST - Seguridad y Salud en el Trabajo después de la 

expedición de la licencia que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance obras 

civiles. Curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, (SG-

SST) 

 

 

LINK DEL 

PROCESO 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=C

O1.NTC.3509186 

 

Tabla No. 12 Entidad Contratante 

ENTIDAD CONTRATANTE RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

CARTAGENA  N° DE PROCESO MC 47 DE 2022 

CONTRATISTA 
 

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena 

 

MODALIDAD 

 

Mínima cuantía 

OBJETO 

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional 

de Administración Judicial de Cartagena, el Servicio de Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de OBRAS DE ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS 
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PRESUPUESTO $ 36.666.369 

VALOR DEL 

CONTRATO 

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CUATROSCIENTOS 

PESOS M/CTE. ($ 29.345.400). 

FORMA DE PAGO 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, cancelará al contratista 

mediante pagos mensuales una vez haya prestado los servicios contratados y presentado el 

correspondiente informe mensual, la última de éstas se cancelará cuando se reciba el 100% 

de la obra y se entregue el informe final de interventoría, previa presentación de la factura o 

cuenta de cobro y el cumplido expedido por el supervisor del contrato. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
60 días 

GARANTÍAS 

EXIGIDAS 

Cumplimiento del contrato  10% Del Valor del Contrato, El plazo de ejecución del contrato y 

seis (6) meses más. Calidad del servicio 10% Del Valor del Contrato, hasta por el mismo 

término de la garantía de estabilidad del contrato principal de obra. Pago de salarios y 

prestaciones sociales 10% Del Valor del Contrato, El plazo de ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 

CODIGOS 

UNSPSC 
81101508 - Ingeniería arquitectónica 

CONIDICIONES DE 

EXPERIENCIA 

Se acreditará con la presentación de certificación de hasta dos (2) contratos finalizados, con 

objeto igual y/o similar a la de esta contratación, interventoría técnica, administrativa y 

financiera a contratos de obras de construcción y/o adecuación y/o remodelación y/o 

ampliación y/o mantenimiento de oficinas expedidas por Entidades Oficiales y/o privadas, en 

caso de ser certificaciones privadas, debe anexar el contrato que generó dicha certificación. 

LINK DEL 

PROCESO 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=C

O1.NTC.3458074 

 

3.4 Análisis de los Procesos de Contratación identificados:  

 

A continuación, se realiza un análisis de procesos de contratación realizados por el 

Municipio y por otras entidades encontradas en la plataforma de SECOP II 

 

a) Modalidad de Contratación 

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3458074
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3458074
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Con base en la información reportada en las tablas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se analizan las 
modalidades de selección utilizadas para contratar la  Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, Jurídica y Contable para la Protección de  los Bienes de 
Interés Cultural  y Patrimonial, Se identifica que el 100% de los procesos fueron 
adelantados bajo la modalidad de Contratación Mínima cuantía. A continuación, se 
relaciona un cuadro resumen: 
 

 

Modalidad  Cantidad  Porcentaje  

Mínima cuantía 6 100% 

 

 

b) Plazo del contrato 

 

De acuerdo con la muestra encontrada, se identifica que los plazos de ejecución varían 
según la necesidad de la contratación y la fecha de adjudicación de los contratos, su 
rango oscila entre 40 días y 7 meses. A continuación, se relaciona un cuadro resumen: 
 

Numero de Proceso Plazo  

4148.010.32.1.529-2022 7 meses  

4148.010.32.1.513-2021      4 meses 

MCOP1422    4 meses 4 meses 

FDLSF-MC-017-2022         2  mes 

CMC 025 2022   44 días 

MC 47 DE 2022 460 días  

 

 

c) Experiencia exigida al proveedor 

 

Del análisis realizado a los procesos de selección celebrados por otras entidades 

estatales y la Secretaria de Cultura, se pudo identificar que la experiencia solicitada, en 

al menos tres de los procesos debía ser acreditada mediante certificaciones de contratos 
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ejecutados, cuyo objeto del proceso en selección , dos de los procesos no especificaron 

experiencia y uno de los procesos solicitó experiencia al personal solicitado. 

 

d) Garantías exigidas 

 

Tabla 13: Análisis de garantías exigidas en los procesos de contratación. 

 

Cobertura exigible   
Rango de porcentaje de 

cobertura  
Rango de plazo 

Porcentaje de los contratos que 
solicitaron la garantía 

Cumplimiento del contrato 

Entre el 10 y el 30% del 

presupuesto Oficial 

 

Hasta  la liquidación 
del contrato y hasta 6 
meses más 

En el 100% de los contratos de los 
contratos consultados se evidencia 
esta garantía. 

Pago de salarios, 
prestaciones e 
indemnizaciones 

Entre el 8 % y el 10% del 
valor del contrato   

Por el plazo del 
contrato  es de 3 
años 

En el 80% de los contratos 
consultados se evidencia esta 
garantía. 

Calidad de los servicios 
Entre el 10% y el 30% del 
valor del contrato   

Por el plazo del 
contrato y entre 6 
meses  y 5 años de 
vigencia más 

En el 100% de los contratos 
consultados se evidencia esta 
garantía.  

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Equivalente  200 smmlv 
contrato 

Por el plazo del 
contrato  

El 50% de los contratos consultados 
se evidencia esta garantía. 

Fuente: SECOP II 

 

e) Criterios de selección 

 

Con base en la información reportada, se tiene que el único criterio de selección 

correspondió al precio, puesto que correspondían a bienes y servicios de características 

técnicas uniformes. 

 

f) Forma de Pago 

 
De los procesos de contratación consultados, se observa que, la forma de pago utilizada 

en las Entidades Estatales es la siguiente:  

 

Tabla 14: Análisis de las formas de pago en los procesos de contratación. 
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Número de Proceso Forma de pago  

4148.010.32.1.529-2022 

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura realizará el pago 
del recurso mediante la presentación de actas parciales conforme al 
porcentaje de ejecución el cual no podrá ser menor al 10% en cada 
una de las entregas, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, así como la presentación de informe 
de gestión técnico, contable y financiero, cronograma de ejecución, 
plan de trabajo, factura e informe de actividades, con certificación de 
cumplimiento expedida por el interventor(a) o supervisor(a) del 
contrato. En todo caso, los pagos se harán de acuerdo con la 
disposición de giros de P.A.C por parte de la entidad. Todos los 
informes deben presentarse por escrito con sus respectivos soportes 
legales y financieros y en medio magnéticos. 

4148.010.32.1.513-2021 

La Secretaría de Cultura cancelará mediante actas parciales, contra 

actas de recibo parcial equivalente al porcentaje del valor de la obra 

ejecutada en el mismo periodo de tiempo, previo recibo a satisfacción 

por parte de la Secretaría de Cultura, además para la última cuota 

debe presentar acta finales y proyección de la acta de liquidación de 

los contratos a los cuales realizó interventoría. 

Las actas parciales deben ser refrendadas por el Contratista y el 

Supervisor por parte del Distrito o funcionario competente de la 

ordenación de pago del Distrito de Cali, acompañadas del pago de los 

aportes a la seguridad social y pago de aportes parafiscales del 

personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo 

correspondiente. 

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Distrito de Santiago de Cali - 
Secretaria de Cultura según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). 

MCOP1422 

Legalizadas y de acuerdo con el avance de la construcción de las 

obras del proyecto denominado: “REMODELACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 

EN SUS SEDES SAN IGNACIO, BOMBONA Y EL CALVARIO -

MUNICIPIO DE PASTO Y LA AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE 

RECREACIONAL FINCA EL PARAÍSO SEDE DEL IDSN EN 

PILCUAN MUNICIPIO DE IMUES”, previa certificación de 

cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el Supervisor y 

previos los trámites administrativos reglamentarios. 

Del valor total de cada “Acta Parcial de Interventoría”, se le practicará 

los descuentos que deban practicarse en virtud del Contrato o de la 
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Número de Proceso Forma de pago  

ley. 

Para efectos del pago, el contratista deberá presentar la factura y sus 
correspondientes soportes como son, el acta parcial debidamente 
firmada por la supervisión del contrato; la certificación de pago al 
sistema de seguridades sociales integrales y parafiscales, este pago 
se puede certificar con la planilla de pago de los aportes. 

FDLSF-MC-017-2022 

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato de 
interventoría, el FONDO, efectuará el pago del Contrato de 
interventoría así: 
La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos 
parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta 
el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se 
pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.  
El pago al interventor se efectuará dentro de los ( 30 ) días hábiles 
siguientes a la presentación de la Factura electrónica de venta 
generada a nombre del Fondo de desarrollo Local de Santa Fe y visto 
bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de 
las actividades , acompañada del acta de recibo y de la certificación 
de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

CMC 025 2022 

El municipio de La Estrella realizará el pago del noventa por ciento 

(90%) del valor del contrato con la entrega del producto y recibo a 

entera satisfacción elaborado por el interventor; de cada pago se 

amortizará el valor correspondiente al anticipo; y el otro diez por ciento 

(10%) restante al momento de la liquidación del contrato. No obstante, 

el pago efectivo se realizará durante los cinco (5) días siguientes de 

acuerdo con lo establecido en el proceso del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Previa presentación de la Cuenta de Cobro debidamente diligenciada, 
la cual llevará adjunto el informe de actividades correspondiente al 
mes o período que se cobra, la constancia de pagos al sistema de 
seguridad integral y del recibido a entera satisfacción por parte de la 
Supervisión del Contrato en cabeza de la Secretaria de obras Públicas 
quien velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
Contratista seleccionado y por la calidad de la prestación del servicio. 

MC 47 DE 2022 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, 
cancelará al contratista mediante pagos mensuales una vez haya 
prestado los servicios contratados y presentado el correspondiente 
informe mensual, la última de éstas se cancelará cuando se reciba el 
100% de la obra y se entregue el informe final de interventoría, previa 
presentación de la factura o cuenta de cobro y el cumplido expedido 
por el supervisor del contrato. 
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3.5 Aspectos técnicos de la demanda  

 

De acuerdo con la clasificación del Código Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas, V.14.0801 (UNSPSC), la clase de bienes y elementos requeridos por 

el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional se encuentra 

ubicado así: 

 

a) Clasificación UNSPSC  

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
 
 

 
Servicios 

80000000 - Servicios de 
Gestión, servicios  
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

 
8010000 – servicios 
de asesoría de 
Gestión 

80101600 – Gerencia 
de Proyectos 

80000000 - Servicios de 
Gestión, servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

81000000 – Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

81101500 – Ingeniería 
Civil y Arquitectura 

 

4 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
Para realizar el análisis desde la perspectiva de la oferta es importante tener en cuenta 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. La 

CIIU Rev. 4 A.C. refleja en su estructura y base conceptual la realidad económica 

colombiana, partiendo de la versión oficial entregada por Naciones Unidas a la 

comunidad estadística internacional en 2009. En Colombia, el DANE a través de la 

resolución 066 del 31 de enero de 2012 oficializó la CIIU Rev. 4 A.C. para que sea 

utilizada como estándar en la recolección, la codificación y el análisis de la información 

estadística en materia de actividades económicas, por parte de las diferentes 
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operaciones estadísticas, registros administrativos y estudios sectoriales, y así disponer 

de información estadística confiable y oportuna.  

 

El mercado de servicios relacionados con la realización de interventorías, se encuentra 

catalogada en las siguientes actividades: 

 

7112   - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

7490   - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

 

  

4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS  

 

Se observa la oferta mensual nacional en miles de millones de los contratos de 

Interventoría donde se analiza que los meses  que generó las menor oferta del año 

fueron: Febrero, Marzo, Abril, mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre, en 

contraste la mayor oferta se genera en los meses de enero con $ 853.922.707.918  y 

Diciembre con $ 2.115.393.126.449 se presentó una  variación significativa. El valor total 

ofertado en todo el año 2022 de contratos de Interventorías, Orden Público, Protección, 

Vigilancia y Seguridad fue de $ 8.175.549.846.860 millones. 

 

Gráfico 11. Oferta Mensual En Contratos de Interventorías 2022 
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FUENTE: Colombia Compra Eficiente 

 

La oferta anual nacional en billones de los contratos de Interventorías, del 2017 al 2022, 

donde se analiza que para el año 2021 la oferta fue mayor con un valor de  

$11.480.732.424.084, en comparación con el año 2022, que tuvo un valor de $ 

6.677.125.294.039. El comportamiento de esta gráfica presenta al 2021 como un año 

atípico donde la oferta anual nacional frente a la contratación de Interventorías, fue muy 

superior a la registrada o enmarcada en los años inmediatamente anteriores e incluso en 

contraste con la vigencia más actual que es 2022. 

 

Gráfico 12. Oferta Anual En Contratos De Interventorías 2017- 2022 
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FUENTE: Colombia Compra Eficiente 

 

De otra parte, la cantidad de contratos de Interventorías desde la óptica de la oferta 

adjudicados en el año 2022 en el país, donde se analiza que para el año en cuestión los 

meses de menor contratación son marzo, abril y mayo, y que el mes con una significativa 

diferencia  de mayor contratación fue enero con 8406 contratos. 

 
Gráfico 12. Cantidad De Contratos Mensual Adjudicados Interventoría desde la óptica de la oferta-2022. 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente 
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La cantidad de contratos de Interventorías adjudicados en el país desde la óptica de la 

oferta entre los años 2017-2022, y se puede analizar que para los años 2018 y 2019 se 

encuentra la mayor concentración de contratos con 4820 y 4184 contratos adjudicados 

según el SECOP II y que los años con menor cantidad de contratos según la agencia 

adjudicados están en los años que le anteceden. 

 

Gráfico 13. Cantidad De Contratos Anual Adjudicados De Interventoría desde la óptica de la oferta-2017/2022 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente 

 

 
Gráfico 14. Cantidad de contratos con proveedores mipyme, valor de contratos con proveedores mipyme, 

cantidad de contratos con proveedores plurales, valor de contratos con proveedores plurales y modalidad de 

contratación según SECOP II- Año 2022 
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FUENTE: Colombia Compra Eficiente- SECOP II 

 

- El 7.79 % de cantidad de contratos con proveedores son mipyme en secop ll. 

- El 88.28% de los proveedores que han ejecutado  contratos de Interventoría tienen 

su ubicación en Colombia. 

-  La modalidad con la que más se ha contratado los procesos de Interventoría es 

por contratación directa. 

 

Tabla 14. Clasificador de bienes y servicios de Interventorías Desde la óptica de la oferta- Año 2022 

 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente- SECOP II 
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4.2 Identificación Posibles Proveedores y Mecanismo para Suplir la necesidad  

 

La Secretaría de Cultura para analizar los posibles oferentes del mercado utilizó la 
herramienta de Solicitud de información a proveedores – SIP.4148.137.2023 de la Página 
Web Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, donde se tomó como 
referencia los códigos de clasificación UNSPSC relacionados a continuación; se pudo 
observar que con estos códigos existen 5.778 entidades a nivel nacional, de las cuales 
siete (7) entidades fueron invitadas: 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT 

SONIA GALINDO CABRERA 34553981 

AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA S.A.S 830129674 

ALEXANDER OROZCO CONTRERAS 195181675 

ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES 76311876 

FF SOLUCIONES S.A 860030360 

Consultecnicos S.A.S. 8600142853 

ISGOCON S.A.S. 9008315112 

 
De las cuales cuatro (4) entidades manifestaron interés por el proceso de cotización y  
dos (2) entidad enviaron sus comentarios, cotizaciones y respuestas al cuestionario: 
cómo es posible visualizar en la siguiente imagen. 
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El objeto del proceso se enmarcó en los siguientes códigos de clasificación de bienes y 
servicios Códigos UNSPSC: 
 

- 80101600 – Gerencia de Proyectos 
 

- 81101500 – Ingeniería Civil y Arquitectura 
 

En cumplimiento del Decreto Nacional 310 de 2021, Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia 
del Acuerdo Marco de Precios y la Circular Externa No. 004 de 2021 expedida por 
Colombia Compra Eficiente, la Secretaria de Cultura, revisó en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano, con el propósito de verificar si existe en la actualidad un Acuerdo 
Marco de Precios vigente, relacionado con el objeto del presente proceso contractual, 
con el cual se pueda suplir la necesidad de contratar de manera integral la Interventoría 
Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Contable para el mantenimiento del centro 
cultural del distrito de Santiago de Cali. 
 
Al revisar los Acuerdos o Convenios Marco de Precios vigentes, que son una herramienta 
para que el Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de 
bienes, obras o servicios de las Entidades Estatales, no se identificó que en los catálogos 
se realicen o implemente las actividades detalladas del proceso contractual en mención, 
lo cual nos permite deducir que el proceso no podría adelantarse por esta vía toda vez 
que no se da cobertura a  los ítems que hacen parte de las actividades detalladas.  
 
En la etapa de planeación se identifica dos organizaciones están en capacidad de realizar 
la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Contable para el 
mantenimiento, adecuación e impermeabilización de las áreas que se requieran para la 
conservación del centro cultural de Cali 
 
Tabla 15. Relación de entidades cotizantes 

 

ENTIDAD  NIT 

ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES 76311876 

JAIRODAVILA 73565045 
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5 ANALISIS DE CRITERIOS DIFERENCIALES 

 

5.1  MiPyME 

 

MIPYME (también conocida como MiPyME) es un acrónimo que significa “Micro, 

Pequeña y Mediana empresa”. Hace referencia a una empresa compuesta por un número 

reducido de trabajadores y con un volumen de ingresos netos moderado. Este segmento 

empresarial en el país cuenta con beneficios especiales para apalancar su operación e 

impulsar su crecimiento. 

 

El artículo 2 de la Ley 590 de 2000 realiza las siguientes definiciones: 

 

Artículo 2° Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 

o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros: 

 

 

 

MiPyMES # DE TRABAJADORES 
VALOR DE ACTIVOS 

TOTALES 

Mediana 

Empresa 

Planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) 

trabajadores 

Activos totales por valor entre 

cinco mil uno (5.001) y quince 

mil (15.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
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Pequeña 

Empresa 

Planta de personal entre 

once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores 

Activos totales por valor entre 

quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.001) salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes. 

Microempresa 

Planta de personal no 

superior a los diez (10) 

trabajadores 

Activos totales por valor inferior 

a quinientos uno (501) salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes 

 

De igual forma, de acuerdo al artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 para efectos 

de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos 

por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa. 

El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se determina 

el tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa 

desarrolle su actividad. 

MiPyMES SECTOR INGRESOS POR ACTIVIDADES 

Mediana 

Empresa 

SERVICIO

S  

Aquella cuyos ingresos por actividades 

ordinarias anuales sean superiores a ciento 

treinta y un mil novecientos cincuenta y un 

Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT) 

e inferiores o iguales a cuatrocientos 

ochenta y tres mil treinta y cuatro Unidades 

de Valor Tributario (483.034 UVT). 
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Pequeña 

Empresa 

SERVICIO

S  

Aquella cuyos ingresos por actividades 

ordinarias anuales sean superiores a treinta 

y dos mil novecientos ochenta y ocho 

Unidades de Valor Tributario (32.988 UVT) e 

inferiores o iguales a ciento treinta y un mil 

novecientos cincuenta y uno Unidades de 

Valor Tributario (131.951 UVT). 

Microempresa 
SERVICIO

S  

Aquella cuyos ingresos por actividades 

ordinarias anuales sean inferiores o iguales 

a treinta y dos mil novecientos ochenta y 

ocho Unidades de Valor Tributario (32.988 

UVT). 

 

Adicional, en el presente documento se enlista 42 empresas que hicieron parte de la 

muestra que pueden participar en el presente proceso de acuerdo con el sector. Esta 

información se extrae de considerando los códigos UNSPSC presentados anteriormente 

:  
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Por otra parte, se puede evidenciar que existen (7) MiPymes enmarcadas en el contexto 

departamental que pueden participar en el presente proceso de contratación. A 

continuación, se enlistan: 
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Ahora bien, en virtud de la expedición del Decreto 1860 de 2021 ARTÍCULO 

2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados 

del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 

diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de 

selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.  

 

Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos 

del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con 

alguno o algunos de los siguientes aspectos: 1. Tiempo de experiencia. 2. Número de 

contratos para la acreditación de la experiencia. 3. Índices de capacidad financiera. 4. 

Índices de capacidad organizacional. 5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

 

Por otro lado, y siguiendo los lineamientos del enunciado decreto, la Entidad 

establecerá de conformidad con el objeto y las especificaciones técnicas del 

presente proceso, criterios diferenciales para MiPyME en cuanto aportar 6 

contratos con su respectiva certificación y/o actas de liquidación que se relacionen 

con el objeto del contrato (Interventoría en obras civiles de edificaciones no 

residenciales públicas o privadas) y cuya sumatoria sea igual o superior al 90% del 

presupuesto oficial,  dichos criterios se verán reflejados en los estudios previos y 

en la invitación del presente proceso.  

 

De acuerdo con el "ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las 

Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 

oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 

concurran los siguientes requisitos:  
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 

efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar 

la convocatoria a Mipyme colombianas.  

 

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil 

antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 

acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de 

personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les 

permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

 

5.2 Emprendimiento y empresas de mujeres 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.14 y el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 

del 2021, las Entidades Estatales deberán incluir condiciones habilitantes para incentivar 

la participación en los procesos de selección, de los emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en Cali y Yumbo.  

 

Teniendo en cuenta la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali actualizada a la 

vigencia 2023, se identificaron 44.547 emprendimientos y empresas de mujeres de las 

cuales 44.431 son personas naturales y 116 son personas jurídicas. Por tal motivo, en el 

presente proceso de selección se establecerá como condición habilitante diferencial en 

el número de contratos para la acreditación de la experiencia: 4 Contratos.  

 

Los criterios establecidos por la Secretaria de Cultura se fijan respetando las condiciones 

habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato y el alcance de las 
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obligaciones. Lo anterior, con la finalidad del beneficiar a la empresas y emprendimiento 

de mujeres frente a los demás proponentes.  

 

5.3  Población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación y sujeto de especial protección 

constitucional  

 

Según la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali donde se puede encontrar 

información con relación a condición de desplazados, victimas o Reinsertados o personal 

que presente algún tipo de discapacidad se denota que no hay ningún registro dentro de 

las categorías antes expuesta dentro de los códigos CIIU base del presente proceso.  

 

En virtud del análisis de oportunidad y conveniencia, la naturaleza del proceso de 

selección y sus obligaciones específicas; de acuerdo al objeto del contrato y la necesidad 

de la entidad, se recomienda para la ejecución contar personal calificado e idóneo, que 

cuente con experiencia solicitada en el personal mínimo requerido.  

   

Por lo anterior, no se incluirá para el presente proceso para la ejecución del contrato 

Población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujeto de especial protección constitucional. 

6 VALOR ESTIMADO  

 
 
6.1 Determinación del Presupuesto  
 

Adicionalmente y con el fin de cumplir los lineamientos establecidos por Colombia 
Compra Eficiente para la adquisición de bienes, obras o servicios y de recopilar 
información relevante en la etapa de planeación del proceso, se publicó la solicitud de 
información a proveedores SIP.4148.137.2023: interventoría técnica, administrativa, 
financiera y jurídica para las obras civiles para el mantenimiento, adecuación e 
impermeabilización de las áreas que se requieran para la conservación del centro cultural 
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de Santiago de Cali en la página de SECOP II, la Secretaría de Cultura solicitó de forma 
previa y abierta cotizaciones para cada una de las actividades detalladas del presupuesto 
desde el 18/08/2023 hasta el 24/08/2023 para recibir las respuestas al cuestionario, las 
cotizaciones y observaciones al futuro proceso. 
 
En dicha cotización se incluyó en los documentos del proceso, el formato de cotización 
de acuerdo a la formulación realizada por la Subsecretaría de Patrimonio E 
Infraestructura, quien identifico la necesidad y en donde se relaciona cada una de las 
actividades que hacen parte de la ficha presupuestal del proceso contractual en mención. 
A continuación, se relaciona las cotizaciones recibidas: 
 

● COTIZANTE: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES 
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● COTIZANTE 2. JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA 
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Tabla 16. Relación Cotizaciones  

ENTIDAD  PRESUPUESTO 

 
ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES 

 
$ 49.500.000 

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA $ 49.500.000 

TOTAL $ 99.000.000 

PROMEDIO $ 49.500.000 

 

Los valores cotizados están acordes a los valores unitarios y totales de la siguiente ficha 
presupuestales:  
 

● BP-26002811 Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali. 

 
 

De conformidad con lo anterior el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, 
determina el valor del presupuesto de este proceso contractual, teniendo en cuenta 
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entorno económico y las variables económicas para el año en vigencia, precios de 
referencia de las cotizaciones recibidas, define que el valor del presente proceso hasta 
por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 50.000.000) M/CTE. 
incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y 
Municipales y todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Cabe aclarar que la destinación de recursos económicos que hacen parte de la ficha 
presupuestal mencionadas en la parte inicial del documento, aprobada por el 
Departamento Administrativo de Planeación y el proceso contractual en mención está 
aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones por el comité de contratación con el ID 
13359.  

7 CONCLUSIONES 

 

● Existe un número considerable de proveedores que pueden satisfacer la 

necesidad de la Entidad, se presenta libre competencia, no hay una posición 

dominante que manipule los precios, así mismo, se evidencia la suficiente 

demanda y en consecuencia, las leyes de oferta y demanda, generan costos y 

precios eficientes, sin necesidad de intervención del Estado. 

 
● De acuerdo a la demanda y la cuantía a contratar se evidencia que la modalidad 

de contratación que optimiza los recursos y permite el cumplimiento objetivo es 
la modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 

 

● Se estima para la ejecución del contrato un plazo de dos (2) meses, con un 

presupuesto oficial hasta en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

MCTE. ($ 50.000.000) M/CTE, impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 

Departamentales y Municipales y todos los costos directos e indirectos en que 

incurra el contratista para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

 

● Los bienes y elementos requeridos, se enmarcan dentro de los siguientes códigos 

UNSPSC:  
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GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
 
 
 
 
 

Servicios 

80000000 - Servicios de 
Gestión, servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

 
8010000 – servicios de 
asesoría de Gestión 

80101600 
– Gerencia 

de 
Proyectos 

80000000 - Servicios de 
Gestión, servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

81000000 – Servicios 
Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

81101500 
– 

Ingeniería 
Civil y 

Arquitectur
a 

 

 
● De acuerdo con el objeto y el alcance del contrato, teniendo en cuenta la muestra 

de los procesos de selección consultados, se recomienda que la forma de pago 
sea Mediante actas parciales y un acta final de acuerdo al porcentaje de avance 
de los contratos principales objeto de la presente interventoría. 

 
Para cada pago sea parcial o final y se debe entregar una información de tipo técnico 
como son actas de ejecución, registro fotográfico, bitácora, informes de ejecución, 
memorias de cantidades, las cuales deben ser aprobadas por el Interventor o supervisor, 
acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal 
ofertado y vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA y del periodo correspondiente 
al avance en la ejecución. 
 
El Distrito de Santiago de Cali, realiza los descuentos por concepto de impuestos y 
contribuciones conforme al año en vigencia, los cuales deben ser tenidos en cuenta por 
el proponente para la preparación de su propuesta. 
  
En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, 
así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el pago se debe presentar: 
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Acta de Recibo Definitivo del Contrato, factura, Certificación de que el contratista se 
encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad 
Social,  todo lo solicitado por la alcaldía para su último pago, además de los formatos 
requeridos por la Secretaría de Cultura. 

 
● De conformidad con el objeto a contratar, la matriz de riesgo realizada y tomando 

como referencia los procesos consultados, se sugiere tener en cuenta las 

siguientes exigencias de garantías: 

 

 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento (Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 Decreto 
1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las actividades 
inherentes al objeto contractual, 
por parte del contratista 

20% del valor 
del contrato 

Por la duración del 
contrato y seis meses 
más 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales, 

(Artículo 

2.2.1.2.3.1.13 

Decreto 1082 de 
2015) 

Garantiza el cumplimiento de pago 
de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales. 

8% del valor del 
contrato 

Por la duración del 
contrato y tres años más 

Calidad del servicio (Artículo 
2.2.1.2.3.1.15 

Decreto 1082 de 2015 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado por 
el contratista 

20% del valor 
del contrato 

Por la duración del 
contrato y seis meses 
más 

Garantía de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.8 Decreto 
1082 

de 2015) 

 
Este amparo deberá ser en 
salarios mínimos mensuales 
vigentes. 

 
200 

SMMLV 

 
Durante el periodo de 
ejecución del contrato 
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● De acuerdo con el objeto y el alcance del contrato, teniendo en cuenta la 
muestra de los procesos de selección consultados, se recomienda que la forma 
de pago sea a través de pagos parciales: 

 
● Teniendo en cuenta el análisis de la experiencia exigida, se recomienda para el 

presente proceso de selección, se exija para acreditar la experiencia así:  

 

Máximo tres contratos con su respectiva certificación y/o actas de liquidación que se 

relacionen con el objeto del contrato (Interventoría en obras civiles en edificaciones no 

residenciales públicos o privados) y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial. 

 

 De acuerdo a la demanda analizada, la experiencia que se recomienda a tener 
en cuenta para el desarrollo de este proyecto serán mínimo tres certificaciones 
donde demuestre la idoneidad de acuerdo al objeto “la secretaria de Cultura 
requiere contratar “interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para 
las obras civiles para el mantenimiento, adecuación e impermeabilización de las 
áreas que se requieran para la conservación del centro cultural de Santiago de 
Cali. 

 

● En la etapa de planeación se identifica la necesidad desde el contexto técnico y la 
información de este componente queda plasmada en el estudio técnico, dicho 
documento hace parte integral del proceso mencionado. 

 
 

Todo lo mencionado en este documento hace parte de una revisión del contexto 
económico, técnico y normativo relacionado con el objeto y las actividades a contratar en 
cumplimiento de los objetivos misionales que hacen parte de la Secretaría de Cultura. 
 
 

Cordialmente, 

 

Equipo estructurador del proceso 
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YOLIMA RODALLEGA                            
Rol Financiero         
                                             
 
 
Rol Jurídico 

 

 
JAIME ALBERTO MONTAÑO HURTADO 
Rol Técnico 
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