Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5320172
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 10:16:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	418-021-2023
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2023
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(28/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(8/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ

COLOMBIA, Vélez

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

peh construcciones s en c

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 820000061

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PEH CONSTRUCCIONES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ALBERTO PARRA PERICO* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2023 3:49:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YEISON ANDRES ARIZA SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2023 11:15:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5320172_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5320172
Proveedor PEH CONSTRUCCIONES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 3 Salida a Chipata
Ubicación CO-SAN-68861 - Vélez
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Vélez
Dirección CRA 3 Salida a Chipata
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 3 SALIDA A CHIPATA	COLOMBIA > Santander > Vélez

1 CO1.PCCNTR.5320172

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.600.000,00	1.303.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	48101813	LA BATIDORA DE MANO DE DOS VELOCIDADES CUISINART SMART STICK TIENE UN MOTOR DE 300 VATIOS MÁS ALTO QUE MEZCLA BATIDOS Y PURÉS SOPAS EN SEGUNDOS ALIMENTANDO FÁCILMENTE INCLUSO TAREAS PESADAS.EL CONTROL DESLIZANTE DE DOS VELOCIDADES ES FÁCIL DE MANEJAR SOLO UN TOQUE CAMBIA DE ALTO A BAJO Y EL EJE DE MEZCLA DE ACERO INOXIDABLE MÁS LARGO ALCANZA PROFUNDAMENTE EN MACETAS, JARRAS Y CUENCOS PARA QUE HAYA MENOS PLATOS QUE LAVAR.EL PROTECTOR DE HOJA MÁS FÁCIL DE OPERAR PROPORCIONA LO ÚLTIMO EN SEGURIDAD Y COMODIDAD. CARACTERÍSTICAS: MOTOR DE 300 VATIOS POTENTE Y SILENCIOSO MOTOR DE CC 2 VELOCIDADES CONTROL DESLIZANTE PARA CADA TAREA DE MEZCLA. EL DISEÑO DEL PALO LLEGA A MACETAS, JARRAS Y CUENCOS 8 PULGADAS EJE DE MEZCLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS.AGARRE ERGONÓMICO Y BOTÓN DE BLOQUEO/DESBLOQUEO 3 TAZA 24 OZ	1,00	UN	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

1	14111511	INTERRUPTOR DOBLE	10,00	UN	20.000,00	12.500,00	200.000,00	125.000,00
2	14111507	BOMBILLO LED 50 WATS	20,00	UN	50.000,00	38.900,00	1.000.000,00	778.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO-021.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO-021.pdf	(detalle)
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO-021.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO-021.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.303.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.303.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-418

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8523	CDP	Generado	400.000 COP	400.000 COP	12-08-00-418	Editar
☐	8723	CDP	Generado	1.200.000 COP	1.200.000 COP	12-08-00-418	Editar

Saldo de CDP: 1.600.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 1.600.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 15/08/2023 10:40 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	27523	Presupuestal (CDP)	23/08/2023 12:00 AM	Generado	400.000 COP	400.000 COP	-	A-05-01-01-004-004	SIIF	Detalle Editar
☐	27423	Presupuestal (CDP)	23/08/2023 12:00 AM	Generado	903.000 COP	903.000 COP	-	A-05-01-01-004-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.303.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 1.303.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 25/08/2023 8:53 AM