Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.5253457

1

Firmado

27/07/2023 12:38:31 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.5253457

CONTRATO DE OBRA PN DIEPO Nro. 80-6-10090-23 CELEBRADO ENTRE LA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL Y O&L INGENIERIA SAS BIC, CUYO
OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCION DE
EDUCACION POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL Y ESCUELAS ADSCRITAS A LA
MISMA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL LOTE 2 CONFORMADO POR ESANA,
ESRANY CIWAY

Prestacion de servicios
[~SiNo
105 Dias

31/12/2024 12:.00 PM  *

0 dias

V¥Si["No *

1/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[TSi¥No *

[TSi¥No *

[TSi¥No *

DIEPO

P~ COLOMBIA, Bogota
] i

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

P~3 COLOMBIA, Bogota

Cuenta bancaria del proveedor

O &L proyectos de ingenieria sas

n Numero de documento 900939622

Proveedor

O &L proyectos de ingenieria sas

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nirero de cuenta

Aprobador - Proveedor
Aprobado O&L Fecha de

28/08/2023 3:27:37 PM ((UTC-

por: PROYECTOS aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobadolyda maria Fecha de

28/08/2023 3:32:47 PM ((UTC-

por: orfiate navarro  aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
No 2022 del 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el
[~ Si¥No (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
[~ Si[¥No relacion con los derechos de los nifios del pueblo Wayudu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

A definir

SirNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de

Si[¥No
codigos de autorizacion? L

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de ) SiNo
garantias?
Garantias por lotes,
grupos o etapas
i 1
Seriedad de la SirNo
oferta

¥ % del presupuesto
oficial estimado del

[#SiNo

Proceso de 10,00

Contratacién o de la
oferta

Cumplimiento [¢Si[~No

¥ Cumplimiento del contrato
¥ Pago de salarios
¥ Estabilidad y calidad de la obra
W Calidad del servicio
Responsabilidad
civil extra ¥Si["No
contractual
[¥No. de SMMLV 400
Fecha limite para
entrega de 3 dias de tiempo transcurrido (25/08/2023 7:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -
garantias:
Docurrento explicativo de las garantias
Nonbre Casificacion del documento Descripcion
GARANTIAS DEL PROCESO.pdf - GARANTIAS DEL PROCESO.pdf Descargar
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Brisor Fechafin
CO1.WRT.12171613 Seriedad de la oferta - 86.822.000,00 COP - 30 dias para terminar (28/09/2023 12:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Configuracioén financiera - Pago de anticipos

Detalle

Estado

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 dias

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.5253457
Proveedor O &L proyectos de ingenieria sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripcion Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones Avenida Circunvalar No. 45-300, Urbanizacion El Parque
Ubicacion CO-ATL-08758 - Soledad
Pais COLOMBIA
Departamento Atlantico
Municipio Soledad
Direccion Avenida Circunvalar No. 45-300, Urbanizacion El Parque
Codigo postal 057
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

D Direccion

Upicacion
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1 Avenida Circunvalar No. 45-300, Urbanizacion El Parque COLOMBIA > Atlantico > Soledad
2 Carretera Troncal Salida a Cartagena frente al Aeropuerto Las Brujas COLOMBIA > Sucre > Corozal
3 CARRERA 19 No. 13B — 155 BARRIO VILLA FAUSTA COLOMBIA > La Guaijira > Uribia

1 CO1.PCCNTR 5253457

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

153.371.263,96 150.257.460,00
o am Ay q A q e q a PO q " Incluya el precio como lo
Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad E 1
A2-1.01() 72102900 Replanteo 1,00 e 4.178,78 4.095,00 4.178,78 4.095,00
A2, 72102900 Coraniento en alambre de pias 5 Hios 1,00 M 2214969 21.707,00 2214969 21.707,00
A2-1.03(.) 72102900 Cerca en tabla 1,00 M 47.080,15 46.139,00 47.080,15 46.139,00
A2-1.04() 72102900 Cerca lamina base H: 2,25 1,00 M 175.660,73 172.148,00 175.660,73 172.148,00
A2-1.05(.) 72102900 Excavacion Mecanica 1,00 M3 15.487,70 15.178,00 15.487,70 15.178,00
A2-1.06() 72102900 Excavacion Manual 1,00 M3 28.606,77 28.035,00 28.606,77 28.035,00
A2-1.07.) 72102900 Explanacion y Extendido 1,00 M 8.116,52 7.954,00 8.116,52 7.954,00
A2-1.08.) 72102900 Explanacion y Retiro 1,00 M3 64.318,52 63.032,00 64.318,52 63.032,00
Relleno Meterial en Sitio (incluye
A2-1.09(.) 72102900 seleccion, extendido, humedecimiento y 1,00 M 28.84504 28.268,00 28.845,04 28.268,00
compactacion)
A2-1.10¢,) 72102900 Desmonte de Muros en ladrillo o bloque 1,00 e 18.184,30 17.821,00 18.184,30 17.821,00
Desmonte de Muros en sistema liviano
A2-111¢,) 72102900 incluye estructura metalica 1,00 e 15.456,66 15.148,00 15.456,66 15.148,00
A2-1.12(.) 72102900 Desmonte Placas Aligeradas 1,00 M 34.042,49 33.362,00 34.042,49 33.362,00
A2-1.13() 72102900 Desmonte Placas Macizas 1,00 M 74.049,71 72.569,00 74.049,71 72.569,00
A2-1.14() 72102900 Desmonte Alistado de Piso 1,00 M 22.005,21 21.565,00 22.005,21 21.565,00
A2-1.15(.) 72102900 Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso 1,00 e 12.451,62 12.203,00 12.451,62 12.203,00
A2-1.16(.) 72102900 Desmonte de Guarda Escoba 1,00 M 7.782.21 7.627,00 7.782,21 7.627,00
A2-117 ) 72102900 Desmonte Cubierta en cualquier material 1,00 M 15.911,28 15.593,00 15.911,28 15.593,00
AA18 ) 72102900 Desmente de Estructura de Cubierta en 1,00 v 273039 2227600 273,39 2227600
cualquier material
Retiro de manto asfaltico de
A2-1.19(.) 72102900 i ilizacion de cubiertas 1,00 M 15.911,28 15.593,00 15.911,28 15.593,00
Desmonte de cielo raso en cualquier
A2-1.20(, 72102900 material conservando la estructura 1,00 e 11.402,81 11.175,00 11.402,81 11.175,00
portante
i Desmonte de cielo raso en cualquier
A2-1.21() 72102900 meterial y estructura portante 1,00 M 9.773,84 9.578,00 9.773,84 9.578,00
199, Desmonte de lamparas lluminacion largas,
A21.22( ) 72102900 Cuad R . Reflectores 1,00 UN 3.939,62 3.861,00 3.939,62 3.861,00
A21.23() 72102900 Desmonte Puertas y Marcos 1,00 UN 22.005,21 21.565,00 22.005,21 21.565,00
A21.24( 72102900 Desmonte de ventanas 1,00 M 6.819,12 6.683,00 6.819,12 6.683,00
A2125) 72102900 gs?q".;"s“ de Vidrics de Ventanas y 1,00 e 4,669,365 457600 466036 4576,00
A2-1.26() 72102900 Desmonte de Cerradura de Seguridad 1,00 UN 24.903,26 24.405,00 24.903,26 24.405,00
Desmonte de Divisiones modulares,
A2-1.27() 72102900 acrilicas o en vidio 1,00 e 9.092,16 8.910,00 9.092,16 8.910,00
A2-1.28( ) 72102900 Desmonte de Rejas Metdlicas 1,00 e 11.365,20 11.138,00 11.365,20 11.138,00
A2-1.29( ) 72102900 Desmonte Aparatos Sanitarios 1,00 UN 35.208,34 34.504,00 35.208,34 34.504,00
A2-1.30(.) 72102900 Desmonte de Griferia 1,00 UN 10.895,18 10.677,00 10.895,18 10.677,00
A2-1.31(,) 72102900 Desmonte de tanques elevados de agua 1,00 UN 36.368,62 35.641,00 36.368,62 35.641,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios.
A21.32(.) 72102900 Incluye retiro de red hidrosanitaria en una 1,00 UN 17.120,99 16.779,00 17.120,9 16.779,00
longitud hasta 1,5 m
Desmonte de malla eslabonada incluye
A2-1.33() 72102900 es metalicos 1,00 e 20.457,35 20.048,00 20.457,35 20.048,00
A21.34 ) 72102900 Desmonte de extractor 1,00 UN 14.659,92 14.367,00 14.650,92 14.367,00
. Desmonte de aire acondicionado incluye
A21.35( ) 72102900 red de distribucion 1,00 M 15.758,46 15.443,00 15.758,46 15.443,00
A2-1.36.) 72102900 Desmonte de muebles empotrados 1,00 M 14.335,78 14.049,00 14.335,78 14.049,00
.. ) Desmonte y montaje de Cortinas, Velos,
A2-1.37 ) 72102900 Persianas y S es 1,00 UN 9.002,16 8.910,00 9.092,16 8.910,00
A2-1.38.) 72102900 Desmonte de pariete 1,00 M 9.349,13 9.162,00 9.349,13 9.162,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye
y retiro de aparato, caja, tapa, tuberiay
A2-1.39(.) 72102900 cableado hasta 1,5 m y regateo a que 1,00 UN 13.961,82 13.683,00 13.961,82 13.683,00
haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye
A2-1.40.) 72102900 tuberiay accesorios eléctricos 1,00 M 1.556,45 1.525,00 1.556,45 1.525,00
Corte en muro o piso con maquina, en
A2 72102900 material rigido con y sin acabado de 1,00 M 5.4565,32 5.346,00 5.455,32 5.346,00
enchape.
A4, 72102900 Desmente de canales y/o bejantes en 1,00 M 11.365,20 11.138,00 11.365,20 11.138,00
cualquier material
A2A43, 72102900 Desmonte de red de gas. Indluye tuberia 1,00 M 972901 9.534,00 972001 953,00

y demas accesorios

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,
A2201() 72102900 sellamiento y suministro de secciones que 1,00 (%4 11.791,56 11.662,00 11.791,56 11.662,00
falten para su normal funcionamiento

Reposicion e Instalacion de Caballete

A22.02() 72102900 Aticulado Teja Fil o 1,00 M 42.908,95 42.437,00 42.908,95 42.437,00
i Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo
A22.03() 72102900 Teia Fi o 1,00 M 62.622,83 61.934,00 62.622,83 61.934,00
. Reposicion e Instalacion de Canaleta 43
A22.04() 72102900 Fibroo o (L=6.00M) 1,00 e 147.172,26 145.563,00 147.172,26 145.553,00
Reposicion e Instalacion de Canaleta 90
A2-2.05() 72102900 Fibroo o (L=6.00M) 1,00 e 48.388,87 47.857,00 48.383,87 47.857,00
Reposicion e Instalacion de Canaleta 90
A2-2.06() 72102900 Gelvanizada (L6.00M) 1,00 M 49.241,59 48.700,00 49.241,59 48.700,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta tipo
A22.07(,) 72102900 sandwich con aislamiento acustico y 1,00 e 158.545,30 156.801,00 158.545,30 156.801,00
témico en poliuretano expandido

Reposicion e Instalacion de Cubierta
A22.08 ) 72102900 arquitectonica, Galvanizaday Prepintada, 1,00 M 62.757,36 62.067,00 62.757,36 62.067,00
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A2-210(.)

A2211( )

A2212( )

A2-2.13

2214 )

A2215( )

A2216( )

A2217 )

A2-2.18()

A2-219()

A22.20.)

A22.21

2222

A2-2.24 )

A2225 )

A2-2.26

2227 )

A2-2.28 )

A22.29 )

A2-2.30(.)

A22.31(

A22.36

A2237 )

A2-2.38

A22.39 )

A22.40

2241

A2-2.42 )

2247 )

A2-2.4¢

A2-2.49 )

A2-2.50 )

A2-2.51 ()

A2-2.52.)

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900
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72102900
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72102900
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72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

teja trapezoidal calibre 26 o superior
F?’eposicim e Instalacion de Ct’ﬁéﬁa
arquitectonica, Galvanizada, teja
trapezoidal calibre 26 o superior

Reposicion e Instalacion de Caballete fijo
en lamina Galvanizada y prepintada

Reposicion e Instalacion de Caballete fijo
en [amina Galvanizada

Reposicion e Instalacion de Cubierta de
laminas corrugadas de aluminio separadas
por un aislamiento de poliuretano rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja
aclirica Duralum 240 - 2.5 MM

Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja
de Barmo

Reposicion e Instalacion de Caballete en
Teja Tipo Espariola o equivalente

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Teja Tipo Espariola o equivalente

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 10

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 8
Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 6

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 4

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
lamina de policarbonato cristal 4 mm

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
lamina de policarbonato cristal 8 mm

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
teja sin traslapo en acero laminado,
galvanizado y prepintado

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
teja traslucida sin traslapo en poliester
reforzado con fibra de vidrio clase 7
Reposicion e Instalacion de Teja asféltica
ondulada fabricadas con fibras
Reposicion e Instalacion de Cubierta
Traslucida N° 5

Reposicion e Instalacion de Cubierta
Traslucida N° 10

Reposicion e Instalacion de Afinado
Cubiertas (E=0.03)

Reposicion e Instalacion de Estructura en
Medera Para Teja de Barro

Reposicion e Instalacion de Estructura en
Medera para cubierta

Reposicion e Instalacion de Estructura
Metélica para cubierta

Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminio y
alma central de polietileno de alta
densidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminio y
alma central en poliéster de alta capacidad
de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto bituminoso impermeabilizante de
superficies con acabado en piso duro de
calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto bituminoso impermeabilizante con
refuerzo en fibra de polyester de alta
capacidad, antiadherente de polietileno en
lado inferior, en mineral esmaltado en lado
superior, cal. 3.5 mm o superior.

Reposicion e Instalacion de aislamiento
témico y actstico en lana de vidrio
Reposicion e Instalacion de moldura de
yeso

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Bovedas DRY WALL

Reposicion e Instalacion de Amadura
Maderay Malla

Reposicion e Instalacion de Cieloraso en
Dry Wall, Adecuando Estructura Metélica
Existente

Mantenimiento, reposicion, sustitucion,
desmonte e instalacion de Laminas de
Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo
material existente. Incluye limpieza,
reparacion ajuste y reemplazo de piezas
de la estructura metdlica existente.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Plano en Dry Wall Incluye Estructura
Metdlica

Suministro e instalacion de cielo raso con
tablilla en PVC. Incluye estructura
metélica.

Reposicion e Instalacion de Voladizo en
placa de fibrocemento Incluye Estructura
Metdlica

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de
lamina rigida de fibra de vidrio y
recubierta por pelicula de PVC
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Plano en Dry Wall

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
tipo Triplex o equivalente

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Yeso Oculto

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Yeso Semi - Oculto

Reposicion e Instalacion de Comisas
Yeso

Reposicion e Instalacion de Lamina Plana
de fibrocemento

Reposicion e Instalacion de Liston para
Techo 8 X1 CM- Pino

Reposicion e Instalacion de cielo raso con
lamina de icopor con acabados. Incluye
estructura auto ensamblada en aluminio.
Reposicion e Instalacion de lamina de
icopor con acabados.

Reposicion e Instalacion de flanches en
lamina galvanizada calibre 22 de ancho 25
a50cm.

Mentenimiento cubierta inclinada de tejas
de gres tipo "S". Incluye sustituciones,
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56.290,64

39.124,40

39.666,20

41.811,56

153.786,20

67.678,48

95.796,75

66.404,74

49.059,47

51.130,02

51.307,84

52.560,38

98.683,17

127.325,23

56.832,88

107.405,92

52.584,10

48.473,30

48.727,21

52.886,83

83.937,63

65.795,03

93.047,59

56.660,06

68.582,06

65.938,06

54.838,16

12.868,86

66.883,21

55.053,10

51.220,87

29.354,54

109.805,43

124.264,44

56.160,05

4212872

121.374,18

78.103,19

75.199,19

25.899,41

66.847,81

94.044,35

50.865,39

18.328,95

44.183,02

55.671,00

38.694,00

39.230,00

41.352,00

152.005,00

66.934,00

94.743,00

65.674,00

48.520,00

50.568,00

50.743,00

51.982,00

97.598,00

125.925,00

56.208,00

106.224,00

52.006,00

47.940,00

48.191,00

52.305,00

83.014,00

65.071,00

92.024,00

56.037,00

67.828,00

65.213,00

64.819,00

54.235,00

12.727,00

66.147,00

54.448,00

50.657,00

20.032,00

108.598,00

122.898,00

55.542,00

41.665,00

120.039,00

77.244,00

74.372,00

25.615,00

66.112,00

93.010,00

50.306,00

18.127,00

43.697,00

56.290,64

39.124,40

39.666,20

41.811,56

153.786,20

67.678,48

95.79,75

66.404,74

49.059,47

51.130,02

51.307,84

52.560,38

98.683,17

127.325,23

56.832,88

107.405,92

52.584,10

48.473,30

48.727,21

52.886,83

83.937,63

65.795,03

93.047,59

56.660,06

68.582,06

54.838,16

12.868,86

66.883,21

55.053,10

51.220,87

20.3%4,54

109.805,43

124.264,44

56.160,05

4212872

121.374,18

78.103,19

75.199,19

25.899.41

66.847,81

94.044,35

50.865,39

18.328,95

44.183,02

56.671,00

38.6%4,00

39.230,00

41.352,00

152.095,00

66.934,00

94.743,00

65.674,00

48.520,00

50.568,00

50.743,00

51.982,00

97.598,00

125.925,00

106.224,00

52.006,00

47.940,00

48.191,00

52.305,00

83.014,00

65.071,00

92.024,00

56.037,00

67.828,00

65.213,00

64.819,00

54.235,00

12.727,00

66.147,00

54.448,00

50.657,00

29.032,00

108.598,00

122.898,00

55.542,00

41.665,00

120.039,00

77.244,00

74.372,00

25.615,00

66.112,00

93.010,00

50.306,00

18.127,00

43.697,00
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A2-314.)
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A2323(
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A2-3.26
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A2-328 )

A2-329.)

A2-330(.)

A2331(,

A23.32

A2-333( )

A2-3.34

A2-335( )

A2-336.)

A2-3.37 )

A2-338.)

A23.39(

A2340

A2-341 ()

A2-342( )

A2-343( )

A2-3.44

A2-345 )
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restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elementos de
fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza
V9B ST o cubierta inclinada de tejas
plésticas. Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elementos de
fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches)

Suministro e instalacion de
impermeabilizacion con revestimiento en
poliurea

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 1/2" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 1" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en dptimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 2" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en Gptimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas.
Auste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 1/2" agua caliente,
necesarios para dejar estas redes en
Gptimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
técnicas.

Reposicion e Instalacion de Bajante PVC

Reposicion e Instalacion de Canal de alta
capacidad en PVC

Reposicion e Instalacion de Canal en PVC
Reposicion e Instalacion de Accesorios
Para Drenaje 4"

Reposicion e Instalacion de Accesorios
Para Drenaje 6"

Reposicion e Instalacion de Caja de
Inspeccion 100 X 100 HVAX 1.00
Reposicion e Instalacion de Caja de
Inspeccion 60 X60

Reposicion e Instalacion de Caja de
Inspeccion 80 X80

Reposicion e Instalacion de Tuberia
sanitaria PVC 4" (incluy e accesorios)
Reposicion e Instalacion de Tuberia
sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)
Reposicion e Instalacion de Accesorio
Cobre 1/2"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Cobre 1-1/2"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Cobre 1"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Galvanizado 1"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Galvanizado 1/2"

Reposicion e Instalacion de Acometida
Geas Unifamiliar

Reposicion e Instalacion de Conducto
Evacuacion Ges 15 X22

Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
Galvanizada 1"

Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
Galvanizada 1/2"

Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre
12"

Reposicion e Instalacion de Tuberia de
Polietileno 1"

Reposicion e Instalacion de Tuberia de
Polietileno 3/4"

Reposicion e Instalacion de Punto Salida
Calentador de Ambiente

Reposicion e Instalacion de Punto Salida
Calentador de Paso

Reposicion e Instalacion de Salida
Chimenea

Reposicion e Instalacion de Punto Agua
Fria

Reposicion e instalacion de rejilla de
ventilacion

Reposicion e instalacion de tapa de
registro plastica

Reposicion e instalacion de punto agua
caliente

Reposicion e instalacion de accesorios
ceramicos para bafios

Reposicion e instalacion de accesorios
cromados para barios

Reposicion e instalacion de lavadero de
flauta

Reposicion e instalacion de lavadero fijo
en granito pulido

Reposicion e instalacion de lavamanos
con griferia

Reposicion e instalacion de lavaplatos con
griferia

Reposicion e instalacion de llave
manguera

Reposicion e instalacion de inodoro
alongado o redondo de una pieza en
porcelana y con descarga variable.
Reposicion e instalacion de inodoro de dos
piezas en porcelana y con descarga
sencilla con boton superior.

Reposicion e instalacion de drengje en
tuberia drenaje 4" con filtro

Reposicion e instalacion de drenaje en
tuberia drengje 6" con filtro

Reposicion e instalacion de salida
sanitaria 2"

Reposicion e instalacion de salida

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

32.891,17

153.650,33

16.747,91

18.383,51

30.923,54

21.436,71

47.599,13

76.900,42

50.924,79

49.435,61

146.432,97

812.838,60

467.452,51

542.444,53

71.050,54

141.402,57

12.866,48

47.106,05

21.719,19

30.983,46

16.381,76

2.153.283,58

107.354,22

52.040,69

34.438,53

20.053,73

23.144,69

20.848,99

44.957,98

46.722,80

25.909,98

34.869,46

22.863,66

29.574,01

36.824,28

85.424,73

242.127,35

491.565,66

429.863,92

187.375,79

462.776,36

10.834,23

763.829,33

379.925,33

208.345,83

235.943,29

88.454,68

32.529,00

151.960,00

16.530,00

18.145,00

39.405,00

21.158,00

46.980,00

75.901,00

50.263,00

48.793,00

144.529,00

802.272,00

461.376,00

$535.393,00

70.127,00

139.564,00

12.699,00

46.4%4,00

21.437,00

30.581,00

16.169,00

2.125.291,00

105.959,00

51.364,00

33.991,00

19.793,00

22.844,00

20.578,00

44.374,00

46.115,00

25.573,00

34.416,00

22.566,00

29.190,00

36.346,00

84.314,00

238.980,00

485.175,00

424.276,00

184.940,00

456.760,00

10.693,00

753.900,00

374.986,00

205.637,00

232.876,00

87.305,00
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A2-3.80..)

A2381(,

A2-3.82
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sanitaria 4"

Reposicion e instalacion de salida
sanitaria 3"

Reposicion e Instalacion de Orinal de
entrada superior con esmalte antibacterial
y disefio ahorrador de agua.

Reposicion e Instalacion de Lavamanos
de pedestal con amplio pozo color por
definir

Reposicion e Instalacion de Ducha
Eléctrica dirigible de 110V. Incluye
Giferia.

Impermeabilizacion tanque de agua de
reserva

Reposicion e instalacion de taza sanitaria
alongada para uso de fluxémetro
Reposicion e instalacion de lavamanos de
colgar color por definir

Reposicion e instalacion de lavamanos de
colgar con semi-pedestal color por definir
Reposicion e instalacion de lavamanos de
sobreponer color por definir

Reposicion e instalacion de griferia mono
control para lavamanos

Reposicion e instalacion de griferia
convencional individual para lavamanos
Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos doble 4 pulgadas convencional
Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos doble 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos de mesa antivandlico
Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos pared 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia ducha
mezclador 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia ducha
sencilla de palanca

Reposicion e instalacion de Griferia ducha
mezclador tipo toledo cruz o equivalente
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
sencilla

Reposicion e instalacion de Griferia tipo
ducha clasica decorativa 8 pulgadas
cromo o equivalente

Reposicion e instalacion de ducha con
griferia tipo piscis o equivalente
Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos sencillo tipo athenea o
equivalente

Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos tipo burdeos cromo o
equivalente

Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos pared individual tipo S
Suministro e instalacion de Griferia tipo
push antivandalica expuesta 3/4 para
orinal

Reposicion e instalacion de Griferia tipo
push antivandalica para orinal o inodoro
Reposicion e instalacion de Griferia tipo
push antivanddlica para lavamanos
Reposicion e instalacion de Griferia con
sensor para lavamanos

Reposicion e instalacion de Grif erfa orinal
tradicional cromo

Reposicion e instalacion de Griferia
sanitario tradicional

Reposicion e instalacion de Griferia
sanitaria hidrostética doble descarga
Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos monocontrol

Reposicion e instalacion de Manija tanque
sanitario

Reposicion e instalacion de Valvula
regulacion 1/2 sanitario cromo
Reposicion e instalacion de Acople metal
sanitario 55 cm 1/2x 7/8

Reposicion e instalacion de Acople metal
sanitario 40 cm 1/2x 7/8
Reposicion e instalacion de Acople
plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
Reposicion e instalacion de ducha tipo
dlite 0 equivalente
Reposicion e instalacion de ducha tipo
fénix o equivalente
Reposicion e instalacion de asiento
sanitario (bizcocho)
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en
Gptimas condiciones de funcionamiento.
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica libre de halgeno en tuberia
existente (incluye cableado y accesorios),
y/o elementos necesarios para dejar estas
redes en optimas condiciones de
funcionamiento.
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia PVC (incluye
tuberia, cableado y regateo), y/o
elementos necesarios para dejar estas
redes en Optimas condiciones de
funcionamiento (solo para redes

idas en muros).
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia EMT (incluye
tuberia, cableado y anclaje), y/o
elementos necesarios para dejar estas
redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para redes expuestas).
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica libre de halégeno en tuberia
PVC (incluye tuberia, cableado y
regateo), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en Optimas condiciones
de funcionamiento (para RLH y

idas en muros).

Reposicion, suministro e instalacion de la
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130.643,88
106.444,59

419.347,33

327.293,33

169.603,33

51.408,79

768.163,33

148.860,33

195.300,33

222132,33

164.771,06

69.855,33

137.084,33

112.316,33

204.521,33

251.487,33

170.108,33
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248.540,33
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127.796,33

148.436,33

125.732,33

114.380,33

312.524,33

310.041,76
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2.040.776,79

191.029,16

93.740,33

101.262,32

212.420,33

34.810,90

50.127,04

47.468,20

42.875,20

28.706,75

202.639,20

211.821,20

112.949,87

13.285,26

14.318,26

25.778,82

30.232,29

26.811,82

128.946,00
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413.8%,00

323.039,00
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112.893,00

308.462,00
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188.546,00

92.522,00

99.946,00
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26.544,00
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69.855,33

137.084,33

112.316,33

294.521,33

251.487,33

170.108,33

119.540,33

248.540,33

109.220,33

233.060,33

144.190,76

127.796,33

148.436,33

125.732,33

114.380,33

312.524,33

310.041,76

322.815,16

2.040.776,79

191.029,16

93.740,33

101.262,32

212.420,33

34.810,90

50.127,04

47.468,20

42.875,20

28.706,75

202.639,20

211.821,20

112.949,87

13.285,26

14.318,26

25.778,82

30.232,29

26.811,82

128.946,00
105.061,00

413.896,00

323.039,00

167.398,00

50.740,00

758.177,00

146.925,00

192.761,00

219.245,00

162.629,00

68.947,00

135.302,00

110.856,00

290.693,00

248.218,00

167.897,00

117.986,00

245.309,00

107.800,00

230.031,00

142.325,00

126.135,00

146.507,00

124.008,00

112.893,00

308.462,00

306.011,00

318.619,00

2.014.247,00

188.546,00

92.522,00

99.946,00

209.659,00

34.358,00

49.475,00

46.851,00

42.318,00

28.334,00

200.005,00

209.068,00

111.482,00

13.152,00

14.175,00

25.521,00

29.930,00

26.544,00
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A2-4.06 )

A2-4.07 )

A2-4.08 )

A2-4.09( )

A24.10( )

A4

A2412(

A2-4.13

2414 )

A24.15( )

A2-4.16

A2-417 ()

A2-4.18 )

A2-4.19 )

A2-4.20( )

2421

AA4.22 )

A24.23( )

A2-4.24 )

A2-4.25 )

A2-4.26 )

2427 )

A24.28

A24.29 )

A2-4.30

A24.31 ()

A2-4.32( )

2433

A24.34 )

A2435( )

A2-4.36

A2-4.37 )

A2-4.38 )

A2-4.39 )

A2-4.40 )

4.4

24482

A2-4.43

A24.44 )

A24.45 )

A2-4.46

A2-4.47 )

A2-4.48, )

A2-4.49 )

A2-4.50..)

A2-4.51

A24.52

A24.53 )

A2-4.54

A2-4.55 )

A2-4.56 )

A2-4.57 )

A2-4.58

A24.59 )

A2-4.60

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

red eléctrica libre de halégeno en tuberia
EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
y/o elementos necesarios para dejar estas
redes en Optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).
Reposicion e instalacion de lampara
reflector LED 50W

Reposicion e instalacion de lampara
reflector LED 100W

Reposicion e instalacion de lampara
reflector LED 200W

Reposicion e instalacion de lémpara tubo
LED hermética sobreponer 1x24w luz
blanca

Reposicion e instalacion de lampara dos
tubos LED hermética sobreponer
Reposicion e instalacion de lampara
regleta LED 4x24cm 12w

Reposicion e instalacion de lémpara panel
LED 30 x 30 24w Iuz blanca

Reposicion e instalacion de lémpara panel
LED 30 x 60 25w luz blanca

Reposicion e instalacion de lampara panel
LED 60 x 60 48w luz blanca

Suministro e instalacion de lampara panel
LED 30 x 120 48w luz blanca

Reposicion e instalacion interruptor
sencillo

Reposicion e instalacion intermuptor
conmutable sencillo

Reposicion e instalacion interruptor
conmutable triple

Reposicion e instalacion interruptor doble
Reposicion e instalacion interruptor
sencillo con toma doble

Reposicion e instalacion interruptor triple
Reposicion e instalacion de soporte para
reflectores

Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de salida + toma bif asica

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida en tuberia PVC

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida para conmutable en tuberia PVC
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida en tuberia EMT

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida + toma trif asica

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma doble americana

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma doble GFCI

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma trif ésica 20A

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de toma bif sica 20A

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tierra en poste

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tierra tablero general distribucion
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Caja derivacion 10cm x10cm DEXSON
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con
chapa

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8
CTos

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12
CTos

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
TOTAL.24 CTOS

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
TOTAL.36 CTOS

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Lampara exterior blanca redonda rejilla
60w

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de Lampara de emergencia LED 2 focos
Reposicion e instalacion de Sefializador de
Salida Led

Reposicion e instalacion de Sensor de
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
Reposicion e instalacion de Lampara de
sobreponer 60X60 4X17W

Reposicion e instalacion de Driver
regulable para Pane! Led de 6w a 24w
Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 6w

Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 9w

Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 12w

Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 18w

Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 24w

Reposicion e instalacion de Cinta de Led
siliconada 24w

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1 x 40 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1X60 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 2X60 amperios
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 3X60 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 2X30 amperios

Reposicion e instalacion de Balasto
electronico4 x 324 x 17wt 8

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

31.265,29

92.537,33

195.737,33

394.913,33

94.156,76

166.396,76

58.036,76

64.265,76

87.216,76

157.397,76

176.716,76

20.841,36

44.703,09

40.668,09
21.487,09
31.287,09
24.046,09

180.925,02

137.087,94

67.463,66

101.115,00

83.784,85

151.267,50

18.172,26

60.690,26

29.993,26

37.740,11

20.19%6,11

734.585,48

540.310,40

40.603,00

76.759,00

274.047,78

390.017,17

612.557,17

700.511,88

51.853,88

82.813,88

117.100,88

85.005,88

204.717,88

38.695,02

34.412,88

39.469,88

38.437,88

44.629,88

59.077,88

15.023,62

22.567,27

22.567,27

27.364,23

69.676,23

118.180,23

66.327,06

61.842,88

91.612,00

193.780,00

390.964,00

93.215,00

164.733,00

57.456,00

63.623,00

86.345,00

155.824,00

174.950,00

20.633,00

44.256,00

40.261,00

21.272,00

30.974,00

23.806,00

179.116,00

135.717,00

66.789,00

100.104,00

82.947,00

149.755,00

17.991,00

60.083,00

29.693,00

37.363,00

19.994,00

727.240,00

534.907,00

40.197,00

75.991,00

271.307,00

395.027,00

606.432,00

693.507,00

51.335,00

81.986,00

115.930,00

84.156,00

202.671,00

38.308,00

34.069,00

39.075,00

38.054,00

44.184,00

58.487,00

14.873,00

22.342,00

22.342,00

27.091,00

68.979,00

116.998,00

65.664,00

61.224,00

31.265,29

92.537,33

195.737,33

394.913,33

94.156,76

166.396,76

58.036,76

64.265,76

87.216,76

157.397,76

176.716,76

20.841,36

44.703,09

40.668,09
21.487,09
31.287,09
24.046,09

180.925,02

137.087,9%4

67.463,66

101.115,00

83.784,85

151.267,50

18.172,26

60.690,26

20.993,26

37.740,11

20.196,11

734.585,48

540.310,40

40.603,00

76.759,00

274.047,78

399.017,17

612.557,17

700.511,88

51.853,88

82.813,88

117.100,88

85.005,88

204.717,88

38.695,02

34.412,88

30.469,88

38.437,88

44.629,88

59.077,88

15.023,62

22.567,27

22.567,21

27.364,23

69.676,23

118.180,23

66.327,06

61.842,88

91.612,00

193.780,00

390.964,00

93.215,00

164.733,00

57.456,00

63.623,00

86.345,00

155.824,00

174.950,00

20.633,00

44.256,00

40.261,00

21.272,00

30.974,00

23.806,00

179.116,00

1356.717,00

66.789,00

100.104,00

82.947,00

149.755,00

17.991,00

60.083,00

29.693,00

37.363,00

19.994,00

727.240,00

534.907,00

40.197,00

75.991,00

271.307,00

395.027,00

606.432,00

693.507,00

51.335,00

81.986,00

115.930,00

84.156,00

202.671,00

38.308,00

34.069,00

39.075,00

38.054,00

44.184,00

58.487,00

14.873,00

22.342,00

22.342,00

27.091,00

68.979,00

116.998,00

65.664,00

61.224,00
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A2-4.61( )

A2-4.62

A2463( )

A2-4.64

A2-4.65.)

A2-4.66..)

A24.67 )

A2-4.69. )

A24.70

A2-5.01(.)

A25.05( )

A2-5.06

A25.07 )

A2-5.08 )

A26.01( )

A26.02(

A26.03( )

A26.04( )

A26.05( )

A2-6.06.)

A26.07.)

A26.08

A2-6.09( )

A2:6.10

A26.11

A26.12

A2613()

A26.14(

A26.15( )

A26.16 )

ABAT ()

A2-6.18( )

A2-6.19( )

A2-6.20( )

A2-6.21( )

A26.22

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900
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72102900

72102900

72102900

72102900

Reposicion e instalacion de extractor de
aire industrial de 16" con rejilla de
proteccion

Suministro e instalacion de luminaria
fluorescente a prueba de explosion 2 x
32w

Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE
18W

Suministro e instalacion de Dicroico de
LED de 5W

Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 4 +IN
No 6 y/o elementos necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 6+IN
No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones
establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 8+IN
No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en dptimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones
establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de
cobre 1/0 desnudo para apantallamiento
incluy e elementos necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de
cobre 1/0 aislado para apantallamiento
incluy e elementos necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de caja premoldeada tipo totalizador de
3x100

Reposicion e instalacion de Gabinetes
metdlicos para centralizar las redes de voz
y datos

Reposicion e instalacion de Bandeja tipo
malla portacables para redes de energia
regulada, normal y comunicaciones
formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacion de Canaleta
Metélica portacables con division para la
instalacion de salidas de voz, datos y
energia regulada

Reposicion e instalacion de Canaleta
Plastica portacables con division para la
instalacion de salidas de voz, datos y
energia regulada

Reposicion e instalacion de Salida doble
de voz y/o datos categoria 6 certificado
Reposicion e instalacion de cableado UTP
categoria 6A -100 % cobre

Reposicion e instalacion de cableado
HDM

Reposicion e instalacion de salida de
incrustar para pared HDM

Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de Pintura ignif uga contra incendios
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro madera pino ESP. 10CM doble
cara

Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de fachada sistema tipo persiana aerolux
0 equivalente

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de fachada sistema tipo persiana DVLUX
o equivalente

Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de alfajia concreto pref abricada
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de alf gjia concreto 0.15 M

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de alfjia concreto 0.25 M

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de alfgjia en tablon

Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de alfjia en ladrillo macizo prensado
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro divisorio bloque estriado N°4 en
los casos que se requiera

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro divisorio bloque estriado N°5 en
los casos que se requiera

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro divisorio bloque liso N°5 en los
Casos que se requiera

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de muro Dry well doble cara E=12 en los
casos que se requiera

Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de muro Dry well doble cara E=10 en los
Ccasos que se requiera

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro lamina fibrocemento 10mm en
los casos que se requiera

Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de dintel en concreto 5 cm en los casos
que se requiera

Reposicion e instalacion de muros y
fachadas en ladrillo macizo prensado a la
vista

Reposicion e instalacion de meson en
concreto

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
poyo ducha en los casos que se requiera
Remates en muros en ladrillo macizo
prensado

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de soporte meson en bloque de concreto
60cm x 90cm x 10cm en los casos que se
requiera

Suministro e instalacion de viga de
confinamiento y amarre muro de 0,15 x
0,25 mts. Incluye refuerzo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

448.456,73

3.070.162,67

26.852,13

37.32843

91.781,46

78.321,49

67.034,14

99.038,64

87.260,89

201.202,62

2.030.361,81

92.511,66

56.286,03

36.742,23

72.670,50

13.187,54

15.770,69

59.970,92

24.675,80

122.018,27

109.698,01

101.302,53

61.644,14

42.663,45

72.755,43

36.272,36

63.518,37

64.145,88

68.236,47

69.895,54

74.075,66

36.560,29

124.907,75

249.964,64

38.426,20

48.041,93

120.045,25

443.972,00

3.039.461,00

26.584,00

36.955,00

90.864,00

77.538,00

98.048,00

199.191,00

1.989.755,00

90.661,00

55.160,00

36.007,00

71.217,00

12.924,00

15.455,00

58.772,00

24.182,00

119.578,00

107.504,00

99.276,00

60.411,00

41.810,00

71.300,00

35.547,00

40.102,00

53.649,00

62.248,00

62.863,00

66.872,00

68.498,00

72.5%4,00

34.849,00

122.410,00

244.965,00
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101.302,53
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Suministro e instalacion de columna de
forma regular de 3.500 PSI. incluye
refuerzo

Suministro e instalacion de losa con
lamina colaborante y concreto de 3.500
PSl. incluye refuerzo

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
anti humedad fachada dos capas
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de anticorrosivo sobre lamina lineal
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de anticorrosivo sobre lamina llena
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de bamiz sobre muebles

Demarcacion con marmolina
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre lamina lineal
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre l&mina llena
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre marcos lamina
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre marcos madera
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre muebles
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de estuco

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de estuco veneciano

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de estuco y vinilo 3 manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de revestimiento pléstico de acabado
texturizado estilo rayado tipo graniplast
esgrafiado o equivalente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de marmolina sobre pariete
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de revestimiento bajo placa tipo plaster o
equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de tintilla sobre madera lineal
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de tintilla sobre madera llena
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de vinilo sobre pariete o sobre estuco 3
manos

Mantenimiento, reposicion y aplicacion
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores
de alta resistencia y méxima proteccion
tres manos color a definir en obra. Incluye
alistamiento superficie.

Mantenimiento, reposicion y aplicacion
lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para
exteriores de alta resistencia y méxima
proteccion tres manos color a definir en
obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento
superficie.

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Wash Primer sobre aluminio
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura epdxica tipo 1 poliamida
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura hidrorepelente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura tipo Vinilo interior especial para
paneles de yeso a dos manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura Anti-Grafiti Transparente
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura para canchas deportivas a dos
manos

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y
montaje, mantenimiento bisagras,
cerradura de seguridad, pasador, porta
candado, aplicacion anticorrosivo y
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos,
color por definir en obra

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso
y enboquillado de fraguado rapido
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 2cm

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm endurecido
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm impermeabilizado
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 8cm impermeabilizado
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin cuarto 26
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin espafiol 6cm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin espafiol 8cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin rustico corbatin 5.0
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin concreto 6cm peatonal
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin concreto 8cm
vehicular

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso en alf ombra argollada muitinivel
650 GR

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso en alf ombra argollada muitinivel
980 GR

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en alfombra recortada 800 GR
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso cerémico formato 20 x 20 0
similar

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X
57.5 0 equivalente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso tipo duro piso 33.8 x 33.8 0
equivalente
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15.030,70

60.823,96
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11.005,04

19.978,29
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19.991,9%
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52.654,16
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19.967,55

11.703,40

22.884,87

18.553,93

36.198,37

31.138,75

19.371,36

8.423,5

44.920,30

22217,10

15.823,30

49.353,21

18.674,70

28.119,16

56.594,14
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10.840,00
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51.864,00

23.659,00
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22.542,00
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35.655,00
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8.297,00
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21.884,00

15.586,00

48.366,00

18.301,00

27.557,00

55.462,00

40.950,00

70.517,00

79.473,00

72.274,00

92.119,00

56.353,00

70.582,00

73.610,00

58.882,00

72.484,00

112.664,00

51.476,00

67.524,00

71.160,00
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Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X45.8
o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso imitacion madera 57.5 x 57.5
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x
55.2 0 equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso omamental tipo malta 33.8 x 33.8
o equivalente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso tipo pizarra natural o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 0
equivalente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso ceramico trafico

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en gres tablén tradicional rojo 30 x
30

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en gres tipo tablon portal rojo 30 x
15 o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en gres tipo tableta etrusca roja
25X7 o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en porcelanato tipo piedra egipcia
sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en porcelanato color por definir en
obra

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en ceramica.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en porcelanato
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en gres 18.5x 9 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en MDF 8cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba PVC 6.8 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba PVC rollo 8 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de contrahuella de escalera en PVC 20
CcM

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de mediacaria en PVC 6 cm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de mediacaria en PVC 9 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en baldosa de grano de marmol.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en baldosa de grano de
mémol.

Mantenimiento, reposicion e instalacion de
piso técnico extruido monomasa
Mantenimiento, reposicion e instalacion de
guardaescoba para piso técnico extruido
monomasa €:0.10 m

Mantenimiento, reposicion e instalacion de
huellas y contrahuellas de escalera para
piso técnico extruido monomasa
Mentenimiento, pulida y brillada de piso en
baldosa grano de marmol con &cido
oxélico y cera liquida 7 x 1

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de enchape mammol piedra mufieca
Mantenimiento y reposicion e instalacion
enchape de fachada cuarteron
Mantenimiento y reposicion e instalacion
enchape pared tipo MARMOL AURORA
20X30 o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
enchape pared porcelanato, color por
definir

Mantenimiento y reposicion e instalacion
enchape pared ceramico, color por definir
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de division en vidrio templado 10 mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de division en aluminio y lamina pléstica
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de division en aluminio anodizado
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de division en l&mina de acero inoxidable
AISI SAE 304

Suministro e instalacion Win en Aluminio
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PUERTA ARQUITECTONICA EN
MADERA

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET
EN MADERA

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Puerta en Vidrio Templado Laminado
10mm

Mentenimiento y PULIDA + LACADA
PISO MADERA

Mentenimiento y PULIDA PISO GRANITO
AL PLOMO

Mentenimiento y PULIDA PISO MARMOL
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de GRAMA SINTETICA 500 GRS.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de GRAMA SINTETICA 700 GRS.
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o
equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PASAMANOS ANOLOK
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PASAMANGCS BLANCO MATE
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
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1.050.790,65

55.245,34
60.806,34
76.380,34
90.882,23

119.706,23

270.079,82

33.542,19

34.840,19

114.660,32

65.288,00

58.970,00

80.190,00

67.705,00

76.404,00

71.741,00

63.498,00

163.945,00

128.448,00

17.033,00

23.250,00

17.867,00

23.378,00

9.578,00

11.560,00

12.948,00

27.983,00

43.376,00

52.244,00

178.302,00

31.413,00

200.085,00

30.441,00

75.987,00

29.987,00

309.038,00

91.349,00

97.047,00

103.707,00

73.059,00

728.449,00

583.406,00

647.699,00

983.617,00

18.914,00

180.442,00

156.094,00

1.029.775,00

54.140,00
59.590,00
74.853,00
89.065,00

117.312,00

264.678,00

32.871,00

34.143,00

112.367,00
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A2-9.41

A2-9.42

A2-9.47

A29.48

A29.49 )

A2-9.50
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A29.52 )

A2-9.53( )

A2957 )

A29.61
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Mantenimiento y reposicion e instalacion
SCALERA

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PINTURA BITUMNOSA Al. TEXSA o
equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PINTURA BITUMNOSA SOLAR
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PRADIZACION JARDINES
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de REJILLA ANTICUCARACHA 3'x2"
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de REJILLA ANTICUCARACHA 6'x4" Al

Mentenimiento y RESANES GENERALES
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de SALIDATVCN

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de TANQUE PLASTICO 2000 LT.
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de TOPE DE PISO PARA PUERTA
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il
18

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il
2

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC.
5mm

Mantenimiento y reposicion e instalacion

de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC.
Omm

Mantenimiento y reposicion e instalacion

de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO.
Omm

Mantenimiento y reposicion e instalacion

de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC.

5mm

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL
AZUL

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Templ.
REFLECTIVO

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO ESMERILADO 5mm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAVETRO
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO Cuadr. DIAMANT 117x117 3mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO Rect. DIAMANT 80x115 3mm.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO RECTANGULAR BURBUJA
(0.80x1.10)

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de teja acrilica sobre medida color por
definir

Mantenimiento mesén en concreto.
Incluye alistamiento superficie y
aplicacion de granito con cemento blanco,
acabado liso con juntas de plastico. E=5
mmy pasada de piedras para el acabado
final

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura fosforescente luminiscente
para sefializacion noctuma y de
emergencia

Reposicion e instalacion de cinta
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
proteccion peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para sefializacion
noctumay de emergencia

Reposicion e instalacion de sefializacion
de seguridad sobre placa fotoluminiscente
para sefializacion noctuma y de
emergencia

Reposicion e instalacion de banda
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
ancho para tréfico alto con
fotoluminiscente para sefializacion
noctumay de emergencia

Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamafio 20 x
29 cmy sujetado con herrajes cilindricos
de aluminio y/o acero niquelado
Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamario de 30
cm de ancho 'y altura proporcional con
lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero niquelado.

Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamario de 30
cm de ancho'y altura proporcional con
lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamafio de 30
cmde ancho y altura proporcional con
lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero niquelado.

Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamafio de 30
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UN
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UN
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121.918,32

838.958,27

39.113,09

32.089,78

27.896,34

17.550,84

38.199,84
20.728,21

18.600,51

122.973,67

897.572,74

1.773.264,74

21.585,07

5.143,61

3.020.583,32

3.150.847,32

61.853,86

165.779,75

304.719,01

201.003,01

166.300,01

353.532,01

200.285,01

417.480,27

86.263,01

141.353,01

197.907,01

514.227,01

493.814,81

493.814,81

442.218,81

442.218,81

497.483,21

133.218,07

63.147,77

17.962,05

56.306,50

63.835,40

73.313,50

95.081,50

82.336,50

162.626,50

119.480,00

822.179,00

38.331,00

31.448,00

27.338,00

17.209,00

37.436,00
20.314,00

18.228,00

120.514,00

879.621,00

1.737.799,00

21.153,00

5.041,00

2.960.172,00

3.096.650,00

60.617,00

162.464,00

298.625,00

196.983,00

162.974,00

346.461,00

196.279,00

400.131,00

84.538,00

138.526,00

193.949,00

503.942,00

483.939,00

483.939,00

433.374,00

433.374,00

487.534,00

130.554,00

61.885,00

17.603,00

55.180,00

62.559,00

71.847,00

93.180,00

80.690,00

159.374,00

121.918,32

838.958,27

39.113,09

32.089,78

27.896,34

17.559,84

38.199,84
20.728,21

18.600,51

122.973,67

897.572,74

1.773.264,74

21.585,07

5.143,61

3.020.583,32

3.159.847,32

61.853,86

165.779,75

304.719,01

201.003,01

166.300,01

353.532,01

200.285,01

417.480,27

86.263,01

141.353,01

197.907,01

514.227,01

493.814,81

493.814,81

442.218,81

442.218,81

497.483,21

133.218,07

63.147,77

17.962,05

56.306,50

63.835,40

73.313,50

95.081,50

82.336,50

162.626,50

119.480,00

822.179,00

38.331,00

31.448,00

27.338,00

17.209,00

37.436,00
20.314,00

18.228,00

120.514,00

879.621,00

1.737.799,00

21.153,00

5.041,00

2.960.172,00

3.096.650,00

60.617,00

162.464,00

298.625,00

196.983,00

162.974,00

346.461,00

196.279,00

409.131,00

84.538,00

138.526,00

193.949,00

503.942,00

483.939,00

483.939,00

433.374,00

433.374,00

487.534,00

130.554,00

61.885,00

17.603,00

55.180,00

62.559,00

71.847,00

93.180,00

80.690,00

159.374,00
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A2:9.70 )

A29.71

A29.74 )

A29.75 )

A29.78 )

A2-10.0

A2-10.0(.

A2-10.0

A2-10.0()

A2-10.0(.)

A2-10.0(.)

A2-10.0(.)

A2-10.0

A2-10.0(.)

A2-10.1

A2-10.1

A2-10.1 ()

A2-10.1( )
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A2-10.1( )
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A2-10.1()

A2-10.1(.)

A2-10.1( )
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A2-11.00.)
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cm de ancho 'y altura proporcional con
lenguaje braille (21 a 60 caracteres),

RO SIS W o ce
seguridad tipo C en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida
Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo S en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida
Reposicion e instalacion de barra de
seguridad plegable tipo U en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG,
para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo H en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG,
para brindar apoy o a personas con
movilidad reducida

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo L en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG,
para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

Reposicion e instalacion de silla de
seguridad plegable en acero inoxidable
SUS 304 satinado, con capacidad de
carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o
superior, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

Reposicion e instalacion de meson en
piedra natural con faldon 7cm. incluye
estructura portante.

Reposicion e instalacion de meson en
acero inoxidable. incluye poceta central.
Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacion de muros con
humedades, incluy e aplicacion de aditivos
tipo sika impermur o equivalente, sika
injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafiete impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Aritecténico Nivel 1V (E=42mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico
flotado y PVB. Incluye desmonte del
vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada
por indumil.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico
flotado y PVB. Incluye desmonte del
vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada
por indumil.

Suministro e instalacion de bisagra
hidraulica de piso para puerta de vidrio
marca Speedy o equivalente
Mantenimiento Mecanico con Pulidora y
Grateado con copa de Acero entorchado
para limpieza de elementos estructurales
corroidos. Incluye todo lo necesario para
su correcta realizacion.

Reposicion e instalacion de Baranda en
madera flomorado

Reposicion e instalacion de Closet
flormorado

Reposicion e instalacion de Closet tipo
madecor o equivalente

Reposicion e instalacion de Dif usor en
madera

Reposicion e instalacion de Dif usores

marco para vidrio

Reposicion e instalacion de enchapes de

muros en ldmina tipo triplex o equivalente

Reposicion e instalacion de Enchapes

muros fl

Reposicion e instalacion de hoja puerta

flormorado o equivalente

Reposicion e instalacion de hoja puerta

tipo fortec o equivalente

Reposicion e instalacion de mueble altura

0.80 flormorado

Reposicion e instalacion de mueble bajo

0.80M-Sapan

Reposicion e instalacion de mueble tipo

linos

Mentenimiento y reparacion de muebles

en madera, incluye limpieza, ajuste y

reemplazo de piezas defectuosas o en mal

estado del mueble existente en el mismo

0 mejor material

Reposicion e instalacion de pasamanos

flormorado

Reposicion e instalacion de pirlan de

madera 0.10 M

Reposicion e instalacion de Puerta marco

y hoja flormorado o equivalente

Reposicion e instalacion de Puerta interés

social 0.51 A0.75M

Reposicion e instalacion de Puerta interés

social 0.76 A 1.00M

Reposicion e instalacion de Ventana en
flomorado

Reposicion e instalacion de Ventana Tipo

Colonial en madera roble seco e

inmunizado o similar con terminado en

pintura color por definir

Reposicion e instalacion de Puerta Tipo

Colonial en madera teca seca e

inmunizada o similar con terminado en

pintura color por definir

Reposicion e instalacion de cerramiento

en malla eslabonada

Reposicion e instalacion de escalera de

gato

Reposicion e instalacion de tuberia en

acero laminado en caliente, con bajo

contenido de carbono de espesor igual o

superior 2.30 mmy didmetro 1pulgada

Reposicion e instalacion de tuberia en

acero laminado en caliente, con bajo

contenido de carbono de espesor igual o
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139.096,50

201.123,10

265.900,10

760.108,10

1.072.445,10

572.466,10

1.466.050,10

800.234,84

405.108,13

206.356,36

4.028.591,32

4.897.335,32

676.857,67

19.840,71

56.396,85

570.412,77

346.517,27

126.957,04

133.182,85

52.5%,24

232.168,83

192.439,46

198.560,06

498.851,97

456.194,90

205.112,87

124.211,19

58.962,89

70.113,49

282.353,63

228.557,00

280.705,82

110.929,23

1.623.166,68

1.582.130,82

123.993,84

80.335,79

31.21357

136.315,00

197.101,00

260.582,00

744.906,00

1.050.99,00

561.017,00

1.436.729,00

784.230,00

397.006,00

202.229,00

3.948.019,00

4.799.389,00

663.321,00

19.444,00

54.566,00

561.857,00

340.335,00

125.053,00

131.185,00

51.807,00

228.686,00

189.553,00

195.582,00

491.369,00

449.352,00

290.686,00

122.348,00

58.078,00

69.062,00

278.118,00

225.129,00

276.495,00

109.265,00

1.598.819,00

1.558.399,00

120.274,00

77.926,00

30.277,00

45.071,00

139.096,50

201.123,10

265.900,10

760.108,10

1.072.445,10

572.466,10

1.466.050,10

800.234,84

405.108,13

206.356,36

4.028.591,32

4.897.335,32

676.857,67

19.840,71

56.3%,85

570.412,77

345.517,27

126.957,04

133.182,85

52.596,24

232.168,83

192.439,46

198.560,06

498.851,97

456.194,90

205.112,87

124.211,19

58.962,89

70.113,49

282.353,63

228.557,00

280.705,82

110.929,23

1.623.166,68

1.582.130,82

123.993,84

80.335,79

31.213,57

46.464,57

136.315,00

197.101,00

260.582,00

744.906,00

1.050.996,00

561.017,00

1.436.729,00

784.230,00

397.006,00

202.229,00

3.948.019,00

4.799.389,00

663.321,00

19.444,00

54.566,00

561.857,00

340.335,00

125.053,00

131.185,00

51.807,00

228.686,00

189.553,00

195.582,00

491.369,00

449.352,00

290.686,00

122.348,00

58.078,00

69.062,00
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225.129,00
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120.274,00

77.926,00

30.277,00

45.071,00
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superior 2.30 mmy didmetro 2 pulgadas
Reposicion e instalacion de marco puerta
lamina 0.80M

Reposicion e instalacion de marco puerta
lamina 1.00M

Reposicion e instalacion de marco tapas
caja inspeccion

Reposicion e instalacion de marquesinas
lamina

Reposicion e instalacion de puerta en
lémina cold rolled cal. 16

Reposicion e instalacion de reja bancaria
Reposicion e instalacion de rejas lamina
Reposicion e instalacion de rejillas piso
0.30

Reposicion e instalacion de sombrerete
para chimenea tipo cilindrico

Reposicion e instalacion de tapas shut
lamina

Reposicion e instalacion de division en
lémina cold rolled cal. 16

Reposicion e Instalacion de flanches en
lémina galvanizada calibre 26 de ancho 20
a50 cm de color similar a estructura de
ventaneria en aluminio. Incluye
impermeabilizacion.

Suministro e instalacion de Escudo de la
Policia Nacional fundido en bronce,
detalles en alto relieve pulidos y brillados
a color, tamaiio de 80cm de didmetro
Suministro e instalacion de Escudo de la
Policia Nacional fundido en bronce,
detalles en alto relieve pulidos y brillados
a color, tamario de 60cm de diametro
Suministro e instalacion de letra fundida
en bronce de altura 20 cm'y ancho
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacion de letra fundida
en bronce de altura 15 cmy ancho
proporcional, incluye anclajes

Suministro e instalacion de franja damero
de la Policia Nacional, en lamina de
aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye
anclajes

Suministro e instalacion de franja damero
de la Policia Nacional, en lamina de
aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye
anclajes

Suministro e instalacion canal metélica de
aguas lluvias en lamina galvanizada
calibre 2. Incluye anticorrosivo, pinturay
anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacion concertina
sencilla didmetro 18 pulgada en acero
inoxidable. Incluye accesorios de anclaje
o fijacion

Suministro e instalacion concertina doble
diametro 18 puigada en acero inoxidable.
Incluy e accesorios de anclaje o fijacion
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comdn 1500 P.S.|
Reposicion e instalacion de concreto
coriente grava comdn 2000 P.S.I
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comdn 2500 P.S.I
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comun 3000 P.S.I
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comun 3500 P.S.1
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava fina 2000 P.S.1
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava fina 3000 P.S.1
Reposicion e instalacion de mortero 1:2
Reposicion e instalacion de mortero 1:3
Reposicion e instalacion de mortero 1:3
impermeabilizado

Reposicion e instalacion de mortero 1:4
Reposicion e instalacion de mortero 1:4
impermeabilizado

Reposicion e instalacion de mortero 1:5
Reposicion e instalacion de mortero 1:6
Reposicion e instalacion de filos y
dilataciones

Reposicion e instalacion de malla con
vena bajo entramado

Reposicion e instalacion de esterilla de
guadua bajo entramado

Reposicion e instalacion de rampa de
acceso

Reposicion e instalacion de pariete bajo
esterilla de guadua 1:5

Reposicion e instalacion de pariete bajo
malla 1:4

Reposicion e instalacion de pafiete bajo
malla 1:5

Reposicion e instalacion de pariete bajo
malla 1:6

Reposicion e instalacion de pariete
impermeabilizado muros 1:3

Reposicion e instalacion de pariete
impermeabilizado muros 1:4

Reposicion e instalacion de pafiete liso
muros 1:3

Reposicion e instalacion de pariete liso
muros 1:4

Reposicion e instalacion de pariete liso
muros 1:5

Reposicion e instalacion de pariete liso
muros 1:6

Reposicion e instalacion de pariete liso
bajo placa 1:4

Reposicion e instalacion de pafiete liso
bajo placa 1:5

Reposicion e instalacion de pariete liso
bajo placa 1:6
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116.513,38

121.699,82

238.855,36

144.747,83

196.745,30

84.582,61

200.141,36

92.698,25

36.181,12

95.523,66

196.745,30

54.769,77

3.575.5%4,79

2.638.512,39

99.720,21

92.496,21

368.539,91

342.54091

189.208,52

57.821,09

67.001,09

615.761,22

759.212,51

789.610,83

867.098,31

930.267,10

692.427,26

799.208,95

816.357,36

744.460,48

1.026.173,78

702.850,30

958.953,30

671.003,34

641.761,34

10.532,54

19.237,71

24.139,89

75.190,65

43.771,71

43.689,27

377,71

43.307,85

45.430,94

43.085,77

34.472,00

32.794,10

32.876,54

32.412,68

43.689,27

877,71

43.307,85

113.018,00

118.049,00

231.690,00

140.405,00

190.843,00
82.045,00
202.867,00

89.917,00

35.09,00

92.658,00

190.843,00

53.127,00

3.468.327,00

2.559.357,00

96.729,00

89.721,00

357.484,00

332.265,00

183.532,00

56.086,00

64.991,00

596.673,00

735.677,00

765.133,00

840.218,00

901.429,00

670.962,00

774.433,00

791.050,00

721.382,00

994.362,00

681.062,00

929.226,00

650.202,00

621.867,00

10.206,00

18.641,00

23.392,00

72.860,00

42.415,00

42.335,00

42.415,00

41.965,00

44.023,00

41.731,00

33.403,00

31.777,00

31.857,00

31.408,00

42.335,00

42.415,00

41.965,00

116.513,38

121.699,82

238.855,36

144.747,83

196.745,30

84.582,61

200.141,36

92.698,25

36.181,12

95.523,66

196.745,30

54.769,77

3.575.594,79

2.638.512,39

99.720,21

92.49,21

368.539,91

342.540,91

189.208,52

57.821,09

67.001,09

615.761,22

759.212,51

789.610,83

867.098,31

930.267,10

692.427,26

799.208,95

816.357,36

744.460,48

1.026.173,78

702.850,30

958.953,30
671.003,34

641.761,34

10.532,54

19.237,71

24.139,89

75.190,65

437,71

43.689,27

87,71

43.307,85

45.430,94

43.085,77

34.472,00

32.794,10

32.876,54

3241268
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118.049,00

231.690,00

140.405,00

190.843,00
82.045,00
202.867,00
89.917,00
35.09,00
92.658,00

190.843,00

53.127,00

3.468.327,00

2.559.357,00

96.729,00

89.721,00

357.484,00

332.265,00

183.532,00

56.086,00

64.991,00

596.673,00

735.677,00

765.133,00

840.218,00

901.429,00

670.962,00

774.433,00

791.050,00

721.382,00

994.362,00

681.062,00

929.226,00

650.202,00

621.867,00

10.206,00

18.641,00

23.392,00

72.860,00

42.415,00

42.335,00

42.415,00

41.965,00

44.023,00

41.731,00

33.403,00

31.777,00

31.857,00

31.408,00

42.335,00

42.415,00

41.965,00
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Reposicion e instalacion de pariete rustico
muros 1:5

Reposicion e instalacion de pariete rustico
bajo placa 1:5

Suministro, transporte e instalacion anden
concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado:
escobiado

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de sardinel concreto prefabricado H=45CM
Suministro e instalacion de anclaje
epoxico hasta 1/2"y longitud 15 cm o
superior

Reposicion e instalacion de ventana
corrediza en aluminio incluye vidrio
Reposicion e instalacion de ventana
aluminio fijas incluye vidrio

Reposicion e instalacion de ventana
aluminio guillotinas

Reposicion e instalacion de ventana
andina vidrio

Reposicion e instalacion de ventana en
cedro caquetaTab/bu

Reposicion e instalacion de ventana en
cedro caquetaTab/ch

Reposicion e instalacion de ventana
europa

Reposicion e instalacion de ventana
lamina

Reposicion e instalacion de ventana
proyectante en aluminio incluye vidrio
Reposicion e instalacion de sistema de
bisagras de friccion estilo universal para
una ventana abatible

Reposicion e instalacion de cierre con
recibidor para una ventana abatible
Recorido de fachada, Ajuste,
Adecuacion, lavado, Sellamiento e
impermeabilizacion para su Normal
Funcionamiento.

Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas de Pomo en
madera y rosetas en aluminio anodinado y
lacado tipo Schlage Bell Wood o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas de Pomo en
aluminio lacado tipo Schiage Ball o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo
de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo
Schlage b360 o equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerrojo
de Seguridad doble cilindro tipo Schlage
b362 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas de manija en
zamac latonado 6 anticado y roseta en
bronce tipo Schlage Flair o equivalente
Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas reversible de
manija metdlica tipo Yale o equivalente
Suministro, cambio e instalacion
Cerradura para muebles tipo Yale o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura tipo Yale sobreponer %4" o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
1000 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999
o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de sobreponer de tres
pasadores cilindricos en acero tipo Inafer
Mega o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de doble seguridad de escudo,
pomo y cerrojo para entrada principal o
interiores tipo Schlage H Orbit o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion Conjunto
Cerradura Entrada tipo Schiage Antique
Elegance para entrada principal
Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de embutir Yale serie L370 para
entrada principal o interiores o equivalente
Suministro, cambio e instalacion cierra
puertas hidréulico para entrada principal o
interiores

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de embutir Yale pico de loro
serie 854 para entrada principal o
interiores o equivalente

Suministro, Instalacion y/o Reposicion de
Espejo incoloro 3mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo incoloro 4mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo bronce 4 mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo claro 3 mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo claro 4 mm

Linea de demarcacion con pintura en frio
Linea de demarcacién con resina
termoplastica

Marca vial con pintura en frio

Marca vial con resina termoplastica
Sefial vertical de trénsito tipo 1 con lamina
retromeflectiva tipo 111 (75 x 75) cm
Suministro cambio e instalacion de
topellantas

Corte mecanizado de pavimento
Localizacion y replanteo de vias (incluye
eje de viay laterales con andenes)
Demolicion de pavimento concreto
asfaltico

Demolicion de concreto hidraulico con
equipo mecanico
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45.423,68

48.536,58

72.917,83

81.433,50

12.399,84

549.699,80

215.743,08

618.732,08

206.875,08

354.910,08

327.554,08

384.868,08

234.785,08

485.296,14

71.013,81

24.987,40

31.724,92

59.292,47

78.900,47

87.362,47

87.362,47

90.852,47

203.772,47

63.420,47

159.396,47

113.988,47

125.340,47

53.100,47

223.465,00

344.767,27

202.825,00

139.754,93

110.977,00

96.451,07

136.811,07

71.535,07

61.945,07

71.535,07
3.661,08
2.395,89

47.084,85

55.660,28

550.276,76

75.335,17
9.226,59
4.777,86

105.255,31

112.773,55

44.016,00

47.032,00

70.657,00

78.909,00

12.015,00

533.209,00

200.271,00

600.170,00

200.669,00

344.263,00

317.727,00

373.322,00

227.742,00

470.737,00

57.217,00

76.136,00

84.305,00

84.305,00

196.640,00

61.201,00

153.818,00

109.999,00

120.954,00

51.242,00

215.644,00

332.700,00

195.726,00

134.864,00

107.093,00

92.593,00
131.339,00
68.674,00
59.467,00
68.674,00

3.551,00

2.324,00

45.672,00
53.990,00
533.768,00
73.075,00
8.950,00
4.635,00
102.098,00

109.390,00

45.42368

48.536,58

72917,83

81.433,50

12.399,84

549.699,80

215.743,08

618.732,08

206.875,08

354.910,08

327.554,08

384.868,08

234.785,08

485.296,14

71.013,81

24.987,40

31.724,92

59.292,47

78.900,47

87.362,47

87.362,47

90.852,47

203.772,47

63.420,47

159.396,47

113.988,47

125.340,47

53.100,47

223.465,00

344.767,27

202.825,00

139.754,93

110.977,00

96.451,07

136.811,07

71.535,07

61.945,07

71.536,07
3.661,08
2.395,80
47.084,85
56.660,28
550.276,76
7538517
9.226,59
4777,

105.255,31

112.773,55

44.016,00

47.032,00

70.657,00

78.909,00

12.015,00

533.209,00

200.271,00

600.170,00

200.669,00

344.263,00

317.727,00

373.322,00

227.742,00

470.737,00

57.217,00

76.136,00

84.305,00

84.305,00

196.640,00

61.201,00

153.818,00

109.999,00

120.954,00

51.242,00

215.644,00

332.700,00

195.726,00

134.864,00

107.093,00

92.593,00

131.339,00

68.674,00

59.467,00

68.674,00
3.561,00
2.324,00

45.672,00

53.990,00

533.768,00

73.075,00
8.950,00
4.635,00

102.098,00

109.390,00
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Conformacion de taludes con equipo

A161() 72102900 bl 1,00 Y] 9.984,83 9.685,00 0.984,83 9.685,00
mecanico
A-161() 72102900 Conformacion taludes en tiera 1,00 Y] 43.965,44 42.646,00 43.965,44 42.646,00
2161, 72102900 Conformacion taludes en conglomerado 1,00 Y] 96.690,93 93.790,00 96.690,93 93.790,00
A6, 72102900 Ecaracitn en zafa - materia comin - 1,00 M8 3097641 30.047,00 3097641 30.047,00
A6, 72100900 Excavacion en zanja - material comin - 1,00 B 4301880 272800 4301880 217280
201a4.00m
MG, 72100900 Excavacitn en zrja - conglomerado - 0.0 1,00 v 5302278 71732,00 430278 7173200
2161, 72102900 Excavacién en zanja - conglomerado - 100 B 56.304,01 54,615,00 56.304,01 54.615,00
2.01a4.00m
2161, 72102900 Excavacién pera plotes 6=< 36 om do 0. 1,00 B 177.920,44 172.502,00 177.929,44 172.502,00
Suministro, transporte e instalacion
A2-161() 72102900 entibeo horizontd o vertical 1,00 e 47.572,76 46.146,00 47.572,76 46,146,00
A-162(, 72102900 Filtro en arena 1,00 Y] 197.584,09 191.657,00 197.584,09 191.657,00
A2-162() 72102900 Filtro en piedra 1,00 Y] 113.402,21 110.000,00 113.402,21 110.000,00
A620) 72100900 giwad" con material de 1,00 B 76.951,65 74.643,00 76.951,65 74.643,00
2162, 72102900 Repaleo mecanico 1,00 M3 5.658,07 5.488,00 5.658,07 5.488,00
A2-162(, 72102900 Repaleo manual 1,00 Y] 7.921,88 7.684,00 7.921,83 7.684,00
Relleno en material seleccionado
A-162(, 72102900 provenients e a excavacion (Apisonado) 1,00 Y] 31.247,40 30.310,00 31.247,40 30.310,00
Relleno en material seleccionado
A216.2() 72102900 proveniente de Ia excavacion (Canguro) 1,00 Y] 27.828,98 26.994,00 27.828,98 26.994,00
. Suministro, transporte e instalacion
2162, 72102900 gectextl o teido 1600 1,00 M 7.690,13 7.459,00 7.690,13 7.459,00
Suministro, transporte e instalacion
2162, 72102900 geotext no tejido 3000 1,00 M 12.500,18 12.125,00 12.500,18 12.125,00
Suministro, transporte e instalacion
A-162(, 72102900 tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 1,00 e 30.472,85 29.559,00 30.472,85 29,559,00
Ms.
Suministro, transporte e instalacion
A2-163(, 72102900 imprimacion con emision asfaltica segin 1,00 e 314235 3.048,00 314235 3.048,00
noma INVIAS.
Suministro, transporte e instalacion
A-163(, 72102900 mezcla asfaltica tipo mdc-25 segin norma 1,00 Y] 703.918,56 682.801,00 703.918,56 682.801,00
INVIAS. Extendido y compactado
Suministro, transporte e instalacion
2163, 72102900 pon para estructurss 1,00 M3 122.353,97 118.683,00 122.353,97 118.683,00
Suministro, transporte e instalacion base
A2-163() 72102900 compactada con lindro rea 5600 m2 1,00 M3 212.988,60 206.599,00 212.983,60 206.599,00
A2163, 72102900 Suministro, transporte e instalacién base 1,00 VB 194.221,88 188.395,00 194.221,88 188.395,00
compactada con rana (parcheo)
Suministro, transporte e instalacion sub
A216.3() 72102900 base compactada con cilindro rea > 100 1,00 M3 195.904,14 190.027,00 195.904,14 190.027,00
m2
Suministro, transporte e instalacion sub
A-163(, 72102900 botoo, o 1,00 Y] 196.233,35 190.346,00 196.233,35 190.346,00
A2163) 72102900 Suministro, transporte e instalacién tachas 1,00 UN 1163218 11.283,00 1.632,18 11.283,00
reflectivas
Suministro, transporte e instalacion en
A2-163(, 72102900 conoreto NR 45 Feostm o cbre 1,00 Y] 823.167,73 798.473,00 823.167,73 798.473,00
Suministro, transporte e instalacion de
A2-16.3(.) 72102900 dovelas de acero liso 60.000 psi para 1,00 KG 22.183,97 21.518,00 22.183,97 21.518,00
pavimentos
Suministro, transporte e instalacion
A2-16.4() 72102900 tuberia PVC corugada de 315mm (12') 1,00 M 170.869,39 165.743,00 170.869,39 165.743,00
para alcantarillado
Suministro, transporte e instalacion
A2-16.4() 72102900 tuberia PVC de 400mm (16") 1,00 M 305.233,72 296.077,00 305.233,72 296.077,00
para alcantarillado
Suministro, transporte e instalacion
2164, 72102900 tuberia PVC de 500mm (20") 1,00 M 492.908,53 478.121,00 492.908,53 478.121,00
para alcantarillado
.. ) Aseo general permanente en las obras de
A2A7.0(, 72102900 ity 1,00 e 3.752,0 3.640,00 3.752,00 3.640,00
X Retiro de escombros a lugar autorizado
A2A7.0) 72102900 por atori ool 1,00 Y] 65.172,16 63.217,00 65.172,16 63.217,00
218 72102900 ADMNISTRACION 19% 1,00 UN 23.136.504,01 22.666.866,00 23.136.54,01 22.666.866,00
219 72102900 INPREVISTOS 1% 1,00 UN 1.217.715,47 1.192.993,00 1.217.715,47 1.192.993,00
20 72102900 UTILIDAD 5% 1,00 UN 6.088.577,37 5.964.965,00 6.088.577,37 5.964.965,00
21 72102900 IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 1,00 UN 1.156.829,70 1.133.343,00 1.156.829,70 1.133.343,00
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
r CTO 80-6-10090-23 LOTE 2.pdf CTO 80-6-10090-23 LOTE 2.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
) Numero de Guardar
Ordenador del Gasto £ Tipo de documento e y
documento notificar
. ) Namero de Guardar y
Supervisor ) Tipo de documento o
p - 1P documento notificar
Asignaciones Ordenador del pago
: Namero de Guardar
Ordenador del pago £~ Tipo de documento o y
documento notificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimento Canbiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

[T Si@No *
Paz
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Destinacion del gasto

Fuente de los recursos:

Entidad Estatal registrada en el

Funcionamiento

Presupuesto General de la Nacién - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Proépios (Alcaldias y
Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades
Autonomas, Asignacion Especial SGP para
Resguardos Indigenas - AESGPRI)

Valor
150.257.460

0

0

Total 150.257.460

Si@No
sip O™
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Godigo unidad/subunidad ejecutora
- 20023 CDP No validado 150.257.460 COP 16-01-03-D01 Editar
Saldo de CDP 150.257.460 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Ultima consulta a SIIF  Exito
Fecha de consulta SIIF 22/08/2023 4:21 PM
Compromiso presupuestal de gastos
delg(:) . Tipo Fecha conrpromiso Esor'?g?oms - Veler CQL‘\’,“F’/'"O?; Mbnto por consurir meopresuptﬁsbtea"laar Cadigo Posicion de Gasto Eﬁgﬁ
[~ 86823 Presupuestal - No 818.890.000 818.890.000 - - SIIF Detalle Editar
(CDP) validado COP COP
[T 87523 Presupuestal 17/08/2023 Generado 49.330.000 49.330.000 - A-02-02- SIIF Detalle Editar
(CDP) 12:00 AM COP COP 02-005-004

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

868.220.000 COP

0 COP

868.220.000 COP
Exito

22/08/2023 4:23 PM
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