Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5246762
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/07/2023 2:02:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2664-2023
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901506750

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	AV VILLAS	Ahorros	05-707537-6

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *2/08/2023 8:48:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paola Andrea Roa Mora* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2023 8:49:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5246762_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía ☑ Pago de salarios ☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (hasta) Fecha de vigencia (desde)	2/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 27 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía ☑ Calidad del servicio ☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (hasta) Fecha de vigencia (desde)	1/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 27 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(4/08/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 19 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 10:53:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12241270	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	229.316.854,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12157323	Seriedad de la oferta	-	48.514.519,30 COP	-	6 días para terminar *(4/09/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5246762
Proveedor ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5246762

1.1 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							382.195.352,00	382.194.757,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	1	81101500	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	382.195.352,00	382.194.757,00	382.195.352,00	382.194.757,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 2664 DE 2023 - Minuta CMA-DEO-SGI-012-2023 lote 8.pdf	CTO 2664 DE 2023 - Minuta CMA-DEO-SGI-012-2023 lote 8.pdf	(detalle)
Antecedentes - YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ.pdf	Antecedentes - YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ.pdf	(detalle)
Antecedentes ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC.pdf	Antecedentes ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC.pdf	(detalle)
docuamentos del contratista.pdf	docuamentos del contratista.pdf	(detalle)
propuesta.pdf	propuesta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	José Adrian Valencia Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.311.695	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Eduardo Medina I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.304.474	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | José Adrian Valencia Ca | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 76.311.695 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	José Adrian Valencia Castrillon	28/08/2023 5:22:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Eduardo Medina Idrobo
Supervisor	Jorge Eduardo Medina Idrobo	28/08/2023 5:22:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Eduardo Medina Idrobo
Ordenador del Gasto	José Adrian Valencia Castrillon	28/08/2023 5:22:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Eduardo Medina Idrobo
Ordenador del Gasto	Paola Andrea Roa Mora	25 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 8:49:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Paola Andrea Roa Mora

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	382.194.757
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	382.194.757

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	81223	CDP	Generado	2.881.267.146 COP	382.194.757 COP	24-02-00	Editar
☐	82023	CDP	No validado	1.159.863.834 COP	1.159.863.834 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 4.041.130.980 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.542.058.591 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 31/07/2023 4:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	920923	Presupuestal (CDP)	8/08/2023 12:00 AM	Generado	382.194.757 COP	382.194.757 COP	382.194.757 COP	C-2401-0600-103-0-2401054-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 382.194.757 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 382.194.757 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/08/2023 5:21 PM