JEP | JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	**PROCESO:**	**JEP-IPI-006-2023**
	OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.**
	FECHA:	**AGOSTO DEL 2023**
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 264.004.609**	**228 SMML**

EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMATO 5

N° PROPUESTA	NOMBRE OFERENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA											OBSERVACIONES	
		CONTRATO N°	EMPRESA CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATISTA	% PRTICIPACION	OBJETO DEL CONTRATO (Suministro e Instalación de mobiliario de oficina o archivo)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR CTO (% del Consorcio si aplica)	SMMLV (Al año de Terminación)	VALOR TOTAL CONTRATOS	SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV)	CUMPLE/ NO CUMPLE	EVALUACIÓN PRELIMINAR 22/08/2023	EVALUACIÓN FINAL 25/08/2023
1	FERNANDO BOHOQUEZ Y CIA S.A.S	3499 DE 2022	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S	100%	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, ELEMENTOS Y ENSERES (INCLUYE INSTALACIÓN) PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACA	21/12/2022	30/12/2022	$ 314.885.340	314,885	$ 500.358.740	552,29	CUMPLE	Se valida la certificación aportada por Secretario de Contratación de la Gobernación de Boyacá, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	SIN OBSERVACIONES
		285 DEL 2018	MUNICIPIO DE PAIPA	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S	100%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS UBICADEAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPO DE PAIPA	17/09/2018	16/10/2018	$ 185.473.400	237,41				Se valida la certificación aportada por Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual del Municipio de Paipa , en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	
2	POLYMET SAS	001 DEL 2020	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S	POLYMET SAS	100%	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, DIVISIONES MODULARES Y EQUIPOS DE OFICINA ENTRE OTROS	15/01/2020	15/12/2020	$ 204.000.000	232,40	$ 204.000.000	232,40	CUMPLE	Se valida la certificación aportada POR LA Comercializadora Drinpro , no se adjuntó en el formato 5.	NO APORTO EL FORMATO 5 DE EXPERIENCIA , SIN EMBARGO APÓRTO CERTIFICACIÓN EN LA CUAL SE VALIDO LA EXPERIENCIA.
3	CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ	944 DE 2016	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ	100%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA CON SUS ACCESORIOS PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	27/06/2016	15/09/2018	$ 747.685.102	1084,460	$ 1.347.108.339	1.808,30	CUMPLE	Se valida la certificación aportada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	SIN OBSERVACIONES
		3871 DE 2018	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ	100%	REALIZAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SEDE ADMINISYTRATIVA DEL IDRD, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS	17/02/2019	16/10/2019	$ 599.423.237	723,84				Se valida la documentación aportada (certificación y acta de liquidación) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	
4	CARVEPA S.A.S	557 DE 2022	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CARVEPA S.A.S	100%	COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , NECESARIO PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DEL NUEVO BLOQUE ADMINISTRATIVO UBICADO EN EL CAMPUS PRICIPAL DE LA INSTITUCIÓN.	22/03/2022	21/05/2022	$ 821.589.328	821,59	$ 2.170.045.828	2.170,05	CUMPLE	Se valida la certificación aportada por la oficina de contratación de la universidad de Pamplona en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	SIN OBSERVACIONES
		3361 DE 2022	ALCALDÍA SAN JOSÉ DE CUCUTA	CARVEPA S.A.S	100%	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	13/10/2022	30/12/2022	$ 1.348.456.500	1348,46				Se valida la certificación aportada por la Secretaria General Alcaldía Municipal de Cúcuta en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	

5	**GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES**	303 DE 2021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	100%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	02/10/2021	30/12/2021	$ 364.555.832	401,261	**$ 720.251.913**	**1.169,24**	**CUMPLE**	No se valida la experiencia del contrato 303 del 2021, dado que la experiencia debe incluir las actividades y/o obligaciones afines al presente proceso de contratación, "Suministro e instalación de bienes para el funcionamiento de oficinas." el acta de liquidación aportada no da evidencia de actividades equivalentes al objeto contractual.	**SIN OBSERVACIONES**
		665 DE 2013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES PROPIETARIA - MADEMUEBLES -	100%	ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA DE MOBILIARIO Y PUESTOS DE TRABAJO, ASI COMO SU INSTALACIÓN DE ACUERDO A LOS PRECIOS OFERTADOS EN LA AUDIENCIA DE SUBASTAS INVERSA PRESENCIAL.	23/12/2013	21/01/2014	$ 720.251.913	1169,24				Se valida la certificación del Jefe de la oficina Jurídica del Archivo General de la Nación del contrato 665 del 2013.Por lo tanto solo se cuantifica la experiencia de este contrato.	
6	**ESTANCOL SAS-ESTANTERIAS DE COLOMBIA SAS**	C-019.023-2016	MOBILINE SAS	ESTANTERIAS DE COLOMBIA SAS	100%	DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO APRA EL AREA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL DE MOBILINE SAS; QUE CONTEMPLO ARCHIVADORES METALICOS RODANTES, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES AEREOS, MUEBLE TIPO ARMARIO PANELES DE OFICINA, SILLAS DE OFICINA; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS INCLUIDAS EN CONTRATO	22/11/2016	22/04/2017	$ 1.067.622.780	1.447,20	**$ 1.180.092.060**	**1.559,67**	**CUMPLE**	Se valida la certificación aportada representante legal de Mobiline S.A.S en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	**SIN OBSERVACIONES**
		COT 2043 / 2022	KHORA SAS	ESTANTERIAS DE COLOMBIA SAS	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA OFICINA 807 DEL EDIFICIO CITIBANK, SEGÚN LA COTIZACION ANEXA No. 2043 / 2022 de fecha junio 14 de 2022, LA CUAL HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO	15/07/2022	3/08/2022	$ 112.469.280	112,47				Se valida la certificación aportada representante legal de KHORA, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	
7	**CONSORCIO SUMINISTROS JEP MAINGARQ**	1-9000-028-2018	FIDUPREVISORA	DIAZ ÁLVARESJULIÁN FERNANDO	100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN OFICINA FIDUPRESVISORA EN LAS CIUDADES DE CALI, POPAYÁN, PEREIRA, IBAGUÉ Y BARRANQUILLA.	06/03/2018	25/07/2018	$ 228.670.344	292,701	**$ 76.160.000**	**76,16**	**NO CUMPLE - SE RECHAZA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 6.4 DE LAS REGLAS DE LA INVITACIÓN, "CUANDO NO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PARTICIPACIÓN O CUANDO NO SE CORRIJAN LOS MISMOS DURANTE EL TÉRMINO SEÑALADO AL EFECTO POR LA ENTIDAD".**	No se valida la experiencia del contrato con la FIDUPREVISORA , dado que el contrato de prestación de servicios de adecuación la experiencia debe incluir las actividades y/o obligaciones afines al presente proceso de contratación, "Suministro e instalación de bienes para el funcionamiento de oficinas." el contrato aportado no da evidencia de actividades equivalentes al objeto contractual.	De acuerdo con la subsanación aportada por el interesado consorcio SUMINISTROS JEP MAINGARQ, aporta el Acta de recibo final de obra y liquidación del contrato de la FIDUPREVISORA, la entidad se permite manifestar que esta documentación hace una valoración económica global por actas, lo que no permite determinar el valor de las actividades y/o obligaciones afines al presente proceso de contratación, "Suministro e instalación de bienes para el funcionamiento de oficinas. Por lo tanto, no es posible hacer una cuantificación económica de las actividades relacionadas con el objeto contractual, para ser tenidas en cuenta, de conformidad a lo establecido en el numeral 4.1.4.1- Experiencias específicas del proponente, notas comunes a la experiencia, numeral 9 de las reglas de la invitación. La entidad se ratifica en no aceptar la experiencia aportada del contrato con la FIDUPREVISORA.
		86607	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER E.S.P	MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S	100%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO.	08/04/2022	9/06/2022	$ 76.160.000	76,16				Se valida la certificación aportada por la Electrificadora de Santander E.S.P, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5. Sin embargo no cumple dado que esta experiencia no supera lo exigido en en el numeral 4.1.4 acreditación de la Capacidad Técnica.	

8	**ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA**	025 DE 2019	OFIS Y SERVICIOS WAL SAS	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS	100%	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN BELLO ANTIOQUIA	04/02/2020	19/03/2020	$ 91.392.000	91,392	**$ 605.711.025**	**605,71**	**CUMPLE**	Se valida la certificación aportada por Ofis y Servicios, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	**SIN OBSERVACIONES**
		FGN-RNO-0028-2022	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL.	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA	100%	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE OFICINA ABIERTA , ESTANTERIA , ARMARIOS , MUEBLES DE ALMACENAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , SEDE SAN GIL Y SEDE CÚCUTA DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	09/08/2022	25/11/2022	$ 514.319.025	514,32				Se valida la certificación aportada por la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	
9	**BASA DISEÑO SAS**	ORDEN DE COMPRA: 4300001196	VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S.	BASA DISEÑO SAS	100%	PROYECTO ADECUACIÓN DE OFICINAS PISO 6 Y 7 EN AVDA. CALLE 82 NO. 10-33, TRASLADO DATA CENTER Y REMODELACIÓN OFICINA EDIFICIO IQ, CARRERA 11A NO. 97A-19, PISO 5	14/05/2020	30/09/2020	$ 313.928.221	357,63	**$ 230.376.809**	**262,45**	**CUMPLE**	No se valida la experiencia de la orden de compra 4300001196 , dado que la experiencia debe incluir las actividades y/o obligaciones afines al presente proceso de contratación, "Suministro e instalación de bienes para el funcionamiento de oficinas." el contrato aportado no da evidencia de actividades equivalentes al objeto contractual.	**SIN OBSERVACIONES**
		EAC-013-2021	HONEYWELL COLOMBIA S.A.S	BASA DISEÑO SAS	100%	DISEÑO, ADECUACION DE OFICINAS CENIT - TORRE AR-BOGOTA D.C	18/05/2020	15/08/2020	$ 230.376.809	262,45				Se valida la experiencia aportada por HONEYWELL , sin embargo solo se tiene en cuenta el capítulo de suministro e instalación de mobiliario por un valor de $ 230.376.809 especificado en la certificación.	
10	**ADC**	1119 DE 2013	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	ADC DECORACIONES LIMITADA		COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	22/04/2013	15/12/2013	$ 650.764.333	1.103,93	**$ 1.650.764.333**	**2.554,35**	**CUMPLE**	Se valida la certificación aportada por INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	**SIN OBSERVACIONES**
		1653 DE 2016	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	ADC DECORACIONES LIMITADA		CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A NIVEL NACIONAL	24/10/2016	31/12/2016	$ 1.000.000.000	1.450,42				Se valida la certificación aportada por INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, en donde se confirman los datos relacionados en el formato 5.	

ARQ. EDUARDO SANCHEZ S.
PROFESIONAL EVALUADOR