Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5333323
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 3:59:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	039-00-H-CACOM5-GRUAL-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-5

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INSEREL LTDA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800221086

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INSEREL Ingeniería en Servicios Eléctricos de Comunicaciones y de Gas Ltda	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	415-06193-6

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAURICIOZAPAL* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2023 9:32:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE IVAN DELGADO ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2023 8:06:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(31/08/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12343829	Seriedad de la oferta	-	53.431.101,00 COP	-	17/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	50	267.155.162,62	-	Editar
☐ Pago 002	50	267.155.162,62	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5333323

Proveedor INSEREL Ingeniería en Servicios Eléctricos de Comunicaciones y de Gas Ltda

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA

Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Rionegro

Dirección VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BASE AEREA VEREDA LA BODEGA	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						534.311.013,76	534.310.325,23
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	AMPLIACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DELRACK DE COMUNICACIONES Y TELEMATICA	1,00	VG	290.756.313,29	233.990.233,77	290.756.313,29	233.990.233,77
2	72101507	AMPLIACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DELRACK DE COMUNICACIONES Y TELEMATICA	1,00	VG	28.977.820,27	23.320.254,48	28.977.820,27	23.320.254,48
3	72141000	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL GLORIETA	1,00	VG	19.999.985,17	16.095.267,06	19.999.985,17	16.095.267,06
4	72141000	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL GLORIETA	1,00	VG	9.999.950,54	8.047.541,48	9.999.950,54	8.047.541,48
5	72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BOMBEROS	1,00	VG	41.098.590,44	33.074.496,65	41.098.590,44	33.074.496,65
6	72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BOMBEROS	1,00	VG	8.899.968,90	7.162.217,00	8.899.968,90	7.162.217,00
7	72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA ARCHIVO OPERACIONAL	1,00	VG	10.153.864,41	8.171.437,31	10.153.864,41	8.171.437,31
8	72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA ARCHIVO OPERACIONAL	1,00	VG	4.365.063,74	3.512.822,52	4.365.063,74	3.512.822,52
9	72102900	ADMINISTRACION	1,00	VG	0,00	65.007.982,70	0,00	65.007.982,70
10	72102900	IMPREVISTOS	1,00	VG	0,00	0,00	0,00	0,00
11	72102900	UTILIDAD	1,00	VG	0,00	13.334.970,81	0,00	13.334.970,81
12	72102900	IVA/UTILIDAD	1,00	VG	0,00	2.533.644,45	0,00	2.533.644,45
13	52101502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALFOMBRA SINTÉTICA EN FIBRA DE POLIPROPILENO PARA EL TEATRO UNIDAD	1,00	VG	75.668.292,00	63.586.800,00	75.668.292,00	63.586.800,00
14	46171604	ALARMAS PARA INCENDIOS O ANTIRROBOS Y APARATOS SIMLARES	1,00	VG	2.443.665,00	2.053.500,00	2.443.665,00	2.053.500,00
15	44111515	ARCHIVADORES METALICOS	1,00	UN	41.947.500,00	35.250.000,00	41.947.500,00	35.250.000,00
16	44111515	IVA	1,00	VG	0,00	19.169.157,00	0,00	19.169.157,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	28. CPA AJUSTADO ADJUDICACION.pdf	28. CPA AJUSTADO ADJUDICACION.pdf	(detalle)
☐	29. CDP AJUSTADO ADJUDICACION.pdf	29. CDP AJUSTADO ADJUDICACION.pdf	(detalle)
☐	34. ANEXO - MINUTA CONTRATO (1).pdf	34. ANEXO - MINUTA CONTRATO (1).pdf	(detalle)
☐	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
☐	RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD Y ACEPTACION AJUSTE CANTIDADES PARA ADJUDICACION.pdf	SOLICITUD Y ACEPTACION AJUSTE CANTIDADES PARA ADJUDICACION.pdf	(detalle)
☐	4 ANEXO 3 - OFERTA ECONOMICA PARA PRESENTAR CON FIRMA.xlsx	4 ANEXO 3 - OFERTA ECONOMICA PARA PRESENTAR CON FIRMA.xlsx	(detalle)
☐	24. ANEXO 3 - OFERTA ECONOMICA PARA PRESENTAR DEFINITIVA.pdf	24. ANEXO 3 - OFERTA ECONOMICA PARA PRESENTAR DEFINITIVA.pdf	(detalle)
☐	FORMATO ACEPTACION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	FORMATO ACEPTACION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	(detalle)
☐	14. ANEXO - CERTIFICADO ACREDITACION FACTOR CALIDAD - PONDERACION.pdf	14. ANEXO - CERTIFICADO ACREDITACION FACTOR CALIDAD - PONDERACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE IVAN DELGADO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98645404	Guardar y notificar
Supervisor	JESUS ANDRES MURILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128396014	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	29/08/2023 8:06:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Supervisor	JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO	29/08/2023 8:06:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	534.310.325,23
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	534.310.325,23

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-007

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

☐	10223	CDP	Generado	534.310.325,23 COP	534.310.325,23 COP	15-01-05-007	Editar

Saldo de CDP 534.310.325,23 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 534.310.325,23 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/08/2023 5:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -