Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5197584
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/07/2023 7:39:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	950-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO LA ESPERANZA, ACCESO AL BARRIO SANTA BARBARA Y ACCESO BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(29/08/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR

COLOMBIA, Melgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CRAIN

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900992210

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CRAIN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Olga Patricia RANGEL* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2023 4:10:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AGUSTIN MANRIQUE GALEANO* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2023 4:13:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5197584_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2023 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2023 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2023 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑% del valor de la oferta	10,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	22/06/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 8:42:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12195277	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.137.864.744,40 COP	HDI SEGUROS	7/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12044037	Seriedad de la oferta	-	391.264.844,40 COP	-	28/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5197584
Proveedor CONSORCIO CRAIN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 25 n° 5-56
Ubicación CO-TOL-73449 - Melgar
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Melgar
Dirección Carrera 25 n° 5-56
Código postal 730001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 11 n 16-26	COLOMBIA > Tolima > Melgar

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado 3.912.648.443,02	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.719.699.431,70
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO LA ESPERANZA, ACCESO AL BARRIO SANTA BARBARA Y ACCESO BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA.	1,00	VG	3.912.648.443,02	3.719.699.431,70	3.912.648.443,02	3.719.699.431,70

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato 950-2023 CCE-EICP-IDI-05 Licitacion 004-2023 bosque.pdf	Contrato 950-2023 CCE-EICP-IDI-05 Licitacion 004-2023 bosque.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AGUSTIN MANRIQUE G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17337046	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES ALBERTO AY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80493749	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	AGUSTIN MANRIQUE GALEANO	7/07/2023 4:13:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGUSTIN MANRIQUE GALEANO
Supervisor	ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA	7/07/2023 4:13:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGUSTIN MANRIQUE GALEANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	3.719.699.431,7
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.719.699.431,7

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2023000226	CDP	No validado	3.912.648.443,02 COP	3.912.648.443,02 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 3.912.648.443,02 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.912.648.443,02 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2023001572	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.719.699.431,7 COP	3.719.699.431,7 COP	3.719.699.431,7 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.719.699.431,7 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.719.699.431,7 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -