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RESPUESTA DE OBSERVACIONES A: 

Invitación 
pública 

 Proyecto de 
pliego X Pliego de 

condiciones 
 Informe de 

evaluación  
 

 

SECRERARÍA U 
OFICINA 

INFRAESTRUCTURA 

IDENTIFICACION 
DEL PROCESO 

SI-SI-CMA-005-2023 

OBJETO DEL 
PROCESO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES 
CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

FECHA DE 
RESPUESTA 

VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2023 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas al proyecto de pliego de 
Condiciones del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SI-SI-CMA-005-2023, del dieciocho 
(18) al veinticinco (25) de agosto de 2023, por parte de los Posibles proponentes o 
aspirantes a contratar; se procede a analizar las solicitudes elevadas y a dar respuesta, 
dentro de los términos establecidos para el efecto. 
 
 
A continuación se describen las observaciones recibidas junto con su respuesta en el mismo 

orden cronológico en que fueron recibidas a saber: 

 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA por JUAN CAMILO MENDEZ GÓMEZ - 
CO1.MSG.5198706 de fecha 24/08/2023 - 2:32:16 PM 

 
OBSERVACIÓN N° 1 

 
Teniendo en cuenta la importancia del bien inmueble objeto de estudio y la 
especificidad de cada una de las disciplinas que intervienen para los estudios y 
diseños, se recomienda a la entidad ampliar el plazo de la ejecución del contrato, 
puesto que en un plazo de 3 meses (90 días) no se podrían realizar con óptimas 
condiciones los estudios requeridos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
El municipio de Bucaramanga no acoge lo observado, teniendo en cuenta que el 
cronograma de este concurso señala como posible fecha de inicio de la ejecución del 
contrato de consultoría, el 16 de septiembre de 2023, quedando sujeto el plazo de ejecución 
terminar a mediados de diciembre de la actual vigencia fiscal, ya que este procedimiento 
contractual no tiene considerado la aplicación de vigencias futuras, por lo tanto la entidad 
mantiene el plazo de ejecución en TRES (3.0) MESES, contados a partir de la fecha de 
inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
OBSERVACIÓN N° 2 
 
Por otra parte, a la entidad tener en cuenta para la experiencia del proponte la 
CONSULTORIA Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INMUEBLES Y/O 
ESPACIOS TEATRALES BIC 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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La entidad acepta parcialmente lo observado en cuanto a aceptar experiencia en 
interventoría, de conformidad con la ley 80 de 1993, artículo 32, numeral “2o. Contrato de 
Consultoría. 
 
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos”. 
 
Respecto de incluir en la experiencia que hayan contenido la ejecución de ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS EN INMUEBLES Y/O ESPACIOS TEATRALES BIC, lo de inmuebles está 
inmerso en lo contemplado en la experiencia general en edificaciones, “PROYECTOS DE 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DETERMINAR LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES”. 
 
Sin embargo, incluir en la experiencia y/o espacios teatrales, que se refiere a todo tipo de 
lugar (espacio físico) susceptible de ser utilizado para una representación teatral. Consta 
de dos partes fundamentales: lugar para la representación (escenario o espacio escénico) 
y lugar para la apreciación (espacio del público o platea) a espacio escénico, sala de 
ensayo, camerinos, talleres y secciones técnicas, oficinas, su objetivo es crear las 

condiciones técnicas, logísticas y artísticas, mínimas necesarias para que, por un lapso 
definido de tiempo, actores y espectadores olviden su condición espacial, real y concreta, 
y habiten el espacio abstracto e imaginario donde se desarrolla la historia de ficción, se 
considera que esta solicitud limita la experiencia en ese aspecto, por lo tanto la entidad no 
lo acoge y solo modificará el pliego de condiciones definitivo en la experiencia general así: 
 
“PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA DETERMINAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES”. 
 
En razón a lo anteriormente expuesto, se precisa que las respuestas a las observaciones 
fueron consideradas y aprobadas por la Entidad. 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
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