PROPONENTE **GRUPO AZER S.A.S EN REORGANIZACIÓN**

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	SI EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO COLOCAR SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (en meses)	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO			FECHA SUSPENSION DEL CONTRATO			FORMA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL
	NÚMERO	OBJETO				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	(I) / (C) / (UT)	
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE	1380-1794-2023	"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA– FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".	$ 1.376.646.411,00		7	NO SE HA FIRMADO ACTA INICIO						C	50%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	19000-043-2023	Prestar los servicios y ejecutar las actividades de adecuaciones locativas, reparaciones, suministro, acabados y actividades de obra civil en general, requeridas según los diseños, información técnica y cantidades suministradas por FIDUPREVISORA S.A., para la intervención del LOCAL 102 y las OFICINAS 1009 y 1010 del edificio Torre del Puerto, ubicado en la carrera 26 # 28-45 barrio Manga, en la ciudad de Cartagena (Bolívar).	$ 274.122.850,00		2	NO SE HA FIRMADO ACTA INICIO						I	
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	056-2023	REALIZAR OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - GRUPO 3 REGIÓN PACIFICA	$ 1.187.254.069,40		7	15	5	2023				C	50%
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE	1380-1678-2023	Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares, y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa - FFIE.	$ 1.376.646.411,00		7	27	3	2023				C	50%
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE	1380-1598-2022	Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares, y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa - FFIE.	$ 2.508.540.012,00	$ 390.217.335,20	9	24	10	2022	18	7	2023	C	50%
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE	1380-1582-2022	Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares, y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa - FFIE.	$ 1.071.482.230,00	$ 76.534.445,00	7	10	10	2022	3	8	2023	C	50%
		TOTAL	**$ 7.794.691.983,40**	**$ 466.751.780,20**									

NOTA 1 = LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA, ES VERAZ Y SE PRESENTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE SE ENTIENDE PRESTADA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO.

NOTA 2 = PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT).

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS.

NOTA 4= SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6 = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA 7 = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL

NOMBRE: **CARLOS MAURICIO ALBA GARZÓN**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **80063059**

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

NOMBRE: **MARIA CONCEPCIÓN PELAÉZ UCROS**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **26984521**