Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5268562
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 9:01:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5268562
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA VÍA PIZARRO - PILIZA (SENDERO ECOLÓGICO) A PARTIR DEL BOTADERO DE BASURA Y APERTURA DE 2 KM DE VÍA EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ CHOCÓ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 horas para terminar *(30/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDUP

COLOMBIA, Condoto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INCO JK SAS

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 901016290

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTERCONSTRUCCIONES JK SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	620310110

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INTERCONSTRUCCIONES JK* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2023 3:33:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YEFERSON MORENO MATURANA* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2023 10:07:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5268562_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	18/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19 días para terminar *(18/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	25 días de tiempo transcurrido *(4/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(16/08/2023 6:09:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12284901	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	609.536.574,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	1/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5268562
Proveedor INTERCONSTRUCCIONES JK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO DE OBRA N° 005.005-2023 MANTENI.pdf	CONTRATO DE OBRA N° 005.005-2023 MANTENI.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 11 # 7 – 5 Barrio San Pedro _ Condóto - Chocó
Ubicación CO-CHO-27205 - Condoto
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Condoto
Dirección Calle 11 # 7 – 5 Barrio San Pedro _ Condóto - Chocó
Código postal 273030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5°	5'	32"
Longitud:	76°	38'	55"

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Área urbana y rural	COLOMBIA > Chocó > Bajo Baudó

1 CO1.PCCNTR.5268562

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							377.536.574,00	377.536.574,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141001	MANTENIMIENTO DE LA VÍA PIZARRO PILIZA (SENDERO ECOLÓGICO) A PARTIR DEL BOTADERO DE BASURA Y APERTURA DE 2 KM DE VÍA EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ CHOCÓ	1,00	UN	377.536.574,00	377.536.574,00	377.536.574,00	377.536.574,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA N° 005.005-2023 MANTENI.pdf	CONTRATO DE OBRA N° 005.005-2023 MANTENI.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 013-2023 I.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 013-2023 I.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YEFERSON MORENO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017173731	Guardar y notificar
Supervisor	YEFERSON MORENO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017173731	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YEFERSON MORENO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017173731	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YEFERSON MORENO MATURANA	29/08/2023 6:24:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEFERSON MORENO MATURANA
Supervisor	YEFERSON MORENO MATURANA	29/08/2023 6:24:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEFERSON MORENO MATURANA
Ordenador del Gasto	YEFERSON MORENO MATURANA	29/08/2023 6:24:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEFERSON MORENO MATURANA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	377.536.574
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	377.536.574

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	012	CDP	No validado	377.536.574 COP		00-00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 377.536.574 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	012	Presupuestal (CDP)	-	No validado	377.536.574 COP	377.536.574 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 377.536.574 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 377.536.574 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -