Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4986047
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 11:00:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4986047
Objeto del contrato	Adquirir elementos para el desarrollo de las actividades culturales de nuestros aprendices de las diferentes sedes del Sena dentro del desarrollo del programa de bienestar aprendices
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	10 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	18/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DUSARD S.A.S

COLOMBIA, Arauquita
Número de documento 900496243

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DUSARDS.A.S	BBVA	Ahorros	195-014188

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DUSARD S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 11:54:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eddie Yovanny Millán* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2023 11:05:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4986047_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte no incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	18/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(24/05/2023 9:10:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11740469	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.168.560,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	18/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4986047
Proveedor DUSARDS.A.S
Creado por EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO
Agregado en 29/05/2023 8:49:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato proviene el proceso MC-CGDAA-008-2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 No.28-163
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 No.28-163
Código postal 81001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 20 No.28-163	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.4986047

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19.995.353,00	17.921.400,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		52161548	Amplificador Bajo (Ver anexo ficha técnica)	1,00	UN	1.851.360,00	1.785.000,00	1.851.360,00	1.785.000,00
2		52161551	MICROFONO INALAMBRICO (Ver anexo ficha técnica)	3,00	UN	413.630,00	380.800,00	1.240.890,00	1.142.400,00
3		60131505	ATRIL DE BANDEJA TIPO DIRECTOR (Ver anexo ficha técnica)	10,00	UN	119.700,00	107.100,00	1.197.000,00	1.071.000,00
4		52161611	Base profesional para micrófono (Ver anexo ficha técnica)	4,00	UN	308.560,00	285.600,00	1.234.240,00	1.142.400,00
5		26121642	cables de microfono y lineas (Ver anexo ficha técnica)	16,00	UN	66.500,00	65.450,00	1.064.000,00	1.047.200,00
6		60131400	Baterías electrónicas (Ver anexo ficha técnica)	2,00	UN	5.091.971,50	4.343.500,00	10.183.943,00	8.687.000,00
7		60131203	VENOVAS (Ver anexo ficha técnica)	2,00	UN	784.700,00	749.700,00	1.569.400,00	1.499.400,00
8		60131309	BAJO ELÉCTRICO (Ver anexo ficha técnica)	1,00	UN	1.654.520,00	1.547.000,00	1.654.520,00	1.547.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación - Oferta -DUSARD (1).pdf	Aceptación - Oferta -DUSARD (1).pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta -DUSARD (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta -DUSARD (1).pdf	(detalle)
GD-F-012_CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO-CULTURA (1).pdf	GD-F-012_CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO-CULTURA (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Eddie Yovanny Millán	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79753022	Guardar y notificar
Supervisor	EDYD GUSTAVO GOME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	96190708	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO	5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 11:07:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eddie Yovanny Millán
Ordenador del Gasto	Eddie Yovanny Millán	5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 11:05:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eddie Yovanny Millán

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	17.921.400
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	17.921.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-081-953010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7023	CDP	Generado	20.000.000 COP	17.921.400 COP	36-02-00-081-953010	Editar

Saldo de CDP 20.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 17.921.400 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/05/2023 6:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	41723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.921.400 COP	17.921.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.921.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.921.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -