ADENDA No. 001

MODIFICATORIA DE ALGUNOS NUMERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC 004 DE 2023

OBJETO: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el palacio de justicia, ubicada en la carrera 9 # 20 - 62 en la ciudad de Tunja.

La Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, teniendo en cuenta el desarrollo del proceso pre-contractual de Selección Abreviada De Menor Cuantía **No. SAMC 004 DE 2023**, donde en acta del comité estructurador evaluador No 147 de 30 de agosto de 2023 contestó la observación realizada por posible oferente, se hace necesario modificar las unidades con que se medirá el ítem 3.3 de la oferta económica pasando de M2 (metros cuadrados) a (metros lineales) .

ADENDA

PRIMERO: Modificar las unidades del ítem 3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLA EN POLIURETANO FLEXIBLE EN JUNTAS DE DILATACION en el anexo de la oferta económica, el cual para todos los casos quedará así:

El proponente deberá presentar en el presupuesto el Ítem 3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLA EN POLIURETANO FLEXIBLE EN JUNTAS DE DILATACION, con la medida en metros lineales (ml), la cantidad se mantiene.

SEGUNDO: Modificar el anexo 1 oferta económica para el cual en todos los casos quedara así:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
SECCIONAL DE BOYACA Y CASANARE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA TUNJA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PINTURAS					
1.1	Resane de muros y filos	ml	235.40		
1.2	Vinilo tipo I sobre pañetes tres manos sobre estuco	m2	1997.00		
1.3	Vinilo tipo II sobre pañete bajo placa parqueadero	m2	899.00		
1.4	Vinilo tráfico pesado demarcación peligro (Franjas negro y amarillo) parqueadero	ml	252.00		
2. CUBIERTAS					
2.1	Suministro e instalación de lámina flanche, Silicona y Cinta asfáltica o similar para evitar filtraciones	ml	167.00		
2.2	Mantenimiento y limpieza de canal	ml	71.00		
2.3	Desmonte y retiro de cubierta existente	m2	81.00		
2.4	Suministro e instalación de cubierta termoacústica en polipropileno (Incluye accesorios)	m2	81.00		
2.5	Limpieza y mantenimiento general estructura en madera cubierta	ml	323.00		

2.6	Mantenimiento y limpieza cubiertas en vidrio	m2	159.00		
2.7	Desmonte, suministro e instalación cubierta lamina policarbonato cal. 6mm	m2	132.00		
3. IMPERMEABILIZACION					
3.1	limpieza e hidrolavado a presión, para retirar impurezas, polvo, grasas y demás sustancias que impidan la buena adherencia	m2	122.00		
3.2	Suministro e instalación de mortero impermeabilizado pendientado 1:3 espesor 4 cm con macrofibras de refuerzo de expansión y retracción del mismo	m2	122.00		
3.3	Suministro e instalación de sella en poliuretano flexible en juntas de dilatación	ml	122.00		
3.4	Suministro e instalación de membrana liquida de poliuretano para impermeabilizar cubiertas y terrazas de aplicación en frio, con curación en presencia de lluvia 1 capa (producto), 2 capa (tela refuerzo), 3 capa (producto), 4 capa (producto)	m2	122.00		
4. ACCESORIOS					
4.1	Suministro e instalación puertas en madera (Incluye marco, chapa y tapa luces)	und	2.00		
4.2	Retiro, Suministro e instalación ventana deslizante (incluye vidrios 4 mm y Accesorios)	und	2.00		
4.3	Suministro e instalación guarda escobas madera color cedro	m	80.00		
4.4	Suministro e instalación bicicletero de soporte horizontal en platina de acero inoxidable, ganchos en eje inoxidable capacidad 12 bicicletas para instalación a muro (Incluye accesorios)	und	1.00		
4.5	Suministro y aplicación de Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco o similar para sellar filtraciones por bordes de ventanas	ml	148.32		
4.6	Retiro, suministro e instalación de ventana atención al público (Incluye Vidrios y accesorios)	und	1.00		
5. MANTENIMIENTOS					
5.1	Retiro, suministro e instalación extractor de olores	und	2.00		
SUBTOTAL					
ADMINISTRACION				20%	
IMPREVISTOS				7%	
UTILIDAD				3%	
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	
TOTAL					

Dada en Tunja, a los Treinta (30) días del mes de agosto de 2023.

ÁNGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Directora Ejecutiva Seccional

Proyectó: David Ricardo Chaparro Triana / Profesional UniversitarioReviso
Aprobó: Comité Estructurador y Evaluador DESAJ Tunja
Revisó: Ángela María García Corredor / Profesional Universitario G14

Firmado Por:

Angela Hernandez Sandoval

Director Seccional Admon Judicial

Dirección Seccional De Administración Judicial

Contencioso Administrativa

Tunja - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **579c55ae0d2c78bf7be6be651ae5198cb366b86c13be96c49d21bed3e016a032**

Documento generado en 30/08/2023 05:38:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica