Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5339262
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(30/08/2023 2:22:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA 532 2023
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y REDISEÑO PARA PLANOS DE AREAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO CENTRO DE SALUD DE CABRERA Y CENTRO DE SALUD DE VENECIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/10/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

COLOMBIA, Arbeláez

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRING SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900375383

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORES INGENIEROS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	20600000618

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCTORES E INGENIEROS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2023 3:27:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA PAULA CARVAJAL CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2023 2:25:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5339262
Proveedor CONSTRUCTORES INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 8 48
Ubicación CO-CUN-25053 - Arbeláez
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Arbeláez
Dirección CALLE 7 8 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 8 48	COLOMBIA > Cundinamarca > Arbeláez

1	CO1.PCCNTR.5339262

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.130.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y REDISEÑO PARA PLANOS DE AREAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO CENTRO DE SALUD DE CABRERA Y CENTRO DE SALUD DE VENECIA	1,00	UN	32.130.000,00	32.130.000,00	32.130.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 22 horas de tiempo transcurrido *(30/08/2023 3:27:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RP.CONT532-2023.pdf	RP.CONT532-2023.pdf	(detalle)
☐	CDP.CONT.532-2023.pdf	CDP.CONT.532-2023.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOPREVIO.CONT.532-2023.pdf	ESTUDIOPREVIO.CONT.532-2023.pdf	(detalle)
☐	CONT.532-2023.REDISEÑO DE PLANOS.pdf	CONT.532-2023.REDISEÑO DE PLANOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO OSUNA G.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11312346	Guardar y notificar
Supervisor	SAUL PARRA GARCIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11385890	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	32.130.000
Total	32.130.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	458	CDP	No validado	56.142.213 COP	32.130.000 COP	21-20-20-20-08-02-01	Editar

Saldo de CDP: 56.142.213 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 32.130.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
1089	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.130.000 COP	32.130.000 COP	-	-		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.130.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 32.130.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -