Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5293665
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 6:58:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-130-2023
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación de la sede de la DSA de Cúcuta
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
Número de documento 900322299

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	15354515293

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2023 4:44:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 2:47:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5293665_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(16/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 11:37:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12332524	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	29/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12283261	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	853.158.646,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12283641	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	29/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12259601	Seriedad de la oferta	-	109.999.817,80 COP	-	26/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5293665
Proveedor CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 69b No. 37ª-23 sur oficina 201
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cra 69b No. 37ª-23 sur oficina 201
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av 7 #19N-21 Zona Industrial, vía Aeropuerto en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.5293665

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.099.998.178,00	1.066.448.307,67
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.01	72101507	RELLENO GRAVILLA FINA 1/2	40,00	M3	102.740,00	99.606,43	4.109.600,00	3.984.257,20
1.02	72101507	DESMONTES DE PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PARALES RETIRO Y	45,00	M2	40.419,00	39.186,22	1.818.855,00	1.763.379,90

1.03	72101507	DISPOSCION FINAL CON CERTIFICACION INFR	300,00	M2	12.752,00	12.363,06	3.825.600,00	3.708.918,00
1.04	72101507	DESMONTE, EMBALAJE Y REINSTALACION DE PERSIANAS EXISTENTES	1,00	M2	5.671,00	5.498,03	5.671,00	5.498,03
1.05	72101507	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	10,00	M2	13.266,00	12.861,39	132.660,00	128.613,90
1.06	72101507	DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL duplicado 1	50,00	M2	16.224,00	15.729,17	811.200,00	786.458,50
1.07	72101507	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	20,00	M2	58.476,00	56.692,48	1.169.520,00	1.133.849,60
1.08	72101507	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA Y/O DRYWALL E <25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSCION FINAL	585,00	M2	26.064,00	25.269,05	15.247.440,00	14.782.394,25
1.09	72101507	ALQUILER CAMPAMENTO CONTENEDOR	6,00	MS	1.060.153,00	1.027.818,33	6.360.918,00	6.166.909,98
1.1	72101507	EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M	500,00	M3	31.104,00	30.155,33	15.552.000,00	15.077.665,00
1.11	72101507	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	240,00	M	8.657,00	8.392,96	2.077.680,00	2.014.310,40
1.12	72101507	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	100,00	M3	125.101,00	121.285,42	12.510.100,00	12.128.542,00
1.13	72101507	ASEO DE OBRA	1,00	UN	1.252.216,00	1.214.023,41	1.252.216,00	1.214.023,41
2.01	72101507	ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI	5,00	M3	781.912,00	758.063,68	3.909.560,00	3.790.318,40
3.01	72101507	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	585,00	M2	114.982,00	111.475,05	67.264.470,00	65.212.904,25
4.01	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS Y VIGAS EN CONCRETO DE 3000PSI	53,00	M3	1.089.067,00	1.055.850,46	57.720.551,00	55.960.074,38
4.02	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA MUROS DE 4000PSI	114,00	M3	1.333.019,00	1.292.361,92	151.964.166,00	147.329.258,88
4.03	72101507	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	20,00	M2	131.732,00	127.714,17	2.634.640,00	2.554.283,40
4.04	72101507	ACERO CORRUGADO FIGURADO	17.583,00	KG	7.088,00	6.871,82	124.628.304,00	120.827.211,06
5.01	72101507	CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CM60CM	100,00	M2	112.257,00	108.833,16	11.225.700,00	10.883.316,00
5.02	72101507	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	10,00	M2	66.419,00	64.393,22	664.190,00	643.932,20
6.01	72101507	CAJA INSPECCIÓN 60CM60CM	43,00	UN	515.798,00	500.066,16	22.179.314,00	21.502.844,88
6.02	72101507	RED SANITARIA COLECTORA 6"	500,00	M	81.190,00	78.713,71	40.595.000,00	39.356.855,00
7.01	72101507	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PVC 2X4	60,00	M	115.245,00	111.730,03	6.914.700,00	6.703.801,80
7.02	72101507	ACOMETIDA 3X10-FASES + 1X10 NEUTRO + 1X12-TIERRA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN.	120,00	M	37.529,00	36.384,37	4.503.480,00	4.366.124,40
8.01	72101507	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 INCUYE MARCO EN ANGULO DE 2" INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO	340,00	M2	167.699,00	162.584,18	57.017.660,00	55.278.621,20
9.01	72101507	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	30,00	M2	29.164,00	28.274,50	874.920,00	848.235,00
10.01	72101507	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	14,00	M3	301.520,00	292.323,64	4.221.280,00	4.092.530,96
10.02	72101507	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 SIKAMORTERO O SIMILAR	50,00	M2	71.592,00	69.408,44	3.579.600,00	3.470.422,00
10.03	72101507	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	25,00	M3	608.455,00	589.897,12	15.211.375,00	14.747.428,00
10.04	72101507	PAÑETE LISO MUROS 1:4	50,00	M2	29.063,00	28.176,58	1.453.150,00	1.408.829,00
11.01	72101507	ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L= 0.7 M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA. (INCLUYE EPOXICO).	10,00	UN	17.815,00	17.271,64	178.150,00	172.716,40
11.02	72101507	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO	2.500,00	M2	3.802,00	3.686,04	9.505.000,00	9.215.100,00
11.03	72101507	CONCRETO SARDINELES 0.40M	10,00	M	39.015,00	37.825,04	390.150,00	378.250,40
11.04	72101507	CONCRETO ANDENES 0.10M	100,00	M2	65.824,00	63.816,37	6.582.400,00	6.381.637,00
11.05	72101507	RELLENO TIPO 6 RAJÓN DE PIEDRA	20,00	M3	56.652,00	54.924,11	1.133.040,00	1.098.482,20
11.06	72101507	RELLENO TIPO 7 ARENA DE PEÑA	40,00	M3	28.216,00	27.355,41	1.128.640,00	1.094.216,40
11.07	72101507	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	260,00	M3	117.193,00	113.618,61	30.470.180,00	29.540.838,60
11.08	72101507	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12	290,00	M	150.540,00	145.948,53	43.656.600,00	42.325.073,70
11.09	72101507	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14	280,00	M	226.035,00	219.140,93	63.289.800,00	61.359.460,40
11.10	72101507	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO	25,00	M2	49.156,00	47.656,74	1.228.900,00	1.191.418,50
11.11	72101507	CALZADA EN ASFALTO (INCLUYE BASE Y SUBBASE)	25,00	M2	124.445,00	120.649,43	3.111.125,00	3.016.235,75
12.01	72101507	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS EXISTENTES EN PVC DE HASTA 14" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS INCLUUE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	120,00	M/L	19.109,00	18.526,18	2.293.080,00	2.223.141,60
12.02	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 2HP, 220V	2,00	UN	5.703.379,00	5.529.425,94	11.406.758,00	11.058.851,88
13.01	72101507	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA	4,00	UN	115.376,00	111.857,03	461.504,00	447.428,12
14.01	72101507	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, CAMBIO DE RODACHINES, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	15,00	M2	166.731,00	161.645,70	2.500.965,00	2.424.685,50
14.02	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES METALICOS EN TUBERIA CIRCULAR DE 2" Y 3 " INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE ANGULOS DE 1/2", RODACHINES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIMILAR AL EXISTENTE.	25,00	M2	650.834,00	630.983,56	16.270.850,00	15.774.589,00
14.03	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA ELECTRICA 6 HILOS INCLUYE POSTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	420,00	M	71.813,00	69.622,70	30.161.460,00	29.241.534,00
15.01	72101507	PISO PORCELANATO BEIGE TODO MASA DE 60 X 60 CMS	10,00	M2	127.731,00	123.835,20	1.277.310,00	1.238.352,00
16.01	72101507	ADMINISTRACION (20%)	1,00	UN	173.296.286,00	168.010.749,28	173.296.286,00	168.010.749,28
16.02	72101507	IMPREVISTOS (1%)	1,00	UN	8.664.814,00	8.400.537,17	8.664.814,00	8.400.537,17
16.03	72101507	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	43.324.072,00	42.002.687,80	43.324.072,00	42.002.687,80
16.04	72101507	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	1,00	UN	8.231.574,00	7.980.510,99	8.231.574,00	7.980.510,99

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Formato No. 15 FT-ADF-1507 Registro de Terceros.xls	Formato No. 15 FT-ADF-1507 Registro de Terceros.xls	(detalle)
CERT BANCARIA CONSTRUCAM.pdf	CERT BANCARIA CONSTRUCAM.pdf	(detalle)
Anexo No. 4- Clausulas Contractuales Contrato No. 00-130-2023.pdf	Anexo No. 4- Clausulas Contractuales Contrato No. 00-130-2023.pdf	(detalle)
RUT CONSTRUCAM 2023.pdf	RUT CONSTRUCAM 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Guardar y

	Tipo de documento	Número de documento	notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.066.448.307,67
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.066.448.307,67

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000315	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	32323	CDP	Generado	1.100.000.000 COP	1.099.998.178 COP	13-10-00-000	Editar

Saldo de CDP: 1.100.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 1.099.998.178 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 30/06/2023 3:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	167823	Presupuestal (CDP)	15/08/2023 12:00 AM	Generado	1.066.448.307,67 COP	1.066.448.307,67 COP	-	C-1399-1000-4-0-1399016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.066.448.307,67 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.066.448.307,67 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 15/08/2023 4:48 PM